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1. INTRODUCCIÓN 

2. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

2.1. ANTECEDENTES 

del

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial ENTerritorio- es una Entidad al 
servicio del Estado para agenciar las políticas de desarrollo del Gobierno Nacional y de los 
niveles territoriales, mediante la financiación, administración, estructuración y promoción de 
proyectos en todos los sectores, a través de las siguientes líneas de negocios: a) Estructuración 
de Proyectos; b) Gerencia de Proyectos - Gerencia de Proyectos con Recursos Internacionales; 
c) Gestión de Proyectos; y d) Evaluación de Proyectos.

De conformidad con lo establecido en los Artículos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007, el régimen 
jurídico de contratación de ENTerritorio es el del derecho privado. Por lo tanto, las normas que 
regulan sus contratos serán el Código Civil, el Código de Comercio, las disposiciones del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero y las demás disposiciones especiales que le sean aplicables en 
consideración a su naturaleza jurídica. 

El régimen aplicable a cada contrato que ENTerritorio celebre se determinará de acuerdo con la 
posición contractual que ostente. Así, cuando funja como parte contratista se sujetará al régimen 
jurídico aplicable al contratante; y cuando actúe en calidad de contratante se regirá por el derecho 
privado, en concordancia con lo dispuesto por los artículos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

ENTerritorio ha suscrito convenios interadministrativos de Gerencia Integral de proyectos, con 
los cuales acomete un proyecto de desarrollo o parte de él, asumiendo obligaciones de resultado 
para quien lo contrata, dando un valor agregado de orden técnico, financiero, jurídico y de control 
al proyecto.

El 28 de diciembre de 2011, con el propósito de apoyar y favorecer el desarrollo de Colombia 
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específicamente en el sector de educación superior, el Fondo Financiero de Proyectos de 
Desarrollo - FONADE (Hoy ENTerritorio) y la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA-ESAP suscribieron el Convenio Interadministrativo No. 211046, cuyo objeto era: 
FONADE se compromete con la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA 

ESAP a ejecutar la GERENCIA INTEGRAL DE LOS PROYECTOS: a) Construcción de la sede 
de la ESAP en la ciudad de Santa Marta; b) Normalización, construcción y regularización eléctrica 
para la Sede Central de la ESAP en Bogotá; c) Estudios y diseños para la Sede Territorial de la 
ESAP en la ciudad
la Sede Territorial de la ESAP en la ciudad de Neiva, con el fin de ampliar la cobertura en la 
territorial Huila y Caquetá para lo cual se elaborarán estudios y diseños que servirán para la 
posterior construcción de la sede teniendo en cuenta las obligaciones suscritas en el presente 
convenio.

En desarrollo del Convenio Interadministrativo No. 211046, FONADE (Hoy ENTerritorio) 
suscribió el contrato de consultoría No. 2121749 cuyo objeto
PLAN DE IMPLANTACIÓN, ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS DE LA NUEVA SEDE DE LA 
ESAP EN LA CIUDAD DE NEIVA 
Consultoría y Diseños integrado por Carlos Fernando Medina Noreña 20%, CFM Ingeniería Ltda. 
51%, ARA Ingenieros y Arquitectos S.A.S. (ahora WANKA Ingeniería S.A.S.) 29%, según consta 
el citado contrato; y el respectivo contrato de interventoría No. 2121810 cuyo objeto fue 

UPUESTAL A LA 
CONSULTORÍA PARA EL PLAN DE IMPLANTACIÓN, ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS DE 
LA NUEVA SEDE DE LA ESAP EN LA CIUDAD DE NEIVA 
2012, con DAIMCO S.A.S.

El 27 de diciembre de 2013, FONADE (Hoy ENTerritorio) y la ESAP suscribieron el Contrato 
Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos No. 213064 FONADE- 069 ESAP de 2013, 

FONADE se compromete con la ESAP a desarrollar la gerencia integral de 
proyectos para la construcción de la sede territorial de la ESAP en la ciudad de Neiva 
departamento de Huila

En cumplimiento del el Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos No. 
213064 FONADE- 069 ESAP de 2013, se suscribieron los contratos derivados de Obra No. 
2151220 suscrito el 25 de mayo de 2015 con el CONSORCIO AB014, cuyo objeto fue:

NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y TRES PESOS ($6.392.564.973,00) M/CTE; y de Interventoría No. 2151201 suscrito 
el 26 de mayo de 2015, con el CONSORCIO CONSTRUCTORES ASOCIADOS cuyo objeto fue 
"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL
PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA SEDE 
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valor de TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS 
PESOS ($324.028.600,00) M/CTE.

Al iniciarse las obras, la supervisión del contrato determinó que los diseños estructurales del 
proyecto contratado por FONADE bajo el Contrato de Consultoría No. 2121749, derivado del 
Convenio Interadministrativo No. 211046 de 2011, presentaban falencias. Lo anterior se 
estableció con fundamento en el estudio y análisis realizado por un consultor estructural externo 
contratado por la ESAP, quien adelantó la revisión de los diseños estructurales del proyecto, 
realizando observaciones a los mismos por falencias relacionadas con el cumplimiento del 
Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente NSR 2010.

El día 02 de marzo de 2018, se suscribió el Acta de Terminación Anticipada por Mutuo Acuerdo 
del Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos No. 213064 de 2013, con un 
avance de obra del 30%.

El 18 de marzo de 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera 

ESAP y ENTerritorio1.

Así las cosas, el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE (Hoy ENTerritorio) y 
LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA-ESAP, el 24 de junio de 2021
suscribieron el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL No. 221004 
(ENTerritorio)/ BOG-651-2021 (ESAP) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO 
CONCILIATORIO, que se regirá por ley aplicable, el cual inició su ejecución el 29 de junio de 
2021. A continuación, se describe el objeto y alcance del proyecto:

OBJETO DEL CONTRATO: ENTerritorio se compromete con la ESAP a desarrollar la 
gerencia integral de proyectos para la implementación de los diseños aceptados y 
aprobados por la ESAP para la terminación del 70% restante de la construcción de la 
Primera Etapa de la Sede Territorial de la ESAP en la ciudad de Neiva Huila.

ALCANCE: Construcción de la primera etapa de la sede de ESAP en la ciudad de Neiva 
de acuerdo con los diseños aprobados por la ESAP para el cumplimiento del Acuerdo 
Conciliatorio suscrito entre la ESAP y ENTerritorio, las partes se comprometen a 
implementar las obligaciones, contenidas en el acta de conciliación No. E-2020-454939-
137-188 del 22 de diciembre de 2020 y aprobado el 18 de marzo de 2021, por el 
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN TERCERA, 

Adicionalmente, se deben realizar actividades de actualización del 30% de la obra ejecutada que 

                                                
1 Acta de conciliación prejudicial Nº E-2020-454939-137-188 celebrada el veintidós (22) de diciembre de 2020, suscrita entre los apoderados 
de la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA-ESAP y el FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE 
DESARROLLOFONADE-, hoy EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO-
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garantice la continuación de la obra en óptimas condiciones consistentes en excavaciones, 
demoliciones para recalce, recalce de zapatas y columnas, vigas de cimentación, anclajes y 
aceros de refuerzo, y el conjunto de elementos tendientes al reforzamiento estructural de la obra 
hasta la fecha construida.

Así pues, dentro de la ejecución del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA 
INTEGRAL No. 221004 (ENTerritorio)/ BOG-651-2021 (ESAP), se incluye la ejecución del 
proyecto: «CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA ESAP EN 
LA CIUDAD DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA», en donde ENTerritorio debe 
desarrollar la Gerencia Integral del Proyecto para la implementación de los diseños aprobados 
por la ESAP, para la actualización y verificación del 30% de la obra ejecutada, así como la 
terminación del setenta por ciento 70% restante de la CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE 
LA SEDE TERRITORIAL DE LA ESAP EN LA CIUDAD DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL 
HUILA y disponer en su presupuesto de gastos, las apropiaciones que incluyan la totalidad de 
los saldos no ejecutados derivados del Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de 
Proyectos No. 213064 (ENTerritorio)/ 069 de 2013 (numeración ESAP).

ENTerritorio en atención a lo dispuesto en el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GE-
RENCIA INTEGRAL No. 221004 (ENTerritorio)/ BOG-651-2021 (ESAP) en su CLÁUSULA TER-
CERA 3.1., obligaciones de las partes, se encuentra adelantando los trámites correspondientes 
a la licencia de construcción, pagar los impuestos causados en el marco del trámite de las licen-
cias y demás actividades adicionales que se requieren para la reactivación de la ejecución del 
setenta (70%) por ciento restante de la Primera Etapa del proyecto con los recursos destinados 
para tal fin , licencia que será suministrada al Contratista para las obras necesarias dentro de la 
ejecución del Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA SEDE TERRITO-
RIAL DE LA ESAP EN LA CIUDAD DE NEIVA, HUILA.

Además, vale la pena señalar que la Contraloría General de la República Dirección de Infor-
mación Análisis y Reacción Inmediata (CGR-DIARI) ejerce seguimiento permanente y concomi-
tante al CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL No. 221004 (ENTe-
rritorio) / BOG-651- 2021 (ESAP), como ente de control que, en la mesa presencial celebrada el 
pasado 26 de agosto de 2021 entre la ESAP, ENTerritorio y la DIARI, sugirió que se llevara a 
cabo un solo proceso de selección para garantizar que la sede territorial de la ESAP fuera fun-
cional y puesta en marcha en beneficio de la comunidad lo antes posible, dado que el citado 
Contrato era sólo para la construcción de la Primera Etapa de dicha sede. En consecuencia, las 
partes iniciaron conversaciones con el fin de determinar la viabilidad técnica y jurídica de estruc-
turar un solo proceso de selección para la primera y segunda etapa del Proyecto de la SEDE 
ESAP Neiva con un solo contratista. 

En atención de lo anterior, el 2 de diciembre de 2021, el Comité de Negocios de ENTerritorio 
aprobó la propuesta para la Gerencia integral de proyectos para la construcción de la Segunda 
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Etapa de la Sede Territorial de la ESAP en la ciudad de Neiva Huila por la suma de 
$10.468.565.474.

Finalmente, el 28 de diciembre de 2021 se suscribió el Contrato Interadministrativo No. BOG-
1217-2021 entre la Escuela Superior de Administración Pública y la Empresa Nacional Promotora 
del Desarrollo Territorial - ENTerritorio No. 221017, cuyo objeto es ENTERRITORIO SE COM-
PROMETE CON LA ESAP A DESARROLLAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS DISEÑOS ACEPTADOS Y APROBADOS POR LA ESAP 
PARA LA TERMINACIÓN DEL 30% RESTANTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE TERRI-
TORIAL DE HUILA EN LA CIUDAD DE NEIVA, el cual inicio su ejecución el 31 de diciembre de 
2021 y cuenta con un plazo de catorce (14) meses.

El alcance de este Contrato es la Construcción de la segunda etapa de la sede de la ESAP Neiva, 
referente a la terminación de las actividades pendientes constructivas de obra blanca (acabados), 
conexiones definitivas y consecución y trámite de licencias, conforme a los diseños aprobados 
por la ESAP.

Así las cosas, conforme a las obligaciones adquiridas con la ESAP se realiza la unificación del 
presupuesto del proyecto aprobado por la ESAP el cual incluye el objeto de los contratos ante-
riormente enunciados.

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

y territoriales de la ESAP
continuidad a la estrategia de ampliación y mejoramiento de la infraestructura de la ESAP a nivel 
nacional, con la finalidad de lograr instalaciones que cuenten con las especificaciones y calidad 
óptimas tanto tecnológicas como de espacialidad y confort, con el fin no sólo de brindar las 
condiciones físicas apropiadas para la implementación y desarrollo de los programas que ofrece 
la entidad en desarrollo de su misión, sino así mismo crecer en la oferta de servicios y capacidad 
de atención a usuarios.

Teniendo en cuenta lo anterior, con el propósito de apoyar y favorecer el desarrollo de Colombia 
específicamente en el sector de educación superior y en cumplimiento de los compromisos 
previstos en el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL No. 221004 
(ENTerritorio)/ BOG-651-2021 (ESAP), a través del cual se acordó implementar el acuerdo 
suscrito por la ESAP y ENTerritorio en acta de conciliación No. E-2020-454939-137-188 del 22 
de diciembre de 2020, aprobada el 18 de marzo de 2021, por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 

la Empresa Nacional 
Promotora del Desarrollo Territorial ENTerritorio, debe adelantar el proceso de contratación a 
través del cual se realice la ejecución del proyecto conforme todas las normas técnicas y de 
calidad, que corresponde a la CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA SEDE 
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TERRITORIAL DE LA ESAP EN LA CIUDAD DE NEIVA, HUILA, esto es, actividades de 
actualización del 30% de la obra ejecutada que garantice la continuación de la obra en óptimas 
condiciones y la ejecución del 70% restante de la construcción de la Primera Etapa de la sede 
territorial de la ESAP en la ciudad de Neiva, y en cumplimiento del CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 221017 suscrito entre la ESAP y ENTERRITORIO para la 
culminación del proyecto, esto es, la Construcción de la segunda etapa de la sede de la ESAP 
Neiva, referentes a la terminación de las actividades pendientes constructivas de obra blanca 
(acabados), conexiones definitivas y consecución y trámite de licencias, conforme a los diseños 
aprobados por la ESAP.

Por lo anterior, el proponente al presentarse al proceso de selección declara y acepta que conoce 
los antecedentes del proyecto, así como las obligaciones contenidas en el contrato 
interadministrativo de gerencia integral No 221004 y el contrato interadministrativo de gerencia 
integral No. 221017, suscritos entre la ESAP y ENTerritorio, las cuales hacen parte integral del 
presente documento; así como la zona en que se va a desarrollar la obra, las condiciones 
naturales, geológicas, climáticas y de orden público, entre otras.

La actual necesidad por satisfacer mediante la presente contratación se encuentra incluido 
dentro del Plan Anual de Adquisiciones mediante el código No. 1620.

3. OBJETO 

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial ENTerritorio, está interesada en 
contratar la LA TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA Y 
EJECUCION DE LA SEGUNDA ETAPA, DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA ESAP EN LA 
CIUDAD DE NEIVA, HUILA EN MARCO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS
NO. 221004 Y CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221017 .

4. CONDICIONES DEL CONTRATO 

4.1. Tipología del contrato 

De conformidad con el objeto del contrato a celebrar, la tipología es de OBRA.

4.2. Plazo estimado del Contrato y su justificación   

El plazo previsto para la ejecución del contrato es de ONCE (11) MESES, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y eje-
cución del contrato.

CONDICIÓN RESOLUTORIA: La ejecución del Contrato se encuentra condicionado a la 
vigencia del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL No. 221004 
(ENTerritorio)/ BOG-651-2021 (ESAP), y del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 221017 
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suscritos ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA Y LA EMPRESA 
NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO. En caso de 
que dichos Contratos interadministrativos finalicen, esta circunstancia se entenderá por cumplida 
y el contrato derivado se dará por terminado anticipadamente en la fecha de terminación de los 
contratos; situación que no generará obligaciones ni pagos a favor del CONTRATISTA, salvo 
aquellos efectivamente causados y aprobados por la interventoría y/o supervisión hasta la fecha 
de acaecimiento de la condición.

4.3. Actas de ejecución 

Para la ejecución se suscribirán, entre otras, las siguientes actas:

a) Acta de inicio del contrato: Se suscribirá un acta de inicio del contrato previo cumpli-
miento de los siguientes requisitos: a) Perfeccionamiento del contrato que se da con la 
suscripción de este por las partes, b) Requisitos de Ejecución: Expedición de Registro 
Presupuestal y aprobación de la Garantía, c) Aprobación de las Hojas de vida del perso-
nal por parte de la Interventoría; d) Suscripción de Acta de Inicio del Contrato de Inter-
ventoría; e) Presentación de la programación detallada del proyecto f) Suscripción, radi-
cación ante la Curaduría Urbana que corresponda en Neiva, del trámite de cambio del 
CONSTRUCTOR Y/O URBANIZADOR RESPONSABLE2 g) Suscripción del PLAN DE 
APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA PAPSO.

b) Acta de apropiación de los estudios y diseños y de las obras existentes: Se suscri-
birá dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de suscripción del Acta de Inicio 
del contrato de obra un acta en la que el contratista declara que conoce y acepta que se 
apropia de los estudios y de las obras existentes.

c) Acta de liquidación contractual: Se suscribirá una vez se haya surtido la aprobación, 
por parte de la Interventoría y aval de ENTerritorio, de las actas de recibo definitivo y a 
satisfacción de las obras objeto del contrato, así como la aprobación de la garantía única 
en tiempos, vigencias, coberturas y amparos respectivos.

NOTA: Las demás actas que se deban suscribir en cumplimiento de lo dispuesto en el Sistema 
Integrado de Gestión de Calidad de ENTerritorio.

4.4. Lugar de ejecución

La sede territorial de la ESAP en la ciudad de Neiva consiste en una edificación de uso institu-
cional en cuatro (4) pisos con semisótano según planos, y ejecución del proyecto se realizará en 
la ciudad de Neiva, departamento de Huila, en la Carrera 1 No. 55 125, en el inmueble identi-
ficado con matrícula inmobiliaria No. 200-213344, Cedula Catastral No 01-01-0784-0002-000, 
ubicado en el antiguo predio de la licorera del Huila. 

                                                
2 Para lo cual el contratista deberá acreditar Ley 400 y Resolución 017 del 4 de diciembre de 2017.
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Figura 1. Vista Aérea fuente: Google Earth

Figura 2. Ubicación sede de la ESAP Neiva fuente: Google Maps

  
Conforme al proyecto de implantación la institución educativa cuenta con un área de construcción 
aproximadamente de 5000 metros cuadrados según Resolución 41001-21-0007 del 5 de enero 
2022 expedida por la Curaduría de Primera de Neiva, en la cual se incluye la construcción del 
Proyecto y las obras de urbanismo necesarias, así como las conexiones definitivas para poner 
en funcionamiento la sede, y los aspectos estructurales, arquitectónicos, eléctricos, 
hidrosanitarios, redes de comunicación y aires acondicionados, entre otros. 

5. ALCANCE DEL OBJETO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O 
SERVICIO A CONTRATAR. 

Las especificaciones técnicas del bien, obra o servicios se encuentran contenidas en el Anexo 
Técnico, el cual hace parte integral del presente documento, y comprende entre otras las 
siguientes actividades:

a) Condiciones generales y reconocimiento de campo.
b) Análisis, revisión, verificación, actualización y ajuste de los estudios y diseños del 

100% del proyecto conforme a la normativa vigente; y/o elaboración de los insumos 
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técnicos necesarios para lo anterior, en específico en lo que se refiere a los estudios 
y diseños eléctricos, en concordancia con los estudios y diseños aprobados por la 
ESAP; y realizará la apropiación de los Estudios y Diseños en marco de la normati-
vidad vigente y especificaciones aplicables. Lo anterior no implica una fase de pre-
construcción.

c) Actividades necesarias de actualización del 30% de la obra ejecutada consistentes 
en excavaciones, demoliciones para recalce, recalce de zapatas y columnas, vigas 
de cimentación, anclajes y aceros de refuerzo, y el conjunto de elementos tendientes 
al reforzamiento estructural de la obra hasta la fecha construida, entre otras, con el 
fin de que garantice la continuación de la obra en óptimas condiciones, de conformi-
dad con lo dispuesto en el Anexo Técnico.

d) La terminación de la Primera Etapa de la SEDE TERRITORIAL DE LA ESAP EN LA 
CIUDAD DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA 

e) Adelantar todos los trámites y radicación necesarios para la obtención de certifica-
ciones, permisos y licencias en entidades territoriales y ante las empresas de servi-
cios públicos, y otros trámites necesarios para el funcionamiento adecuado del Pro-
yecto, entre los cuales, se encuentra la solicitud de factibilidad del servicio de energía 
para el proyecto, así como la radicación ante bomberos del respectivo trámite de 
verificación de la red contra incendios y la consecución de los criticados RETIE y 
RETILAP para el funcionamiento del proyecto.

f) La ejecución de la Segunda Etapa de la SEDE TERRITORIAL DE LA ESAP EN LA 
CIUDAD DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA 

El contratista de obra seleccionado deberá realizar la ejecución de las cantidades de obra, 
conforme a las condiciones establecidas en el contrato y sus anexos, con el fin de ejecutar y 
entregar estas con el cumplimiento administrativo, técnico, jurídico, financiero, contable, social y 
ambiental del objeto contratado. 

El proyecto objeto de la presente contratación contempla las siguientes actividades principales, 
para la terminación de la CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA ESAP EN LA 
CIUDAD DE NEIVA, correspondiente a: 

Reforzar la cimentación
Construir el semisótano completo 
Construir los cuartos técnicos de la sede. 
Construir la totalidad de la estructura del edificio. 
Construir y poner en funcionamiento los aspectos arquitectónicos, hidrosanitarios, eléctricos 
y redes de comunicaciones de los primeros dos (2) pisos de la sede Deben tenerse en 
cuenta los pases y conexiones futuras de las redes de los siguientes pisos de la sede. 
Efectuar las conexiones a servicios públicos 
Construir las obras de urbanismo necesarias para garantizar el funcionamiento de la primera 
etapa. 

RECIBO DEL SITIO DE LA OBRA 

El contratista conjuntamente con la interventoría procederá, inicialmente, a recibir el proyecto 
CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA ESAP EN LA 
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CIUDAD DE NEIVA, HUILA, esto es, actividades de actualización del 30% de la obra ejecutada 
que garantice la continuación de la obra en óptimas condiciones y la ejecución del 70% restante 
de la construcción de la Primera Etapa de la sede territorial de la ESAP en la ciudad de Neiva, el 
cual se encuentra actualmente bajo la administración y vigilancia de la ESAP. De este 
procedimiento se deberá dejar constancia mediante acta escrita, que contenga como mínimo lo 
siguiente: 

Ficha técnica del estado de las construcciones existentes 
Registro fotográfico
Dejar marcadores físicos, mediante los cuales se puedan determinar las construcciones 
existentes especialmente con respecto a: los niveles y condiciones de alineamiento y 
verticalidad de estas.

APROPIACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y DE LAS OBRAS EXISTENTES: 

Se suscribirá dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de suscripción del Acta 
de Inicio del contrato de obra un acta en la que el contratista declara que conoce y acepta 
que se apropia de los estudios y de las obras existentes, en este tiempo el contratista 
deberá revisar los estudios y diseños, el presupuesto, y demás documentación técnica, y 
conforme a la revisión deberá entregar como soporte del acta del presupuesto ajustado.

DEMOLICIONES 

En caso de que se requiera ejecutar demoliciones, el contratista para su ejecución deberá realizar 
las siguientes actividades conjuntamente entre, el Contratista y la Interventoría, previa ejecución:

Definir el inventario de elementos a retirar, en el cual se especifique lo siguiente: 

Descripción del elemento y su procedimiento de demolición de tal manera que no se 
produzcan daños en las estructuras adyacentes. 
Cantidad. 
Destino o disposición final (se debe definir con el municipio la disposición de los 
escombros, a la escombrera municipal o al lugar que se determine para ello). 
Registro fotográfico del procedimiento. 
Acta de Autorización de la interventoría para proceder con el retiro o demolición, suscrita 
por las partes. 

PROGRAMACIÓN DE OBRA 

El Contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la suscripción del contrato, 
deberá presentar ante la interventoría la programación detallada de obra en Project® o similar, 
teniendo en cuenta la zona en que se va a desarrollar la obra, las condiciones naturales, 
geológicas, climáticas, en las preactividades a ejecutar deberá contemplar el suministro de 
insumos y transporte de estos, para ejecutar cada una de las actividades contractuales. Esta 
programación deberá ser aprobada por la interventoría y enviada a ENTerritorio para realizar las 
respectivas observaciones o en su defecto realizar la aceptación del cronograma propuesto.

CONEXIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 
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El contratista deberá asumir el costo de los servicios públicos hasta que se suscriba Acta de 
entrega a satisfacción a la ESAP y ENTerritorio.

El contratista deberá tramitar y realizar las conexiones provisionales de obra de los servicios 
Públicos que requiera para la ejecución de esta, gastos que se encuentran incluidos dentro de la 
administración del POE.

El contratista deberá tramitar ante la empresa prestadora de los servicios públicos, la conexión 
de servicios públicos que se requieran para la ejecución y entrega de las obras. 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

El contratista deberá realizar la verificación, actualización y de ser necesario realizar el rediseño 
de las redes para tramitar ante la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica en la 
región en cumplimiento de la normatividad vigente, con el fin de lograr la certificación RETIE y 
RETILAP de las obras ejecutadas y entregar las conexiones definitivas. En este sentido, el 
contratista debe entregar los insumos técnicos necesarios del proyecto eléctrico, incluidos, entre 
otros, sin que se entienda taxativo, los planos, certificación de materiales, el diagrama unifilar, 
cuadro de cargas; memorias cálculo de acuerdo con la norma RETIE y/o sus modificaciones, 
memorias de cálculo de regulación de conductores; detalle tomacorrientes e iluminación 
especificando el cableado por tratarse de una instalación considerada como alta concentración 
de personas; diseño de red de media tensión, diseño de subestación, estudio fotométrico como 
sustento del sistema de iluminación del edificio donde se garanticen los niveles de iluminación 
de acuerdo con RETILAP, para el correspondiente trámite de certificación. Lograr la consecución 
de los certificados de RETIE Y RETILAP

EJECUCION DE LA OBRA 

El contratista deberá:

Realizar por su cuenta y riesgo, el objeto del presente contrato, sus anexos y todas las 
actividades necesarias para cumplir con las obligaciones de este, de acuerdo con las 
prácticas técnicas y administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza, y en 
cumplimiento del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo resistente NSR10, o que 
lo sustituya o modifique, y las normas vigentes y aplicables en la materia.
Ejecutar las obras correspondientes de acuerdo con la programación y dentro del plazo de 
ejecución del contrato. 
Ejecutar las obras de acuerdo con las normas vigentes aplicables. 
Implementar los frentes de trabajo necesarios para la ejecución de las obras dentro del plazo 
contractual y conforme al cronograma de actividades aprobado por la interventoría
Asistir a los comités y/o reuniones que sean convocados por el Contratante o el superviso 
técnico, o el Cliente del contratante (ESAP).
Atender y entregar, en un término no superior a tres (3) días hábiles, las solicitudes e 
instrucciones solicitadas por el supervisor técnico y/o el contratante. Si dada la naturaleza de 
la información solicitada, recaudarla demanda más tiempo, las partes acordarán un plazo 
prudencial para su consolidación y entrega.
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Constituir, mantener y garantizar vigentes y presentar al Contratante las garantías, en los 
plazos y por los montos establecidos
Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario, para la ejecución 
del Contrato, cumpliendo con la ley aplicable
Efectuar a su cuenta y riesgo la afiliación al sistema de seguridad social en salud, pensiones 
y administradora de riesgos de conformidad con la ley aplicable. Así mismo, deberá acreditar 
el pago de éstas cuando sea requerido por el contratante. En el evento que no se acrediten 
estos pagos, el contratante se abstendrá de realizar el pago de los honorarios 
correspondientes.
Contar por su cuenta y riesgo con todos los bienes, equipos y materiales necesarios para la 
ejecución del objeto del Contrato.
Ubicar los bienes, equipos y materiales en el sitio previamente aprobado y acordado con el 
contratante y/o el Cliente del Contratante y encargarse a su cuenta y riesgo de ejercer la 
vigilancia sobre los mismos sin que haya lugar a reclamaciones al contratante por cualquier 
daño o robo.
Entregar, previo al inicio de la ejecución de las obras, la evidencia documental que dé cuenta 
de que los materiales de construcción que se van a emplear en las obras provienen de un 
proveedor que cuenta con las autorizaciones ambientales correspondientes y/o de 
comercialización.
Avisar a las aseguradoras de las pólizas de seguros, de toda circunstancia que pueda ser 
tenida como modificación en el estado del riesgo y obtener un anexo modificatorio por medio 
del cual las aseguradoras acepten el evento y mantengan la cobertura.
Notificar al contratante, dentro de los treinta (30) días posteriores a la suscripción del contrato, 
la necesidad o no de obtener los permisos de aprovechamiento forestal que sean requeridos 
para la ejecución del Proyecto.
Gestionar por su cuenta y riesgo los escombros, residuos sólidos y residuos peligrosos que 
se generen con ocasión de la ejecución de las obras objeto del contrato con un gestor que 
cuente con las licencias, permisos y/o autorizaciones ambientales exigidas por la 
normatividad vigente para este tipo de actividades. Para esto deberá remitir las actas de 
disposición, en las cuales se identifiquen los residuos generados en las instalaciones de la 
obra, para lo cual tiene dos (2) meses contados a partir de la entrega de los residuos al gestor. 
Lo mismo aplica para los residuos derivados de los escombros (RCD)
Entregar la primera etapa de la sede territorial de la ESAP aptas para su uso, es decir, con 
la totalidad de conexiones a servicios públicos funcionales. 
Retirar a la finalización del contrato todos los residuos, herramientas, andamios, sobrantes, 
campamentos y demás elementos utilizados en obra, dejando el lugar completamente 
aseado y listo para su utilización, para la fecha acordad con el contratante. Los costos por el 
no retiro de estos elementos, podrán ser descontados por el contratante en la liquidación del 
contrato.
Garantizar que las áreas verdes, vías, andenes y cerramientos sean entregados en igual 
forma en el estado en que se las encontró inicialmente, según Acta de Inicio, o en su defecto, 
en condiciones normales de utilización.
Las demás actividades previstas según la naturaleza del contrato.

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN FINAL 

Durante la ejecución de los trabajos descritos, el contratista deberá producir informes de avance 
del programa de trabajo, semanales y mensuales o cuando así lo requiera la Interventoría del 
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contrato, conforme a los establecido en el manual de interventoría y supervisión de la entidad 
vigente y la entrega de las obras se realizará de la siguiente manera:

1. Entrega de la obra: Entrega física de los trabajos, a la Interventoría y posterior o 
simultáneamente a ENTerritorio y la ESAP, con actas según formatos señalados en el Sistema 
de Gestión Documental de ENTerritorio. 

2. Informe final: Deberá entregar 1 original en físico y digital y 2 copias físicas del documento 
FINAL, que deberá contener como mínimo lo siguiente: 

Descripción de las actividades ejecutadas. 
Planos récord debidamente suscritos por el contratista de obra aprobados por la interventoría 
de: 

Proyecto Arquitectónico. 
Proyecto Estructural 
Proyecto eléctrico. 
Proyecto hidrosanitario. 
Proyecto Urbanístico

Cantidades de obra ejecutadas. 
Recomendaciones para el manejo paisajístico. 
Registros fotográficos del antes, durante y después
Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas
Certificaciones de calidad de materiales utilizados. 
Informe de seguridad industrial, manejo ambiental y gestión social. 
Paz y Salvos de pagos a proveedores. 
Paz y salvo parafiscales. 
Recomendaciones generales. 
Manual de mantenimiento. 
Certificación Retie y RETILAP

Plazo de entrega del informe final a la interventoría: Un (1) mes y quince (15) días calendario 
contados a partir de la terminación del plazo contractual. 

NOTA: El informe final debe incluir las actividades ejecutadas, trámites ante las diferentes 
entidades que tengan que intervenir en la toma de decisión del proyecto, especificaciones 
técnicas y constructivas, cantidades de obra y presupuesto, planos y detalles, conclusiones, 
recomendaciones y memorias. 

Las anteriores actividades se ejecutarán en marco del manual de supervisión e interventoría de 
la entidad vigente, al momento de suscripción del contrato.

ETAPA PREVIA A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO:

El contratista deberá presentar a la interventoría contratada por ENTerritorio, dentro de los diez
(10) días siguientes a su adjudicación, las hojas de vida, previo a la suscripción del Acta de Inicio,
con los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y 
específica del PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO según lo establecido en el TÍTULOANÁLISIS 
DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, así como el 
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correspondiente cronograma que incluya la totalidad de las actividades contempladas en el 
alcance contractual, las cuales deberán ser ejecutadas dentro del plazo del Contrato.

Una vez adjudicado el contrato, previo a la suscripción del Acta de Inicio, el Contratista 
seleccionado deberá suscribir, radicar y obtener ante la Curaduría Urbana que corresponda en 
Neiva, el trámite de cambio del CONSTRUCTOR Y/O URBANIZADOR RESPONSABLE para la 
licencia de construcción aprobada mediante Resolución 41001-21-0007 del 5 de enero 2022 
expedida por la Curaduría de Primera de Neiva, al representante legal del contratista 
adjudicatario o a quien éste designe para tal efecto. Para ello, el Contratista deberá solicitar la 
documentación necesaria al contratante, quien tendrá cinco (5) días hábiles para suministrar la 
información necesaria.

Una vez adjudicado el contrato, previo a la suscripción del Acta de Inicio, el Contratista 
seleccionado deberá presentar el PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD 
EN LA OBRA PAPSO.

EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LA OBRA

El contratista deberá suministrar y mantener para la ejecución del objeto contractual el personal 
mínimo solicitado para el proyecto el que resulte pertinente con la disponibilidad necesaria, hasta 
la entrega del proyecto, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas, profesionales, de for-
mación académica superior de pregrado y posgrado según sea el caso, experiencia general,
específica y dedicaciones exigidas. Lo anterior, deberá ser aprobado por el interventor e infor-
mado al Contratante.

5.1. ANÁLISIS DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO

El Contratista deberá presentar al interventor del contrato previo a la suscripción del acta de 
inicio, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y 
especifica del siguiente PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO así:

Cantidad
Rol a

desempeñar
Formación 
Académica

Experiencia 
General

Experiencia Específica
% de 

dedica
ciónComo/En:

Número 
mínimo de 
proyectos

Requerimiento 
particular

Uno (1)
Director de 
Proyecto.  

Ingeniero civil
o Arquitecto,
con posgrado

en:
Gerencia o 
Gestión de:

Proyectos o de 
Obras Civiles o de 
Construcción o en 
Construcción de 
Edificaciones y/o 

afines.

Ocho (8)
años

Director o 
Gerente, en

proyectos de: 
construcción o 
ampliación o 

mantenimiento o 
mejoramiento de

Edificaciones.

Tres (3)

Mínimo uno (1) 
de los proyectos 
deberá ser como: 

Director o 
Gerente, en

proyectos de: 
construcción o 
ampliación o 

mantenimiento o 
mejoramiento de 
Edificaciones Ins-

titucionales.

50%
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Cantidad
Rol a

desempeñar
Formación 
Académica

Experiencia 
General

Experiencia Específica
% de 

dedica
ciónComo/En:

Número 
mínimo de 
proyectos

Requerimiento 
particular

Uno (1)
Residente de 

Obra.  
Ingeniero civil
o Arquitecto.

Cuatro (4) años

Residente de obra 
en

proyectos de: 
construcción o 
ampliación o 

mantenimiento o 
mejoramiento de 

Edificaciones.

Tres (3)

Mínimo uno (1) 
de los proyectos 
deberá ser como 

Residente de 
obra en

proyectos de: 
construcción o 
ampliación o 

mantenimiento o 
mejoramiento de 

Edificaciones
Institucionales.

100%

Uno (1)
Especialista 
Estructural

Ingeniero civil
con posgrado

en estructuras.
Cuatro (4) años

Especialista 
estructural en 
Proyectos de 

construcción o 
ampliación o 

reforzamientos de 
edificaciones.

Tres (3)

Mínimo uno (1) 
de los proyectos 
deberá ser como 

Especialista 
estructural en 
Proyectos de 

reforzamientos 
de edificaciones.

6%

Uno (1)
Ingeniero Eléctrico 
y de Voz y Datos

Ingeniero Eléctrico Cuatro (4) años

Ingeniero 
eléctrico en

proyectos de: 
construcción o 

ampliación o man-
tenimiento o mejo-
ramiento de Edifi-

caciones.

Tres (3) 10%

Uno (1)
Especialista 

Hidrosanitario

Ingeniero civil o 
ambiental o 

sanitario, con 
posgrados en el 

área de hidráulica
y/o afines.

Cuatro (4) años

Especialista Hi-
dráulico en Pro-
yectos de cons-

trucción o amplia-
ción de edificacio-

nes.

Tres (3) 6%

Uno (1)
Especialista en 

Geotecnia 

Ingeniero civil
con posgrado

en geotecnia y/o 
afines.

Cuatro (4) años

Especialista Geo-
técnico en Proyec-

tos de construc-
ción o ampliación 
y/o reforzamientos 
de edificaciones

Tres (3) 6%

Uno (1) Profesional HSEQ

Ingeniero civil o
industrial o

arquitecto con 
posgrado

En Seguridad 
Industrial y Salud 
Ocupacional y/o 

afines.

Tres (3)
años

Profesional SI-
SOMA o SST en 

Proyectos de 
construcción o 

ampliación y/o re-
forzamientos de 

edificaciones

Dos (2)

Experiencia 
mínima

de 1 año en el
cargo solicitado

30%

Uno (1) Maestro 

Técnico o 
tecnólogo en 

obras civiles o 
arquitectónicas

Cinco (5)
años

N/A N/A 100%

Uno (1) Topógrafo 
Técnico o 

Tecnólogo en 
Topografía

Dos (2)
años

Topógrafo en 
obras civiles o 

arquitectónicas.
Dos (2) N/A 25%
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Cantidad
Rol a

desempeñar
Formación 
Académica

Experiencia 
General

Experiencia Específica
% de 

dedica
ciónComo/En:

Número 
mínimo de 
proyectos

Requerimiento 
particular

Uno (1) Cadenero 1 N/A Un (1) año N/A N/A N/A 25%

Uno (1) Técnico PGIO

Técnico o 
Tecnólogo en 

Seguridad
Industrial y Salud 

Ocupacional o 
Seguridad y Salud 

en el trabajo.

Dos (2)
años

Responsable de la 
elaboración de 

planes de gestión 
integral de obras 
en proyectos de 

ingeniería.

Dos (2) N/A 100%

Uno (1) Electricista Electricista
Dos (2)

años
Electricista en 
obras civiles

Dos (2) N/A 25%

En cumplimiento del artículo 12 de la ley 842 de 2003, para los profesionales de la Ingeniería o
de alguna de sus profesiones afines o auxiliares, la experiencia profesional solo se computará a 
partir de la fecha de expedición de la matrícula o certificado de inscripción profesional.

Para los demás profesionales, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.2.3.7. del Decreto 
1083 de 2015 la Experiencia Profesional, se contará a partir de la terminación y aprobación del 
pensum académico de la respectiva formación profesional.

6. ANÁLISIS DE CONDICIONES ECONÓMICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A 
CONTRATAR

6.1. Análisis del sector 

Ver documento anexo Análisis del Sector.

La codificación de bienes y servicios, de acuerdo con el código estándar de productos y servicios 
de Naciones Unidas (UNSPSC), establecida para adelantar el proceso de contratación requerido 
para ejecutar obras públicas, corresponderá a la que relacionamos a continuación.

GODIGO SEGMENTO FAMILIA CLASE

721211
72 - Servicios de edificación, 

construcción de instalaciones y 
mantenimiento.

12 - Servicio de 
construcción de 
edificaciones no 

residenciales

11- Servicios de 
Construcción de Edificios 
Comerciales y de oficinas.

721214
72 - Servicios de edificación, 

construcción de instalaciones y 
mantenimiento.

12 - Servicio de 
construcción de 
edificaciones no 

residenciales

14 - Servicios de 
Construcción de Edificios 
Públicos Especializa-dos.

811015
81 - Servicios Basados en Inge-

niería, Investigación y Tecnología

10 - Servicios profesiona-
les de ingeniería y arqui-

tectura.

15 - Ingeniería civil y ar-
quitectura
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6.2. Rubro presupuestal 

El rubro presupuestal se tomará del certificado de disponibilidad presupuestal y se establecerá 
en los términos y condiciones.

6.3. Presupuesto oficial estimado POE y justificación 

6.3.1. Justificación del cálculo del Presupuesto Oficial Estimado POE

El Grupo de Planeación Contractual realizó la revisión del presupuesto enviado por el Grupo de 
Desarrollo de Proyectos 1 procedió a realizar un análisis presupuestal mediante una 
actualización de precios y una evaluación del AIU concordante con el costo directo del proyecto, 
mediante el cual se estableció el Presupuesto Oficial Estimado, el cual fue avalado por la 
Gerencia Integral del Contrato Interadministrativo No 221004 y la Gerencia del Grupo de 
Desarrollo Proyectos 1.

Para la estimación de los costos indirectos se tiene en cuenta la incidencia de los costos de:

ADMINISTRACIÓN

1) Personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicación y tiempo 
del proyecto durante toda la ejecución del contrato incluido el análisis, revisión, 
verificación, actualización y/o ajuste de los estudios y diseños del proyecto hasta su 
liquidación.

2) Gastos de oficina.
3) Costos directos de administración: equipos, transportes (aéreo/terrestre), trámites, 

permisos, certificaciones, licencias, arriendos de oficina principal, computadores, 
muebles, papelería, ploteo de planos, servicios públicos incluidas las conexiones 
provisionales, copias, valla informativa, cerramientos, certificaciones, entre otros.

4)
presente documento.

5) Impuestos y tributos aplicables: El oferente deberá considerar en su oferta todos los 
costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o gravámenes que se causen 
con ocasión de la suscripción ejecución y liquidación del contrato.

Los anteriores costos deberán ser tenidos en cuenta por el oferente en la elaboración de su oferta 
económica (cálculo de la administración) y los demás que consideren procedentes para la 
correcta ejecución de la obra. En ese sentido ENTerritorio no reconocerá pagos adicionales por 
conceptos de gastos indirectos.

Los oferentes deberán realizar sus cálculos para la determinación del valor de la administración 
ofertada. De igual manera, el porcentaje de administración deberá ser calculado por el oferente 
en función del presupuesto a precios unitarios sin fórmula de reajuste.

IMPREVISTOS

Se establece con base en la experiencia de la Entidad, adquirida a través de la ejecución de 
proyectos de condiciones similares o equivalentes al que se pretende ejecutar.
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UTILIDAD

Se establece de acuerdo con las condiciones macroeconómicas del país.

6.3.2. Presupuesto Oficial Estimado POE

El Presupuesto Oficial Estimado Total (POE), para la ejecución de la obra, es de DIECISÉIS MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($ 16,251,660,783.62),
incluido costos, gastos, y demás contribuciones a que hubiere lugar, incluido del IVA, así mismo 
incluye la conexión de servicios públicos provisionales y cerramiento de la obra, incluida una 
Provisión para pagos Eléctricos, RETIE y RETILAP y demás costos, gastos y contribuciones a 
que hubiere lugar, incluido del IVA. y demás tributos que se causen con ocasión de su 
celebración, ejecución y liquidación, discriminado de la siguiente manera: 

CONSTRUCCIÓN ETAPAS I Y II - SEDE TERRITORIAL ESAP CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

ÍTEM3 DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD 

TOTAL
VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

1.1 OBRAS PRELIMINARES
1.1.1 DESCAPOTE A MAQUINA (INCLUYE RETIRO) M2 545.00 27,093.00 14,765,685.00
1.1.2 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO M2 580.00 3,555.00 2,061,900.00

1.1.3
CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE 
H=2,00 M

ML 40.00 34,420.00 1,376,800.00

1.1.4
BARRERA DE PROTECCIÓN PARA ARBOLES EXIS-
TENTES

UND 8.00 35,951.00 287,608.00

1.3 DEMOLICIONES

1.3.2
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE AREA 
CUBIERTA INCLIUYE RETIRO DE SOBRANTES Y 
DISPOSICIÓN FINAL

M2 151.00 13,438.00 2,029,138.00

2 CIMENTACION
2.1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y OTROS

2.1.1
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (in-
cluye cargue y retiro) M3 400.00 32,449.00 12,979,600.00

2.1.2 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (in-
cluye cargue y retiro)

M3 357.40 40,990.00 14,649,641.55

2.1.3
RELLENOS EN MATERIAL COMÚN, SELECCIONADO 
DE OBRA (Incluye Compactación)

M3 580.18 12,819.00 7,437,297.68

2.1.4
RELLENO EN RECEBO COMÚN (Incluye Compacta-
ción)

M3 193.03 64,537.00 12,457,254.43

2.2 CONCRETOS DE CIMENTACIÓN 
2.2.1 CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA  e=0.05 m M2 1183.63 26,091.00 30,882,168.60
2.2.2 CONCRETO PARA ZAPATAS DE 4000 psi M3 82.48 705,830.00 58,216,858.40
2.2.3 VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 4000 psi M3 81.54 705,830.00 57,553,378.20

2.2.4
MURO DE CONTENCIÓN SOTANO EN CONCRETO 
DE 4000 PSI

M3 47.93 815,298.00 39,077,233.14

2.3 CONSTRUCCIÓN VARIOS EN CONCRETO

2.3.1
TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RESERVA EN 
CONCRETO DE 4000 PSI

M3 64.32 842,176.00 54,168,760.32

2.4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE RE-
FUERZO CIMENTACIÓN

                                                
3 Todos los ITEMS deberán cumplir con la norma de calidad vigente y aplicable a cada caso, así como de accesibilidad que aplique.
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CONSTRUCCIÓN ETAPAS I Y II - SEDE TERRITORIAL ESAP CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

ÍTEM3 DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD 

TOTAL VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

2.4.1 ACERO DE REFUERZO 60000 psi Incluye ALAMBRE 
DE AMARRE

KG 24851.95 5,221.00 129,752,030.95

2.4.2
MALLA ELECTROSOLDADA PLACA CONTRAPISO 
Q84 Ø4 mm separación 15x15 cm o similar

M2 2113.60 7,898.00 16,693,212.80

3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS
3.1 ELEMENTOS ESTRUCTURALES

3.1.1 COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 psi M3 272.72 831,289.00 226,709,136.08

3.1.2
PANTALLAS ASCENSORES Y ESCALERA EJES F2 Y 
K2 EN CONCRETO DE 4000 PSI

M3 168.21 831,289.00 139,831,122.69

3.2 PLACAS Y LOSAS DE ENTREPISO

3.2.1
PLACA ENTREPISO ALIGERADA H= 0.60M EN CON-
CRETO DE 4000 PSI incluye, VIGAS, VIGUETAS, 
RIOSTRAS, CASETON E: 7.5 cms aprox, etc

M3 2128.82 928,877.00 1,977,411,935.14

3.2.2
PLACA MACIZA CONTRAPISO CIMENTACION E: 15 
cms M2 1816.60 100,365.00 182,323,059.00

3.2.3 PLACA MACIZA ZONA ASCENSOR 2DA PLANTA M3 8.90 809,579.00 7,205,253.10
3.3 CONSTRUCCIONES VARIAS EN CONCRETO

3.3.1
MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI DESCOLGADO 
VIGA 00C 30x120 M3 84.30 815,298.00 68,729,621.40

3.3.2 MURO ESTRUCTURAL EN CONCRETO DE 4000 PSI 
FACHADA EXTERIOR

M3 124.90 786,314.00 98,210,618.60

3.3.3 ESCALERAS INTERNAS M3 34.70 933,848.00 32,404,525.60

3.3.4 ESCALERA ACCESO SEGUNDO (2DO) Y TERCER 
(3ER) PISO EJES 1 Y 4'

M3 19.00 933,848.00 17,743,112.00

3.3.5 RAMPAS DE ACCESO Incluye ACERO DE REFUERZO M3 72.00 873,849.00 62,917,128.00

3.4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE RE-
FUERZO ELEMENTOS ESTRUCTURALES, PLACAS 
MACIZAS, CONSTRUCCIONES VARIAS EN CON-
CRETOS

3.4.1
ACERO DE REFUERZO 60000 psi Incluye ALAMBRE 
DE AMARRE

KG 218958.88 5,221.00 1,143,184,312.48

3.4.2
MALLA ELECTROSOLDADA PLACA ENTREPISO Q85 
Ø4 mm separación 15x15 cm o similar

M2 7158.21 7,898.00 56,535,542.58

3.5
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 
METALICA CUBIERTA

3.5.1 CERCHA METALICA CUBIERTA ML 208.10 112,181.00 23,344,866.10
3.5.2 CORREAS METALICAS CUBIERTA ML 1268.60 80,260.00 101,817,836.00
3.5.3 CUBIERTA TIPO SANDWICH M2 996.50 106,122.00 105,750,573.00

4 CIELO RASOS

4.1
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELOS RASOS 
PISO 1

4.1.1

SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN DRY-
WALL LAMINA VERDE RH  PINTADO A 3 MANOS PIN-
TURA VINILO TIPO 1 o similar  BLANCA Ref. Planos 
09512 AULAS Y GENERAL 

M2 59.86 54,016.00 3,233,397.76

4.1.2
SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN DRY-
WALL LAMINA BLANCA PINTADO A 3 MANOS PIN-
TURA VINILO TIPO 1  BLANCA Ref. Planos 09511

M2 388.43 54,016.00 20,981,434.88

4.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELOS RASOS 
PISO 2

4.2.1

SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN DRY-
WALL LAMINA VERDE RH  PINTADO A 3 MANOS PIN-
TURA VINILO TIPO 1 o similar  BLANCA Ref. Planos 
09512

M2 68.99 54,016.00 3,726,563.84
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CONSTRUCCIÓN ETAPAS I Y II - SEDE TERRITORIAL ESAP CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

ÍTEM3 DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD 

TOTAL VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

4.2.2
SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN DRY-
WALL LAMINA BLANCA PINTADO A 3 MANOS PIN-
TURA VINILO TIPO 1  BLANCA Ref. Planos 09511

M2 701.75 54,016.00 37,905,728.00

4.3
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELOS RASOS 
PISO 3

4.3.1

SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN DRY-
WALL LAMINA VERDE RH  PINTADO A 3 MANOS PIN-
TURA VINILO TIPO 1 o similar  BLANCA Ref. Planos 
09512

M2 68.99 74,748.00 5,156,864.52

4.3.2
SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN DRY-
WALL LAMINA BLANCA PINTADO A 3 MANOS PIN-
TURA VINILO TIPO 1  BLANCA Ref. Planos 09511

M2 565.59 70,784.00 40,034,722.56

4.4
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELOS RASOS 
PISO 4

4.4.1

SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN DRY-
WALL LAMINA VERDE RH  PINTADO A 3 MANOS PIN-
TURA VINILO TIPO 1 o similar  BLANCA Ref. Planos 
09512

M2 51.89 74,748.00 3,878,673.72

4.4.2
SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN DRY-
WALL LAMINA BLANCA PINTADO A 3 MANOS PIN-
TURA VINILO TIPO 1  BLANCA Ref. Planos 09511

M2 1250.28 70,784.00 88,499,819.52

4.4.3
SUMINISTRO E INSTALACION LINEAL DE DRYWALL 
LAMINA BLANCA PINTADA A 3 MANOS PINTURAVI-
NILO TIPO 1 BLANCA Ref. Planos 09513

ML 250.06 17,969.00 4,493,256.26

4.4.4
SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA EN MADERA 
FLOR MORADO NATURAL INCLUYE ESTRUCTURA 
DE APOYO VER PLANO DETALLE CORTE  06507

M2 149.82 49,329.00 7,390,470.78

5 CONSTRUCCIÓN DE MUROS ARQUITECTONICOS

5.1
CONSTRUCCIÓN MUROS ARQUITECTONICOS 
SEMISOTANO

5.1.1
MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI e=0.12 m Ver. 
Planos Tipo Muro M-1

M3 0.73 842,176.00 614,788.48

5.1.2
MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI e=0.15 m Ver. 
Planos Tipo Muro M-2 M3 22.66 842,176.00 19,083,708.16

5.1.3 MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI e=0.25 m Ver. 
Planos Tipo Muro M-3

M3 191.20 842,176.00 161,019,840.32

5.1.4
MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI e=0.30 m Ver. 
Planos Tipo Muro M-4

M3 40.24 842,176.00 33,889,162.24

5.1.5
MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI e=0.40 m Ver. 
Planos Tipo Muro M-5

M3 160.98 842,176.00 135,569,281.60

5.1.6
MURO EN LADRILLO GRAN FORMATO e= 0.12 m Ref. 
Tierra Ver. Planos Tipo Muro M-6

M2 159.38 153,751.00 24,504,834.38

5.1.7
MURO EN LADRILLO GRAN FORMATO e= 0.25 m Ref. 
Tierra Ver. Planos Tipo Muro M-7 M2 42.64 307,503.00 13,111,927.92

5.2
CONSTRUCCIÓN MUROS ARQUITECTONICOS EX-
TERIORES

5.2.1
MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI e=0.15 m  Ver. 
Planos Tipo Muro M-2

M3 0.17 842,176.00 143,169.92

5.2.2
MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI  e=0.25 m Ver. 
Planos Tipo Muro M-3

M3 56.08 842,176.00 47,229,230.08

5.3
CONSTRUCCIÓN MUROS ARQUITECTONICOS PISO 
1

5.3.1 ENCHAPE DE MURO BAÑOS PORCELANATO GRIS 
30*40CM

M2 183.84 110,927.00 20,392,265.05
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CONSTRUCCIÓN ETAPAS I Y II - SEDE TERRITORIAL ESAP CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

ÍTEM3 DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD 

TOTAL VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

5.3.2 MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI e=0.15 m Ver. 
Planos Tipo Muro M-2

M3 59.33 842,176.00 49,966,302.08

5.3.3
MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI e=0.25 m Ver. 
Planos Tipo Muro M-3

M3 17.52 842,176.00 14,754,923.52

5.3.4
MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI e=0.40 m Ver. 
Planos Tipo Muro M-5

M3 108.79 842,176.00 91,620,327.04

5.3.5
MURO EN LADRILLO GRAN FORMATO e= 0.12 m Ref. 
Tierra Ver. Planos Tipo Muro M-6 M2 409.13 153,751.00 62,904,146.63

5.3.6 MURO EN LADRILLO GRAN FORMATO e= 0.25 m Ref. 
Tierra Ver. Planos Tipo Muro M-7 

M2 152.75 307,503.00 46,971,083.25

5.4
CONSTRUCCIÓN MUROS ARQUITECTONICOS PISO 
2

5.4.1
ENCHAPE DE MURO BAÑOS PORCELANATO GRIS 
30*40CM

M2 179.22 110,927.00 19,879,782.31

5.4.2
MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI e=0.15 m Ver. 
Planos Tipo Muro M-2

M3 2.25 842,176.00 1,894,896.00

5.4.3
MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI e=0.25 m Ver. 
Planos Tipo Muro M-3 M3 63.42 842,176.00 53,410,801.92

5.4.4
MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI e=0.40 m Ver. 
Planos Tipo Muro M-5

M3 159.56 842,176.00 134,377,602.56

5.4.5
MURO EN LADRILLO GRAN FORMATO e= 0.12 m Ref. 
Tierra Ver. Planos Tipo Muro M-6

M2 279.36 153,751.00 42,951,879.36

5.4.6
MURO EN LADRILLO GRAN FORMATO e= 0.25 m Ref. 
Tierra Ver. Planos Tipo Muro M-7 

M2 248.94 307,503.00 76,549,796.82

5.5
CONSTRUCCION MUROS ARQUITECTONICOS PISO 
3

5.5.1 ENCHAPE DE MURO BAÑOS PORCELANATO GRIS 
30*40CM

M2 179.21 110,927.00 19,879,227.67

5.5.2
MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI e=0.15 m Ver. 
Planos Tipo Muro M-2

M3 1.45 842,176.00 1,221,155.20

5.5.3
MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI e=0.25 m Ver. 
Planos Tipo Muro M-3

M3 31.54 842,176.00 26,562,231.04

5.5.4
MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI e=0.40 m Ver. 
Planos Tipo Muro M-5 M3 69.08 842,176.00 58,177,518.08

5.5.5 MURO EN LADRILLO GRAN FORMATO e= 0.12 m Ref. 
Tierra Ver. Planos Tipo Muro M-6

M2 276.55 161,791.00 44,743,301.05

5.5.6
MURO EN LADRILLO GRAN FORMATO e= 0.25 m Ref. 
Tierra Ver. Planos Tipo Muro M-7 

M2 132.12 323,580.00 42,751,389.60

5.6
CONSTRUCCIÓN MUROS ARQUITECTONICOS PISO 
4

5.6.1
ENCHAPE DE MURO BAÑOS PORCELANATO GRIS 
30*40CM

M2 142.06 110,927.00 15,758,289.62

5.6.2
MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI e=0.15 m Ver. 
Planos Tipo Muro M-2 M3 1.25 842,176.00 1,052,720.00

5.6.3
MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI e=0.25 m Ver. 
Planos Tipo Muro M-3

M3 27.45 842,176.00 23,117,731.20

5.6.4
MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI e=0.40 m Ver. 
Planos Tipo Muro M-5

M3 14.01 842,176.00 11,798,885.76

5.6.5
MURO EN LADRILLO GRAN FORMATO e= 0.12 m Ref. 
Tierra Ver. Planos Tipo Muro M-6

M2 316.99 161,791.00 51,286,129.09

5.6.6
MURO EN LADRILLO GRAN FORMATO e= 0.25 m Ref. 
Tierra Ver. Planos Tipo Muro M-7 M2 112.85 323,580.00 36,516,003.00

5.7 CONSTRUCCIÓN MUROS ARQUITECTONICOS 
CUBIERTA
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CONSTRUCCIÓN ETAPAS I Y II - SEDE TERRITORIAL ESAP CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

ÍTEM3 DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD 

TOTAL VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

5.7.1 MURO EN DRYWALL  e=0.15 m M2 94.59 55,531.00 5,252,677.29

5.7.2 MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI e=0.15 m Ver. 
Planos Tipo Muro M-2

M3 26.75 842,176.00 22,528,208.00

5.7.3
MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI e=0.25 m Ver. 
Planos Tipo Muro M-3

M3 33.22 842,176.00 27,977,086.72

6 ACABADOS DE PISOS
6.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISOS SEMISOTANO

6.1.1
ANDEN INTERNO EN CONCRETO DE 2500 PSI CON 
ACABADO CEMENTO PULIDO Ref. Planos 03318 

M2 457.19 94,327.00 43,125,361.13

6.1.2
ACABADO DE PISO DE CONCRETO GRIS PULIDO   
Ref. Planos 09650-1

M2 1963.08 8,420.00 16,529,133.60

6.1.3
SUMINISTRO E INSTALACION PISO TABLETA ZO-
NAS COMUNES Incluye ALISTADO Referencia  ALFA 
30 X 30 HUILA Ref. Planos 09610.1

M2 1.40 110,969.00 155,356.60

6.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS ESPACIO 
PUBLICO

6.2.1
SUMINISTRO E INSTALACION ANDEN EN LOSETA 
PREFABRICADA Referencia A50  GRIS 40 X 40 incluye 
alistadio - (Especificación Cartilla Andenes IDU-2011)

M2 1877.87 94,035.00 176,585,693.52

6.2.2
SUMINISTRO E INSTALACION JARDIN Ref. Planos 
A2900 (Incluye material aislante, impermeabilizante, tie-
rra, abonos y plantas ornamentales)

M2 188.25 98,762.00 18,592,341.55

6.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS PISO 1

6.3.1
SUMINISTRO E INSTALACION PISO TABLETA ZO-
NAS COMUNES Incluye ALISTADO Referencia  ALFA 
30 X 30 HUILA Ref. Planos 09610.1

M2 1232.85 110,969.00 136,808,131.65

6.3.2
SUMINISTRO E INSTALACION PISO LOSETA PREFA-
BRICADA GRIS Referencia A30 DE 40X60 - (Especifi-
cación Cartilla Andenes IDU-2011)  Ref. Planos 09620.8

M2 807.10 72,415.00 58,446,146.50

6.3.3
SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN VINILO GRIS 
TARIMA Ref. Planos 09650.1

M2 44.18 48,266.00 2,132,391.88

6.3.4
SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN ALFOMBRA 
Referencia TRAFICO PESADO Ref. Planos 09680.A1 M2 309.35 104,672.00 32,380,283.20

6.3.5
SUMINISTRO E INSTALACION JARDIN Ref. Planos 
A2900 (Incluye material aislante, impermeabilizante, tie-
rra, abonos y plantas ornamentales)

M2 252.37 95,187.00 24,022,343.19

6.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS PISO 2

6.4.1
SUMINISTRO E INSTALACION PISO TABLETA ZO-
NAS COMUNES Incluye ALISTADO Referencia  ALFA 
30 X 30 HUILA Ref. Planos 09610.1

M2 1521.96 110,969.00 168,890,379.24

6.4.2
SUMINISTRO E INSTALACION PISO LOSETA PREFA-
BRICADA GRIS Referencia A30 DE 40X60 - (Especifi-
cación Cartilla Andenes IDU-2011)  Ref. Planos 09620.8

M2 270.19 72,415.00 19,565,808.85

6.4.3
SUMINISTRO E INSTALACION JARDIN Ref. Planos 
A2900 (Incluye material aislante, impermeabilizante, tie-
rra, abonos y plantas ornamentales)

M2 162.61 95,187.00 15,478,358.07

6.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS PISO 3

6.5.1
SUMINISTRO E INSTALACION PISO TABLETA ZO-
NAS COMUNES Incluye ALISTADO Referencia  ALFA 
30 X 30 HUILA Ref. Planos 09610.1

M2 1159.88 124,643.00 144,570,922.84

6.5.2
SUMINISTRO E INSTALACION PISO LOSETA PREFA-
BRICADA GRIS Referencia A30 DE 40X60 - (Especifi-
cación Cartilla Andenes IDU-2011)  Ref. Planos 09620.8

M2 53.48 72,415.00 3,872,754.20
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6.5.3
SUMINISTRO E INSTALACION JARDIN Ref. Planos 
A2900 (Incluye material aislante, impermeabilizante, tie-
rra, abonos y plantas ornamentales)

M2 9.00 98,762.00 888,858.00

6.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS PISO 4

6.6.1
SUMINISTRO E INSTALACION PISO TABLETA ZO-
NAS COMUNES Incluye ALISTADO Referencia  ALFA 
30 X 30 HUILA Ref. Planos 09610.1

M2 949.13 124,643.00 118,302,410.59

6.6.2
SUMINISTRO E INSTALACION JARDIN Ref. Planos 
A2900 (Incluye material aislante, impermeabilizante, tie-
rra, abonos y plantas ornamentales)

M2 56.54 98,762.00 5,584,003.48

7 VENTANERIA

7.1
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANAS ESPA-
CIO PUBLICO

7.1.1
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN ALUMI-
NIO o similar TIPO V-R Incluye VIDRIO Referencia SO-
LARBAN Ver NOTAS GENERALES DE PLANCHA

M2 4.86 274,296.00 1,333,078.56

7.2 SUMINISTRO E INSTALACION VENTANAS PISO 1

7.2.1
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN ALUMI-
NIO o similar TIPO V3 Incluye VIDRIO Referencia SO-
LARBAN Ver NOTAS GENERALES DE PLANCHA

M2 0.55 274,296.00 150,862.80

7.2.2
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN ALUMI-
NIO o similar  TIPO V4 Incluye VIDRIO Referencia SO-
LARBAN Ver NOTAS GENERALES DE PLANCHA

M2 0.36 274,296.00 98,746.56

7.3 SUMINISTRO E INSTALACION VENTANAS PISO 2

7.3.1
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN ALUMI-
NIO o similar TIPO V1 Incluye VIDRIO Referencia SO-
LARBAN Ver NOTAS GENERALES DE PLANCHA

M2 0.05 274,296.00 13,714.80

7.3.2
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN ALUMI-
NIO o similar TIPO V2 Incluye VIDRIO Referencia SO-
LARBAN Ver NOTAS GENERALES DE PLANCHA

M2 0.32 274,296.00 87,774.72

7.3.3
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN ALUMI-
NIO o similar TIPO V3 Incluye VIDRIO Referencia SO-
LARBAN Ver NOTAS GENERALES DE PLANCHA

M2 0.48 274,296.00 131,662.08

7.3.4
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN ALUMI-
NIO o similar TIPO V4 Incluye VIDRIO Referencia SO-
LARBAN Ver NOTAS GENERALES DE PLANCHA

M2 0.12 274,296.00 32,915.52

7.3.5
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN ALUMI-
NIO o similar TIPO V5 Incluye VIDRIO Referencia SO-
LARBAN Ver NOTAS GENERALES DE PLANCHA

M2 0.36 274,296.00 98,746.56

7.4 SUMINISTRO E INSTALACION VENTANAS PISO 3

7.4.1
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN ALUMI-
NIO o similar TIPO V1 Incluye VIDRIO Referencia SO-
LARBAN Ver NOTAS GENERALES DE PLANCHA

M2 0.54 274,997.00 148,498.38

7.4.2
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN ALUMI-
NIO o similar TIPO V2 Incluye VIDRIO Referencia SO-
LARBAN Ver NOTAS GENERALES DE PLANCHA

M2 2.38 274,997.00 654,492.86

7.4.3
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN ALUMI-
NIO o similar TIPO V3 Incluye VIDRIO Referencia SO-
LARBAN Ver NOTAS GENERALES DE PLANCHA

M2 3.45 274,997.00 948,739.65

7.4.4
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN ALUMI-
NIO o similar TIPO V5 Incluye VIDRIO Referencia SO-
LARBAN Ver NOTAS GENERALES DE PLANCHA

M2 1.80 274,997.00 494,994.60

7.5 SUMINISTRO E INSTALACION VENTANAS PISO 4



FORMATO DE DOCUMENTO DE PLANEACIÓN 
CONTRACTUAL

CÓDIGO: F-PR-26

VERSIÓN: 03

GESTIÓN DE PROVEEDORES VIGENCIA: 2021-09-01

Página 26 de 80

CONSTRUCCIÓN ETAPAS I Y II - SEDE TERRITORIAL ESAP CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

ÍTEM3 DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD 

TOTAL VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

7.5.1
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN ALUMI-
NIO o similar TIPO V3 Incluye VIDRIO Referencia SO-
LARBAN Ver NOTAS GENERALES DE PLANCHA

M2 3.45 274,997.00 948,739.65

8 VENTANALES
8.1 SUMINISTRO E INSTALACION VENTANALES PISO 1

8.1.1

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANAL INTERIOR 
EN ALUMINIO o similar TIPO V-0 Incluye VIDRIO Refe-
rencia TRASLUCIDO TEMPLADO 10MM Ver NOTAS 
GENERALES DE PLANCHA

M2 61.20 319,840.00 19,574,208.00

8.1.2

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANAL PERFIL 
12cm EN ALUMINIO o similar TIPO V-1 Incluye VIDRIO 
Referencia SOLARBAN Ver NOTAS GENERALES DE 
PLANCHA

M2 222.85 362,451.00 80,772,205.35

8.1.3

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANAL DOBLE 
ALTURA EN ALUMINIO o similar TIPO V-4 Incluye VI-
DRIO Referencia SOLARBAN Ver NOTAS GENERA-
LES DE PLANCHA

M2 34.02 379,207.00 12,900,622.14

8.1.4

SUMINISTRO E INSTALACIONVENTANAL DOBLE AL-
TURA LIBRE EN ALUMINIO o similar TIPO V-5 Incluye 
VIDRIO Referencia SOLARBAN Ver NOTAS GENERA-
LES DE PLANCHA

M2 26.13 379,207.00 9,908,678.91

8.2 SUMINISTRO E INSTALACION VENTANALES PISO 2

8.2.1
SUMINISTRO E INSTALACION CORTASOL Referen-
cia 84R TIPO CS-1 Ver NOTAS GENERALES DE 
PLANCHA

M2 243.78 253,611.00 61,825,289.58

8.2.2

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANAL INTERIOR 
EN ALUMINIO o similar TIPO V-0 Incluye VIDRIO Refe-
rencia TRASLUCIDO TEMPLADO 10MM Ver NOTAS 
GENERALES DE PLANCHA

M2 26.96 319,840.00 8,622,886.40

8.2.3

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANAL PERFIL 
12cm EN ALUMINIO o similar TIPO V-1 Incluye VIDRIO 
Referencia SOLARBAN Ver NOTAS GENERALES DE 
PLANCHA

M2 60.01 362,451.00 21,750,684.51

8.2.4

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANAL PERFIL 
12cm  AULAS COMPLETO EN ALUMINIO o similar 
TIPO V-2 Incluye VIDRIO Referencia SOLARBAN Ver 
NOTAS GENERALES DE PLANCHA

M2 142.59 362,451.00 51,681,888.09

8.2.5

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANAL PERFIL 
15cm EN ALUMINIO o similar TIPO V-3 Incluye VIDRIO 
Referencia SOLARBAN Ver NOTAS GENERALES DE 
PLANCHA

M2 86.98 376,284.00 32,729,182.32

8.2.6

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANAL DOBLE 
ALTURA LIBRE EN ALUMINIO o similar TIPO V-5 In-
cluye VIDRIO Referencia SOLARBAN Ver NOTAS GE-
NERALES DE PLANCHA

M2 23.52 379,207.00 8,918,948.64

8.2.7

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANAL INTERIOR 
PERFIL 15cm SALONES EN ALUMINIO o similar TIPO 
V-6Incluye VIDRIO Referencia TRASLUCIDO TEM-
PLADO 10MM Ver NOTAS GENERALES DE PLANCHA

M2 26.38 422,487.00 11,145,207.06

8.3 SUMINISTRO E INSTALACION VENTANALES PISO 3

8.3.1
SUMINISTRO E INSTALACION CORTASOL Referen-
cia 84R TIPO CS-1 Ver NOTAS GENERALES DE 
PLANCHA

M2 181.07 255,936.00 46,342,331.52
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8.3.2

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANAL INTERIOR 
EN ALUMINIO o similar TIPO V-0 Incluye VIDRIO Refe-
rencia SOLARBAN Ver NOTAS GENERALES DE 
PLANCHA

M2 34.63 319,840.00 11,076,059.20

8.3.3

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANAL PERFIL 
12cm EN ALUMINIO o similar TIPO V-1 Incluye VIDRIO 
Referencia SOLARBAN Ver NOTAS GENERALES DE 
PLANCHA

M2 87.57 362,451.00 31,739,834.07

8.3.4

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANAL PERFIL 
12cm  AULAS COMPLETO EN ALUMINIO o similar 
TIPO V-2 Incluye VIDRIO Referencia SOLARBAN Ver 
NOTAS GENERALES DE PLANCHA

M2 157.53 362,451.00 57,096,906.03

8.3.5

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANAL DOBLE 
ALTURA EN ALUMINIO o similar TIPO V-4 Incluye VI-
DRIO Referencia SOLARBAN Ver NOTAS GENERA-
LES DE PLANCHA

M2 148.14 379,207.00 56,175,724.98

8.3.6

VENTANAL INTERIOR PERFIL 15cm SALONES EN 
ALUMINIO o similar TIPO V-6 Incluye VIDRIO Referen-
cia TRASLUCIDO TEMPLADO 10MM Ver NOTAS GE-
NERALES DE PLANCHA

M2 31.33 422,487.00 13,236,517.71

8.4 SUMINISTRO E INSTALACION VENTANALES PISO 4

8.4.1
SUMINISTRO E INSTALACION CORTASOL Referen-
cia 84R TIPO CS-1 Ver NOTAS GENERALES DE 
PLANCHA

M2 41.36 255,936.00 10,585,512.96

8.4.2

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANAL INTERIOR 
EN ALUMINIO o similar TIPO V-0 Incluye VIDRIO Refe-
rencia SOLARBAN Ver NOTAS GENERALES DE 
PLANCHA

M2 124.89 319,840.00 39,944,817.60

8.4.3

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANAL PERFIL 
12cm EN ALUMINIO o similar TIPO V-1 Incluye VIDRIO 
Referencia SOLARBAN Ver NOTAS GENERALES DE 
PLANCHA

M2 82.95 362,451.00 30,065,310.45

8.4.4

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANAL PERFIL 
12cm  AULAS COMPLETO EN ALUMINIO o similar 
TIPO V-2 Incluye VIDRIO Referencia SOLARBAN Ver 
NOTAS GENERALES DE PLANCHA

M2 157.53 362,451.00 57,096,906.03

8.4.5

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANAL PERFIL 
15cm EN ALUMINIO o similar TIPO V-3 Incluye VIDRIO 
Referencia SOLARBAN Ver NOTAS GENERALES DE 
PLANCHA

M2 84.61 376,284.00 31,837,389.24

8.4.6

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANAL INTERIOR 
PERFIL 15cm SALONES EN ALUMINIO o similar TIPO 
V-6Incluye VIDRIO Referencia TRASLUCIDO TEM-
PLADO 10MM Ver NOTAS GENERALES DE PLANCHA

M2 31.96 422,487.00 13,502,684.52

9 PUERTAS

9.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTAS SEMISO-
TANO

9.1.1
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA DE EVACUA-
CIÓN TIPO P-1 Ver NOTAS GENERALES DE PLAN-
CHA

M2 4.40 1,417,231.00 6,235,816.40

9.1.2
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METALICA 
DEPOSITOS TIPO P-2 Ver NOTAS GENERALES DE 
PLANCHA

M2 15.12 134,902.00 2,039,718.24
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9.1.3
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METALICA 
DOBLE HOJA TIPO P-7 Ver NOTAS GENERALES DE 
PLANCHA

M2 33.60 158,642.00 5,330,371.20

9.1.4
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA GARAJE  
TIPO P-9 Ver NOTAS GENERALES DE PLANCHA

M2 15.84 258,643.00 4,096,905.12

9.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTAS PISO 1

9.2.1
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA DE EVACUA-
CIÓN TIPO P-1 Ver NOTAS GENERALES DE PLAN-
CHA

M2 4.40 1,417,231.00 6,235,816.40

9.2.2
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METALICA 
DEPOSITOS TIPO P-2 Ver NOTAS GENERALES DE 
PLANCHA

M2 12.96 134,902.00 1,748,329.92

9.2.3
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA DIVISORIA 
DE MADERA TIPO P-3 Ver NOTAS GENERALES DE 
PLANCHA

M2 2.40 750,208.00 1,800,499.20

9.2.4
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA DIVISORIA 
DE MADERA TIPO P-4 Ver NOTAS GENERALES DE 
PLANCHA

M2 12.96 750,208.00 9,722,695.68

9.2.5
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA DIVISORIA 
DE MADERA TIPO P-5 Ver NOTAS GENERALES DE 
PLANCHA

M2 5.76 750,208.00 4,321,198.08

9.2.6
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METALICA 
DOBLE HOJA TIPO P-7 Ver NOTAS GENERALES DE 
PLANCHA

M2 4.80 158,642.00 761,481.60

9.2.7
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA DIVISORIA 
EN VIDRIO TIPO PV1 Ver NOTAS GENERALES DE 
PLANCHA

M2 24.80 594,607.00 14,746,253.60

9.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTAS PISO 2

9.3.1
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA DE EVACUA-
CIÓN TIPO P-1 Ver NOTAS GENERALES DE PLAN-
CHA

M2 4.40 1,417,231.00 6,235,816.40

9.3.2
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METALICA 
DEPOSITOS TIPO P-2 Ver NOTAS GENERALES DE 
PLANCHA

M2 4.32 134,902.00 582,776.64

9.3.3
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA DIVISORIA 
DE MADERA TIPO P-3 Ver NOTAS GENERALES DE 
PLANCHA

M2 9.60 750,208.00 7,201,996.80

9.3.4
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA DIVISORIA 
DE MADERA TIPO P-4 Ver NOTAS GENERALES DE 
PLANCHA

M2 4.32 750,208.00 3,240,898.56

9.3.5
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA DIVISORIA 
DE MADERA TIPO P-5 Ver NOTAS GENERALES DE 
PLANCHA

M2 5.76 750,208.00 4,321,198.08

9.3.6
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA DIVISORIA 
EN VIDRIO TIPO PV1 Ver NOTAS GENERALES DE 
PLANCHA

M2 28.51 594,607.00 16,952,245.57

9.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTAS PISO 3

9.4.1
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA DE EVACUA-
CIÓN TIPO P-1 Ver NOTAS GENERALES DE PLAN-
CHA

M2 4.40 1,417,231.00 6,235,816.40

9.4.2
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METALICA 
DEPOSITOS TIPO P-2 Ver NOTAS GENERALES DE 
PLANCHA

M2 4.32 134,902.00 582,776.64
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9.4.3
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA DIVISORIA 
DE MADERA TIPO P-3 Ver NOTAS GENERALES DE 
PLANCHA

M2 7.20 750,208.00 5,401,497.60

9.4.4
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA DIVISORIA 
DE MADERA TIPO P-4 Ver NOTAS GENERALES DE 
PLANCHA

M2 2.16 750,208.00 1,620,449.28

9.4.5
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA DIVISORIA 
DE MADERA TIPO P-5 Ver NOTAS GENERALES DE 
PLANCHA

M2 5.76 750,208.00 4,321,198.08

9.4.6
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA DIVISORIA 
EN VIDRIO TIPO PV1 Ver NOTAS GENERALES DE 
PLANCHA

M2 24.12 594,607.00 14,341,920.84

9.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTAS PISO 4

9.5.1
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA DE EVACUA-
CIÓN TIPO P-1 Ver NOTAS GENERALES DE PLAN-
CHA

M2 4.40 1,417,231.00 6,235,816.40

9.5.2
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METALICA 
DEPOSITOS TIPO P-2 Ver NOTAS GENERALES DE 
PLANCHA

M2 4.32 134,902.00 582,776.64

9.5.3
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA DIVISORIA 
DE MADERA TIPO P-3 Ver NOTAS GENERALES DE 
PLANCHA

M2 4.80 750,208.00 3,600,998.40

9.5.4
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA DIVISORIA 
DE MADERA TIPO P-4 Ver NOTAS GENERALES DE 
PLANCHA

M2 2.16 750,208.00 1,620,449.28

9.5.5
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA DIVISORIA 
DE MADERA TIPO P-5 Ver NOTAS GENERALES DE 
PLANCHA

M2 3.84 750,208.00 2,880,798.72

9.5.6
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA DIVISORIA 
DE MADERA TIPO P-6 Ver NOTAS GENERALES DE 
PLANCHA

M2 3.36 750,208.00 2,520,698.88

9.5.7
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METALICA 
DOBLE HOJA TIPO P-7 Ver NOTAS GENERALES DE 
PLANCHA

M2 4.80 750,208.00 3,600,998.40

9.5.8
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA DIVISORIA 
EN VIDRIO TIPO PV1 Ver NOTAS GENERALES DE 
PLANCHA

M2 24.89 594,607.00 14,799,768.23

9.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTAS CUBIERTA

9.6.1
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA DE EVACUA-
CIÓN TIPO P-1 Ver NOTAS GENERALES DE PLAN-
CHA

M2 2.20 1,417,231.00 3,117,908.20

10 OTROS ARQUITECTONICOS
10.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASENSOR 

10.1.1

SUMINISTRO E INSTALACION ASCENSOR TIPO AN-
DINO REFERENCIA MRL 10  SIN CUARTO DE MAQUI-
NAS (Incluye suministro, instalación, prueba de trabajo 
y todos los accesorios para su funcionamiento)

UND 2.00
137,187,139.0

0
274,374,278.00

10.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS

10.2.1
SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA TIPO B1 EN 
ACERO INOXIDABLE (Incluye todos los accesorios 
para su instalación)

ML 394.40 648,864.00 255,911,961.60

10.2.2
SUMINISTRO E INSTALACION PASAMANOS PUNTO 
FIJO No. 1 (Incluye todos los accesorios para su insta-
lación)

ML 60.13 260,332.00 15,653,763.16
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10.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE 
BAÑOS

10.3.1
SUMINISTRO E INSTALACION DIVISION EN ACERO 
INOXIDABLE BAÑOS (Incluye todos los accesorios 
para su instalación)

M2 167.00 624,440.00 104,281,480.00

11
CONSTRUCCIÓN OBRAS PARQUE DE CESIÓN 
TIPO A

11.1 OBRAS PRELIMINARES
11.1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO M2 745.72 3,555.00 2,651,018.96
11.1.2 DESCAPOTE A MAQUINA (INCLUYE RETIRO) M2 745.72 27,093.00 20,203,672.75

11.1.3
CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE 
H=2,00 M

ML 110.98 35,368.00 3,925,140.64

11.2 INSTALACION SERVICIOS PROVISIONALES
11.2.1 INSTALACIÓN PROVISIONAL DE AGUA UN 1.00 563,857.00 563,857.00
11.2.2 INSTALACIÓN PROVISIONAL ELECTRICA UN 1.00 4,041,000.00 4,041,000.00
11.3 DEMOLICIONES

11.3.1 DEMOLICIÓN ESTRUCTURA  EXISTENTE GL 1.00 1,976,190.00 1,976,190.00
11.4 EXCAVACIONES, SUBASES Y BASES

11.4.1
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (in-
cluye retiro)

M3 79.20 32,449.00 2,570,009.47

11.4.2
SUBBASE GRANULAR (Especificación Ficha C-10 Car-
tilla Andenes IDU-2011)

M3 110.00 147,410.00 16,215,100.00

11.4.3
RELLENO EN ARENA INCLUYE TRANSPORTE Y CO-
LOCACIÓN       

M3 64.79 77,514.00 5,022,132.06

11.4.4 MORTERO DE NIVELACIÓN BAJO BORDILLOS M3 2.00 532,168.00 1,064,336.00

11.4.5
CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA  e=0.05 m BAJO 
PISO DE CAUCHO PARQUE INFANTIL

M3 139.05 35,210.00 4,895,950.50

11.5 PISOS ADOQUIN Y PARQUE

11.5.1
PISO ADOQUIN TOLETE A25 (Especificación Cartilla 
Andenes IDU-2011) M2 185.11 79,722.00 14,757,339.42

11.5.2 PISO EN CAUCHO RECICLADO TIPO HULEX PARA 
PARQUE INFANTIL

ML 72.05 47,413.00 3,416,106.65

11.5.3
BORDILLO A-80  (Especificación Cartilla Andenes IDU-
2011)

ML 303.41 72,468.00 21,987,515.88

11.5.4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTO KIKUYO 
CORTADO A MAQUINA (Incluye suminsitro y riego de 
tierra fértil de 10cm de espesor e instalación y siembra 
de pasto y salado y nivelación)

M2 433.00 16,029.00 6,940,557.00

11.6 MOBILIARIO 

11.6.1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA TIPO M-
121  (Especificación Cartilla Andenes IDU-2011) IN-
CLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE

UND 4.00 790,611.00 3,162,444.00

11.6.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA TIPO M-31  
(Especificación Cartilla Andenes IDU-2011) UND 6.00 395,332.00 2,371,992.00

11.6.3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE NIÑOS 
TIPO M-3 (Especificación IDRD)

UND 1.00 9,881,750.00 9,881,750.00

11.6.4
SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PALO DE CRUZ  
H=1.50 m (Incluye siembra, caja, tierra, abono, tutor, 
transporte y disposición final de escombros)

UND 3.00 237,578.00 712,734.00

11.6.5
SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CAMULO H=1.50 m 
(Incluye siembra, caja, tierra, abono, tutor, transporte y 
disposición final de escombros)

UND 3.00 329,530.00 988,590.00
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11.6.6
SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ARBOL FLOR MO-
RADO (Incluye siembra, caja, tierra, abono, tutor, trans-
porte y disposición final de escombros)

UND 1.00 395,403.00 395,403.00

11.7 INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACIÓN

11.7.1

POSTES DE LUZ INCLUYE CONEXIÓN ELECTRICA 
TIPO M-130 (Especificación Cartilla Andenes IDU-2011) 
INCLUYE SUMIN., IZAJE, APLOMADO, INST., BASE 
SEGÚN NORMA Y LUMINARIA.

UND 8.00 3,300,179.00 26,401,432.00

12 RED HIDRÁULICO Y SANITARIO 

12.1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED AGUA POTA-
BLE

12.1.1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P DIA-
METRO 1/2" RDE 9

ML   166.00 12,999.00 2,157,834.00

12.1.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PCV-P DIA-
METRO 3/4" RDE 11 ML   67.00 19,342.00 1,295,914.00

12.1.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PCV-P DIA-
METRO 1" RDE 13,5

ML   55.00 20,509.00 1,127,995.00

12.1.4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PCV-P DIA-
METRO 1 1/4" RDE 21

ML   87.00 21,787.00 1,895,469.00

12.1.5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PCV-P DIA-
METRO 1 1/2" RDE 21

ML   78.00 28,005.00 2,184,390.00

12.1.6
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PCV-P DIA-
METRO 2" RDE 21

ML   123.00 40,094.00 4,931,562.00

12.1.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PCV-P DIA-
METRO 2 1/2" RDE 21

ML   25.00 54,119.00 1,352,975.00

12.1.8
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-P 
1/2" SCH 40

UN   144.00 3,365.00 484,560.00

12.1.9
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-P 
3/4" SCH 40

UN   52.00 3,995.00 207,740.00

12.1.10
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-P 
1" SCH 40

UN   41.00 4,719.00 193,479.00

12.1.11
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-P 
1 1/4" SCH 40 UN   131.00 7,451.00 976,081.00

12.1.12
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-P 
1 1/2" SCH 40                                                

UN   112.00 9,186.00 1,028,832.00

12.1.13
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-P 
2" SCH 40

UN   76.00 12,520.00 951,520.00

12.1.14
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-P 
2 1/2" SCH 40                                           

UN   16.00 30,468.00 487,488.00

12.1.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE 1/2"                             UN   67.00 1,748.00 117,116.00
12.1.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE 3/4"                                                                 UN   24.00 2,347.00 56,328.00
12.1.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE 1"                                                                   UN   24.00 2,831.00 67,944.00
12.1.18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE 1 1/4"                                                               UN   36.00 3,211.00 115,596.00
12.1.19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE 1 1/2"                                                               UN   33.00 3,888.00 128,304.00
12.1.20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE 2"                                                             UN   42.00 5,009.00 210,378.00
12.1.21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE 2 1/2"                                                               UN   10.00 5,788.00 57,880.00

12.1.22
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO 
PVC-P 1/2"                                                      UN   56.00 65,865.00 3,688,440.00

12.1.23 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO 
PVC-P 3/4"                                                      

UN   19.00 70,178.00 1,333,382.00

12.1.24
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO 
PVC-P 1 1/4"                                                    

UN   54.00 99,924.00 5,395,896.00

12.1.25
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO CORTINA 
ROSCAR 1/2"                                                   

UN   17.00 64,927.00 1,103,759.00
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12.1.26 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO CORTINA 
P/D ROSCAR 1 1/4"                                                 

UN   8.00 168,268.00 1,346,144.00

12.1.27
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO CORTINA 
P/D ROSCAR 1 1/2"                                                 

UN   8.00 228,433.00 1,827,464.00

12.1.28
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA FLOTADOR 
1"                                                           

UN   2.00 111,201.00 222,402.00

12.1.29
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR VELOCIME-
TRICO  3/4"                                                   UN   1.00 173,889.00 173,889.00

12.2 SUMINISTRO E INSTALACION RED DESAGÜES 
AGUAS RESIDUALES                                                                              

12.2.1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S DIA-
METRO 2"                                                                        

ML   46.00 25,180.00 1,158,280.00

12.2.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S DIA-
METRO 3"                                                                        

ML   215.00 37,056.00 7,967,040.00

12.2.3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-S DIA-
METRO 4"                                                                        

ML   373.00 52,865.00 19,718,645.00

12.2.4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-VENT 
DIAMETRO 2"                                                                     ML   98.00 21,912.00 2,147,376.00

12.2.5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-VENT 
DIAMETRO 3"                                                                     

ML   133.00 32,577.00 4,332,741.00

12.2.6
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 
DIAMETRO  2"                                                             

UN   167.00 7,704.00 1,286,568.00

12.2.7
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 
DIAMETRO  3"                                                             

UN   221.00 10,973.00 2,425,033.00

12.2.8
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 
DIAMETRO  4"                                                             UN   394.00 16,126.00 6,353,644.00

12.2.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE 2"                                                                   UN   19.00 5,009.00 95,171.00
12.2.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE 3"                     UN   87.00 6,370.00 554,190.00
12.2.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE 4"                                                                   UN   139.00 12,643.00 1,757,377.00
12.2.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA 2"                                    UN   50.00 42,439.00 2,121,950.00
12.2.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA 3"                                    UN   32.00 51,297.00 1,641,504.00
12.2.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA 4"                                    UN   58.00 63,040.00 3,656,320.00

12.2.15
SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPEC-
CIÓN 0.80mX0.80m H mäx:1.0m                                                                    

UN   2.00 556,137.00 1,112,274.00

12.2.16
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-ALC 
DIAMETRO 160mm                                                                   

ML   40.00 46,966.00 1,878,640.00

12.2.17
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-ALC 
DIAMETRO 200mm                                                                   

ML   10.00 65,586.00 655,860.00

12.2.18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P DIA-
METRO 4"                                                        

ML   40.00 99,646.00 3,985,840.00

12.2.19
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-P 
DIAMETRO 4"                                                             

UN   20.00 80,246.00 1,604,920.00

12.3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS SA-
NITARIOS

     

12.3.1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INSTITU-
CIONAL incluye FLUXOMETRO

UN   52.00 1,134,023.00 58,969,196.00

12.3.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE BAJO 
CONSUMO UN 8.00 687,128.00 5,497,024.00

12.3.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL UN   21.00 777,032.00 16,317,672.00

12.3.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESÓN EN GRANITO 
NEGRO ABSOLUTO o similar, ANCHO 0.60m

ML 27.00 223,678.00 6,039,306.00

12.3.5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS SOBRE-
PONER 

UN   38.00 603,870.00 22,947,060.00
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12.3.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDES-
TAL

UN   6.00 571,131.00 3,426,786.00

12.3.7
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJO e=4MM PE-
GADO SOBRE BASTIDOR EN ALUMINIO DE 2X1

M2 23.00 93,168.00 2,142,864.00

12.3.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVES MANGUERA UN   3.00 45,253.00 135,759.00

12.4
SUMINISTRO E INSTALACION RED DESAGÜES 
AGUAS LLUVIAS                                                                                 

12.4.1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S DIA-
METRO  3 PUL                                                                 

ML   340.00 37,056.00 12,599,040.00

12.4.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S DIA-
METRO 4 PUL                                                                 ML   167.00 52,865.00 8,828,455.00

12.4.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S DIA-
METRO 6 PUL                                                                 

ML   221.00 95,536.00 21,113,456.00

12.4.4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 
DIAMETRO 3"                                                             

UN 139.00 10,973.00 1,525,247.00

12.4.5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 
DIAMETRO 4"                                                             

UN 79.00 16,126.00 1,273,954.00

12.4.6
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 
DIAMETRO 6"                                                             UN 93.00 76,849.00 7,146,957.00

12.4.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA 
DIAMETRO 3 PULG                                                               

ML   43.00 51,297.00 2,205,771.00

12.4.8
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA 
DIAMETRO 4 PULG                                                               

ML   31.00 63,040.00 1,954,240.00

12.4.9
SUMINISTRO E INSTALACIÓN POLIETILENO PEAD 
PARA FILTRO 90 mm                                                                  

ML   50.00 54,906.00 2,745,300.00

12.4.10
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-ALC 90 
mm                                                                  

ML   30.00 28,625.00 858,750.00

12.4.11
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-ALC 
110 mm                                                                 ML   15.00 35,178.00 527,670.00

12.4.12
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-ALC 
160 mm                                                                 

ML   70.00 46,966.00 3,287,620.00

12.4.13
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-ALC 
250mm                                                                   

ML   20.00 81,938.00 1,638,760.00

12.4.14
SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPEC-
CIÓN 0.80mX0.80m H mäx:1.0m                                                                    

UN   4.00 556,137.00 2,224,548.00

12.5 EXCAVACIONES Y RELLENOS                                                                                            

12.5.1
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN 
(Inlcuye cargue y retiro)           

M3   94.00 40,990.00 3,853,060.00

12.5.2 RELLENO EN ARENA INCLUYE TRANSPORTE Y CO-
LOCACIÓN       

M3   28.00 77,514.00 2,170,392.00

12.5.3
RELLENO EN RECEBO COMÚN (Incluye Compacta-
ción)

M3   28.00 64,537.00 1,807,036.00

12.5.4
RELLENO EN MATERIAL COMÚN SELECCIONADO 
DE OBRA (Incluye Compactación)

M3   37.00 12,819.00 474,303.00

12.6
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE 
BOMBEO                                                                                             

     

12.6.1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN  EQUIPO DE BOMBEO 
AGUA POTABLE 3 BOMBAS. 4.0HP C/U  INCLUYE  
VALVULAS, ADITAMENTOS, TUBERIAS. 

UN 1.00 35,859,926.00 35,859,926.00

12.6.2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  EQUIPO PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIO Ref. AURORA PUMP DE 2 
HP, 3500 RPM  o similar completo conformado por 
bomba, motor, tablero de control y accesorios.

UN 1.00 98,214,761.00 98,214,761.00
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12.6.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO EYEC-
TOR 2 BOMBAS 3HP C/U 

UN 1.00 14,455,163.00 14,455,163.00

13 RED DE PROTECCION CONTRA INCENDIO 

13.1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ACERO NE-
GRO SCH 40

13.1.1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO 1" 
SCH 40 INCLUYE. SOPORTES Y ADITAMENTOS                       

ML   951.00 24,951.00 23,728,401.00

13.1.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO 2" 
SCH 40 INCLUYE. SOPORTES Y ADITAMENTOS                                 

ML   479.00 53,442.00 25,598,718.00

13.1.3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO 3" 
SCH 40 INCLUYE. SOPORTES Y ADITAMENTOS                                 ML   413.00 99,572.00 41,123,236.00

13.1.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO 4" 
SCH 40 INCLUYE. SOPORTES Y ADITAMENTOS                                 

ML   60.00 140,507.00 8,430,420.00

13.1.5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS ACERO 
NEGRO 1"                                                       

UN   351.00 8,405.00 2,950,155.00

13.1.6
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS ACERO 
NEGRO 2"                                                       

UN   130.00 18,288.00 2,377,440.00

13.1.7
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS ACERO 
NEGRO 3"                                                       UN   176.00 28,316.00 4,983,616.00

13.1.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS ACERO 
NEGRO 4"                                                       

UN   26.00 44,248.00 1,150,448.00

13.1.9
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOPLES HIERRO 
FUNDIDO DIAMETRO 2"                                                      

UN   76.00 8,532.00 648,432.00

13.1.10
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOPLES HIERRO 
FUNDIDO DIAMETRO 3"                                                       

UN   80.00 11,325.00 906,000.00

13.1.11
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOPLES HIERRO 
FUNDIDO DIAMETRO 4"                                                       

UN   12.00 14,011.00 168,132.00

13.1.12
SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA RED DE IN-
CENDIO DIAMETRO DE 1" A 2"                                                              ML   824.00 6,038.00 4,975,312.00

13.1.13
SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA RED DE IN-
CENDIO DIAMETRO DE  2 1/2" A 4"                                                          

ML   147.00 10,269.00 1,509,543.00

13.2
SUMINISTRO E INSTALACION ELEMENTOS RED 
CONTRA INCENDIO

13.2.1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ROCIADOR PENDENT 
K:5.6                                                          

UN   378.00 60,880.00 23,012,640.00

13.2.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ROCIADOR MON-
TANTE K:5.6                                                          UN   52.00 39,891.00 2,074,332.00

13.2.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ROCIADOR PENDENT 
K:11.2                                                          

UN   37.00 131,639.00 4,870,643.00

13.2.4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO 
PARA ROCIADOR                                                  

UN   467.00 48,051.00 22,439,817.00

13.2.5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACIÓN DE CON-
TROL, PRUEBA Y DRENAJE 3"                                        

UN   5.00 4,291,257.00 21,456,285.00

13.2.6
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA TOMA Y 
DESC. AIRE 1" INCENDIO                                           UN   10.00 82,150.00 821,500.00

13.2.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIAMESA DE INYEC-
CIÓN                                                            

UN   2.00 1,524,289.00 3,048,578.00

13.2.8
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABEZAL DE PRUE-
BAS                                                         

UN   1.00 5,512,716.00 5,512,716.00

13.2.9
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE RANURADO 
4"                                                              

UN   1.00 440,410.00 440,410.00

13.2.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA OS&Y 4"                                                                 UN   1.00 1,584,366.00 1,584,366.00

13.2.11
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE LONGITU-
DINAL 4 VÍAS 3"                                                               

UN   20.00 143,318.00 2,866,360.00
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13.2.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE LONGITU-
DINAL 4 VÍAS 4"                                                               

UN   3.00 288,238.00 864,714.00

13.2.13
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE LATERAL 2 
VÍAS 2"                                                       

UN   44.00 123,260.00 5,423,440.00

13.2.14
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE LATERAL 2 
VÍAS 3"                                                       

UN   37.00 129,848.00 4,804,376.00

13.2.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE TIPO II UN   8.00 1,646,911.00 13,175,288.00

14
SALIDAS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES 
ELÉCTRICOS

14.1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDAS DE ALUM-
BRADO EN TUBERIA PVC INCRUSTRADA (NO SE 
INCLUYE LAS LUMINARIAS)

14.1.1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA LAM-
PARA LED DE 1x28 W

UN 210.00 85,196.00 17,891,160.00

14.1.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA LAM-
PARA LED DE 2x54 W

UN 112.00 77,072.00 8,632,064.00

14.1.3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA BALA 
DE LED 35W 120V UN 166.00 72,264.00 11,995,824.00

14.1.4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA BALA 
RECESADA LED 10W 120V

UN 69.00 72,264.00 4,986,216.00

14.1.5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA LUMI-
NARIA LED 2x26W 120V

UN 252.00 72,264.00 18,210,528.00

14.1.6
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA RE-
FLECTOR DE LUZ DIRECTA

UN 8.00 69,983.00 559,864.00

14.1.7
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA APLI-
QUE DE ESCALERA 1000W 120V UN 8.00 76,723.00 613,784.00

14.1.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA BALAS 
LED DE PISO 3W 120V

UN 92.00 76,723.00 7,058,516.00

14.1.9
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA BALAS 
DE PISO 50W 120V

UN 14.00 76,723.00 1,074,122.00

14.1.10
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA INTE-
RRUPTOR SENCILLO COLOR BLANCO

UN 58.00 82,051.00 4,758,958.00

14.1.11
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA INTE-
RRUPTOR DOBLE COLOR BLANCO UN 24.00 88,968.00 2,135,232.00

14.1.12
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA INTE-
RRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE COLOR 
BLANCO

UN 8.00 90,830.00 726,640.00

14.1.13
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA INTE-
RRUPTOR DOBLE CONMUTABLE COLOR BLANCO

UN 6.00 99,247.00 595,482.00

14.1.14
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA INTE-
RRUPTOR DE SENSOR DE PRESENCIA UN 17.00 93,144.00 1,583,448.00

14.1.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA SEN-
SOR DE MOVIEMIENTO DE TECHO

UN 5.00 105,026.00 525,130.00

14.1.16

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDAS PARCIALES 
DE CIRCUITO PARA SALIDAS DE ALUMBRADO Y 
TOMACORIRIENTE DE USO NORMAL EN CABLE #12 
AWG THHN/THWN, DESDE EL TABLERO DE AUTO-
MATICOS POR EL DUCTO PORTACABLES HASTA 
LOS PRIMEROS PUNTOS DE DERIVACIÓN. 

ML   650.00 1,748.00 1,136,200.00

14.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDAS PARA TO-
MACORRIENTES USO NORMAL EN TUBERIA PVC 
INCRUSTRADA 
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14.2.1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA TOMA-
CORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO CON POLO A 
TIERRA

UN   361.00 84,631.00 30,551,791.00

14.2.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA TOMA-
CORRIENTE DOBLE TIPO GFCI COLOR BLANCO 
MONOFÁSICODE MURO CON POLO A TIERRA

UN   7.00 114,408.00 800,856.00

14.2.3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA SECA-
DOR 20A-120V a 1.2 METROS DE ALTURA

UN   25.00 85,646.00 2,141,150.00

14.2.4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA TOMA 
TRIFÁSICA 208v 3FASES EN CAFETERIA

UN   4.00 103,776.00 415,104.00

14.2.5

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDAS PARCIALES 
DE CIRCUITO PARA TOMACORIRIENTE DE USO 
NORMAL EN CABLE #12 AWG THHN/THWN, DESDE 
EL TABLERO DE AUTOMATICOS POR EL DUCTO 
PORTACABLES HASTA LOS PRIMEROS PUNTOS DE 
DERIVACIÓN. 

ML   1350.00 1,748.00 2,359,800.00

14.3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDAS PARA TO-
MACORRIENTES USO REGULADO EN TUBERIA 
PVC INCRUSTRADA 

14.3.1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA TOMA-
CORRIENTE DOBLE DE COLOR NARAJA, PARA INS-
TALAR EN MURO

UN 54.00 125,189.00 6,760,206.00

14.3.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA TOMA-
CORRIENTE DOBLE DE COLOR NARAJA, PARA INS-
TALAR EN CANALETA PERIMETRAL 

UN 109.00 115,393.00 12,577,837.00

14.3.3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERCONEXIÓN EN-
TRE EL DUCTO PORTACABLES Y LA CANALETA PE-
RIMETRAL EN ø 1 1/2" CON 4#12 AWG THHN/THWN

ML   50.00 11,721.00 586,050.00

14.3.4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDAS PARCIALES 
DE CIRCUITO PARA TOMACORIRIENTE DE USO RE-
GULADO EN CABLE #12 AWG THHN/THWN, DESDE 
EL TABLERO DE AUTOMATICOS POR EL DUCTO 
PORTACABLES HASTA LOS PRIMEROS PUNTOS DE 
DERIVACIÓN. 

ML   2050.00 1,748.00 3,583,400.00

15
DUCTOS, ACOMETIDAS, TABLEROS, PUESTA A 
TIERRA, PARARRAYOS Y PLANTA ELÉCTRICA

15.1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTOS PORTA-
CABLES

15.1.1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO PORTACA-
BLES CERRADO PREVISTO PARA LA ALIMENTA-
CIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE ALUM-
BRADO, TOMACORRIENTES NORMALES Y REGU-
LADOS CON DIVISIÓN PARA DATOS EN LÁMINA 
COLD ROLLED CAL. 18 DE SECCIÓN 30x10 cm CON 
TAPA CLIP T ACABADO ELECTROSTÁTICO GRIS 
NOPAL TEXTURIZADO

ML   266.00 107,979.00 28,722,414.00

15.1.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TÉE PARA DUCTO 
PORTACABLES TROQUELADO DE 30x10 cm

UN   11.00 138,654.00 1,525,194.00

15.1.3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTES DE FIJA-
CIÓN TIPO PELDAÑO DESCOLGADO PARA DUCTOS 
PORTACABLES TROQUELADO

UN   125.00 30,752.00 3,844,000.00

15.1.4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO PORTACA-
BLES CERRADO PREVISTO PARA LA ALIMENTA-
CIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS POR MEDIO DE 

ML   92.00 201,005.00 18,492,460.00
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ACOMETIDAS, CON DIVISIÓN PARA DATOS EN LÁ-
MINA COLD ROLLED CAL. 18 DE SECCIÓN 100x30 
cm CON TAPA CLIP T ACABADO ELECTROSTÁTICO 
GRIS NOPAL TEXTURIZADO

15.1.5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TÉE PARA DUCTO 
PORTACABLES TROQUELADO DE 100x30 cm

UN   3.00 166,382.00 499,146.00

15.1.6
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTES DE FIJA-
CIÓN TIPO PELDAÑO DESCOLGADO PARA DUCTO 
PORTACABLES TROQUELADO

UN   46.00 30,752.00 1,414,592.00

15.2 CANALETA PERIMETRAL MULTITOMA

15.2.1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANALETA MULTI-
TOMA DE DOS COMPARTIMIENTOS EN LÁMINA 
COLD ROLLED CAL. 18 DE SECCIÓN 10x4 cm CON 
TAPA CLIP Y ACABADO ELECTROESTÁTICO GRIS 
NOPAL TEXTURIZADO

ML   250.00 30,603.00 7,650,750.00

15.2.2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLACA TOMA TRO-
QUELADA PARA CANALETA 10x4 cm, CON PERFO-
RACIONES PARA UNA (1) TOMA DOBLE COLOR 
BLANCO, UNA (1) TOMA DOBLE COLOR NARANJA Y 
UNA (1) TOMA RJ-45

UN 109.00 23,878.00 2,602,702.00

15.3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMETIDA RED ME-
DIA TENSIÓN (SEGÚN NORMAS CODENSA SA 
ESP)

15.3.1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRANSFORMADOR 
DE DISTRIBUCIÓN DE 500 Kva, NIVEL DE TENSIÓN 
PRIMARIO 13.200 VOLTIOS, NIVEL DE TENSIÓN SE-
CUNDARIO 208/120 VOLTIOS. INCLUYE: RIEL DE 
SOPORTE PARA TRANSFORMADOR (PATIN), RUE-
DAS PARA RIEL CON FRENO MECANICO

UN 1.00 73,526,124.00 73,526,124.00

15.3.2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA CORTA-
FUEGO PINTURA ELECTROESTÁTICA Y SEÑALES 
DE RIESGO ELÉCTRICO. INCLUYE ACCESORIOS 
PARA ENCLAVAMIENTO

UN 1.00 5,443,884.00 5,443,884.00

15.3.3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRERA DE PRO-
TECCIÓN PARA EVITAR CONTACTO DIRECTO CON 
TRANSFORMADOR. INCLUYE INDUMENTARIA 
PARA ASEGURAR LA BARRERA A LA DISTANCIA 
ADECUADA DEL TRANSFORMADOR

UN 1.00 202,604.00 202,604.00

15.3.4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCLAVAMIENTO EN 
MURO PARA SOPORTE DE ACOMETIDA DE MEDIA 
TENSIÓN  EN ENTRADA DE TRANSFORMADOR

UN 1.00 165,116.00 165,116.00

15.3.5

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMUROS DE ME-
DIA TENSIÓN, PASA MUROS EN PVC INCLUYE 
OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN DE 
LAS MISMAS (JUEGO)

UN 1.00 332,818.00 332,818.00

15.3.6
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO DE VENTILA-
CIÓN CON DÁMPER FIRE, INCLUYE REJILLA DAM-
PER PARA EMERGENCIA

UN 1.00 405,750.00 405,750.00

15.3.7

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA DE 
TODAS LAS PARTES METALICAS DE EQUIPOS Y 
ELEMENTOS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL 
CUARTO DEL TRANSFORMADOR . INCLUYE: 10m 
DE CABLE DESNUDO #2/0 PARA PUESTA A TIERRA, 
SOLDADURA EXOTERMICA 115gr, MOLDE PARA 

UN 1.00 297,041.00 297,041.00
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SOLDADURA VARILLA CABLE, MOLDE PARA SOL-
DADURA CABLE CABLE. 

15.3.8
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DPS (DISPOSI-
TIVO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIO-
NES)

UN 2.00 599,021.00 1,198,042.00

15.3.9

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CELDA DE PROTEC-
CIÓN TRIPLEX PARA SUBESTACIÓN, INCLUYE 3 
JUEGOS DE SECCIONADORES CON SUS RESPEC-
TIVOS FUSIBLES Y TERMINALES PRO MOLDEADOS

UN 1.00 19,225,447.00 19,225,447.00

15.3.10

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE INSPEC-
CIÓN SENCILLA CON TAPA EN CONCRETO SEGÚN 
NORMA CS-276 CODENSA S.A. ESP PARA RED DE 
MEDIA Y BAJA TENSIÓN. 

UN 3.00 1,528,030.00 4,584,090.00

15.4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALIMENTADORES 
ELÉCTRICOS PRINCIPALES

15.4.1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERCONEXIÓN EN-
TRE CAJA CS-276 Y CELDA DE MEDIDA CABLE XLPE 
15KV T AWG EN TUBERÍA PVC 6".

ML   20.00 322,883.00 6,457,660.00

15.4.2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALIMENTADOR 
DESDE CELDA DE MEDIDA HASTA EL TABLERO DE 
DISTRIBUCIÓN Y TRANSFERENCIA TD-GENERAL 
EN 3(3x500)+3(400)+3/0 T AWG INCLUYENDO TER-
MINALES DE CONEXIÓN.

ML   6.00 1,191,705.00 7,150,230.00

15.4.3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERCONEXION EN-
TRE BORNES DEL GENERADOR Y CELDA DE 
TRANSFERENCIA PLANTA RED DE LA BOMBA CON-
TRA INCENDIO EN 3(3x500)+3(400)+3/0 T AWG EN 
TUBERÍA PVC 6"

ML   5.00 1,253,733.00 6,268,665.00

15.5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALIMENTADORES 
ELÉCTRICOS PRINCIPALES

15.5.1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALIMENTADOR 
DESDE TRANSFERENCIA HASTA TABLERO GENE-
RAL DE MAQUINAS EN 3#4/0+1#4/0N+1#2T AWG EN 
BANDEJA PORTA CABLES

ML   8.00 195,760.00 1,566,080.00

15.5.2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALIMENTADOR 
DESDE EL TABLERO GENERAL MAQUINAS HASTA 
EL TABLERO DE ASCENSOR EN 3#6+1#6N+1#8T 
AWG EN TUBERIA PVC ø 1 1/2" INCLUYENDO DE 
TERMINALES DE CONEXIÓN

ML   52.00 62,878.00 3,269,656.00

15.5.3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALIMENTADOR 
DESDE EL TABLERO GENERAL MAQUINAS HASTA 
EL TABLERO NORMAL BOMBAS EN 3#6+1#6N+1#8T 
AWG EN TUBERIA PVC 1 ø 1 1/2" INCLUYENDO DE 
TERMINALES DE CONEXIÓN

ML   106.00 62,878.00 6,665,068.00

15.5.4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALIMENTADOR 
DESDE TRANSFERENCIA HASTA EL TABLERO GE-
NERAL DE DISTRIBUCIÓN EN 6#4/0+2#4/0N+1#4T 
EN BANDEJA PORTACABLES

ML   5.00 367,601.00 1,838,005.00

15.5.5

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALIMENTADOR 
DESDE EL TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN 
HASTA EL TNS SOTANO POR CARCAMO CON 
3#6+1#6N+1#8T AWG INCLUYE TERMINALES DE 
CONEXIÓN

ML   6.00 62,878.00 377,268.00
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15.5.6

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALIMENTADOR 
DESDE EL TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN 
HASTA EL TNP1 PISO 1 EN 1 ø 2" CON 
3#2/0+1#2/0N+1#4T AWG INCLUYE TERMINALES DE 
CONEXIÓN

ML   60.00 132,053.00 7,923,180.00

15.5.7

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALIMENTADOR 
DESDE EL TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN 
HASTA EL TNP2 PISO 2 EN 1 ø 3" CON 
3#4/0+1#2/0N+1#4T AWG INCLUYE TERMINALES DE 
CONEXIÓN

ML   64.00 195,436.00 12,507,904.00

15.5.8

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALIMENTADOR 
DESDE EL TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN 
HASTA EL TNP3 PISO 3 EN 1 ø 3" CON 
3#4/0+1#2/0N+1#4T AWG INCLUYE TERMINALES DE 
CONEXIÓN

ML   68.00 195,436.00 13,289,648.00

15.5.9

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALIMENTADOR 
DESDE EL TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN 
HASTA EL TNP3 PISO 4 EN 1 Ø 3" CON 
3#4/0+1#2/0N+1#4T AWG INCLUYE TERMINALES DE 
CONEXIÓN

ML   72.00 195,436.00 14,071,392.00

15.5.10

SUMINISTRO E INSTALACIÓNALIMENTADOR 
DESDE EL TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN 
HASTA LA UPS1 PISO 1 EN 1 Ø 2" con 
3#3/0+1#2/0N+1#2/OT AWG INCLUYENDO TERMINA-
LES DE CONEXIÓN 

ML   60.00 175,265.00 10,515,900.00

15.5.11

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALIMENTADOR 
DESDE UPS1 HASTA EL TABLERO REGULADO 1 
PISO 1 EN 1 Ø 2" con 3#2+1#2N+1#8T AWG INCLU-
YENDO TERMINALES DE CONEXIÓN 

ML   7.00 102,265.00 715,855.00

15.5.12

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALIMENTADOR 
DESDE EL TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN 
HASTA LA UPS2 PISO 4 EN 1 Ø 2" con 
3#3/0+1#2/0N+1#2/0T AWG INCLUYENDO TERMINA-
LES DE CONEXIÓN 

ML   72.00 175,338.00 12,624,336.00

15.5.13

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALIMENTADOR 
DESDE UPS1 HASTA EL TABLERO REGULADO 2 
PISO 4 EN 1 Ø 2" con 3#2+1#2N+1#8T AWG INCLU-
YENDO TERMINALES DE CONEXIÓN 

ML   7.00 102,265.00 715,855.00

15.5.14

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALIMENTADOR 
DESDE TRANSFERENCIA AUTOMATICA HASTA EL 
TABLERO DE AIRE ACONDICIONADO A EN: 
2(3x300)+2(300)+2 T AWG EN TUBERÍA PVC 6"

ML   76.00 486,251.00 36,955,076.00

15.5.15

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALIMENTADOR 
DESDE TRANSFERENCIA AUTOMATICA HASTA EL 
TABLERO DE AIRE ACONDICIONADO B EN: 
2(3x300)+2(300)+2 T AWG EN TUBERÍA PVC 6"

ML   76.00 486,251.00 36,955,076.00

15.5.16

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALIMENTADOR 
DESDE TRANSFERENCIA HASTA BOMBA CONTRA 
INCENDIOS  EN 1Ø3" CON  3#4/0+1#2/0N+1#4T AWG 
INCLUYENDO TERMINALES DE CONEXIÓN.

ML   102.00 166,577.00 16,990,854.00

15.6
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIO-
NES 

15.6.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC Ø 4" (In-
cluye todos los materiales para su instalación)

ML   50.00 37,279.00 1,863,950.00
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15.6.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC Ø 6"  
(Incluye todos los materiales para su instalación)

ML   100.00 67,515.00 6,751,500.00

15.7
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLEROS E IN-
TERRUPTORES

15.7.1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO AUTOMA-
TICO DE 38 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA 
Y CERRRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPA-
CIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL (TNP4)

UN 1.00 871,878.00 871,878.00

15.7.2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO AUTOMA-
TICO DE 18 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA 
Y CERRRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPA-
CIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL CON BARRAJE DE 
TIERRA AISLADA. 

UN 1.00 700,334.00 700,334.00

15.7.3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO AUTOMA-
TICO DE 24 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA 
Y CERRRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPA-
CIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL CON BARRAJE DE 
TIERRA AISLADA (TNS, TR1, TR2)

UN 3.00 703,736.00 2,111,208.00

15.7.4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO AUTOMA-
TICO DE 42 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA 
Y CERRRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPA-
CIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL (TNP1, TNP2, TNP3)

UN 3.00 987,858.00 2,963,574.00

15.7.5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTORES AU-
TOMÁTICOS ENCHUFABLES 240 V. 10kA 1x20 
AMPS. TIPO ENCHUFABLE 10 Ka 240V.

UN 70.00 21,079.00 1,475,530.00

15.7.6
SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTORES AU-
TOMÁTICOS ENCHUFABLES 240 V. 10kA 1x30 
AMPS. TIPO ENCHUFABLE 10 Ka 240V.

UN 50.00 21,079.00 1,053,950.00

15.7.7
SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTORES AU-
TOMÁTICOS ENCHUFABLES 240 V. 10kA 3x30 
AMPS. TIPO ENCHUFABLE 10 Ka 240V.

UN 6.00 59,521.00 357,126.00

15.8
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONSOLA DE CON-
TROL REMOTO ALUMBRADO ZONAS COMUNES Y 
EXTERIOR UBICADA EN RECEPCIÓN

15.8.1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE DE 
30x30x15 cm, CONSTRUIDO EN LÁMINA CALIBRE 18 
QUE INCLUYA: SEIS (6) CONMUTADORES DE MULE-
TILLA CONTACTO MANTENIDO 2 POSICIONES, 
BORNERAS, CANALETAS DE CABLEADO Y TERMI-
NALES DE IDENTIFICACIÓN  Y SEIS (6) BOMBILLOS 
DE NEON QUE INDICAN EL ENCENDIDO DE LOS 
CONTACTORES  (13 ÚTILES)

UN 1.00 597,053.00 597,053.00

15.9
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLEROS DE DIS-
TRIBUCIÓN GENERAL

15.9.1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE METÁLICO 
CONSTRUIDO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 
16 TIPO AUTOSOPORTADO, CON TRATAMIENTO 
SUPERFICIAL PARA PROTEGERLO DE LA OXIDA-
CIÓN Y FOSFATADO), CON ACABADO FINAL PIN-
TURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA EN RAAL 7030. 
DIMENSIONES: ANCHO = 1.00 M. ALTO = 2.00 M Y 
PROF. = 0.40 M.
ESPACIO PARA ALOJAR UNA TRANSFERENCIA SU-
MINISTRADA POR EL PROPIETARIO VER ESPECIFI-
CACIÓN PARA ESTE ÍTEM,.

UN 1.00 16,180,184.00 16,180,184.00



FORMATO DE DOCUMENTO DE PLANEACIÓN 
CONTRACTUAL

CÓDIGO: F-PR-26

VERSIÓN: 03

GESTIÓN DE PROVEEDORES VIGENCIA: 2021-09-01

Página 41 de 80

CONSTRUCCIÓN ETAPAS I Y II - SEDE TERRITORIAL ESAP CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

ÍTEM3 DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD 

TOTAL VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

15.9.2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE METÁLICO 
CONSTRUIDO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 
16 TIPO AUTOSOPORTADO, CON TRATAMIENTO 
SUPERFICIAL PARA PROTEGERLO DE LA OXIDA-
CIÓN Y FOSFATADO), CON ACABADO FINAL PIN-
TURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA EN RAAL 7030. 
DIMENSIONES: ANCHO = 0.60 M. ALTO = 1,20 M Y 
PROF. = 0.30 M. VER ESPECIFICACIÓN PARA ESTE 
ÍTEM.

UN 2.00 12,227,805.00 24,455,610.00

15.9.3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE METÁLICO 
CONSTRUIDO SEGÚN NORMAS AE-319 DE CO-
DENSA EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 16, CON 
TRATAMIENTO SUPERFICIAL CON DESENGRA-
SANTE, FOSFATIZADO Y ACABADO FINAL EN PIN-
TURA ELECTROSTÁTICA HORNEABLE RAAL 7032. 
DIMENSIONES: ANCHO = 0.80 M. ALTO = 2,00 M Y 
PROF. = 0.40 M.
VER ESPECIFICACIÓN PARA ESTE ÍTEM.

UN 1.00 14,203,994.00 14,203,994.00

15.10

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA 
TRANSFORMADOR Y SUBESTACIÓN (Incluye pre-
paración de tierra con la solución Sanick Gel para 
obtener una elevada conductividad eléctrica (ver 
especificaciones técnicas de diseño anexas) 

15.10.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONDUCTOR 2/0 Cu. 
TEMPLE DURO

ML   35.00 25,031.00 876,085.00

15.10.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELECTROSOLDADA 
DE PUESTA A TIERRA EN VARILLA DE COBRE  DE 
5/8" x 2.40m

UN 6.00 130,889.00 785,334.00

15.10.3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONEXIÓN TERMO-
SOLDADA DE VARILLA A CABLE DE COBRE DES-
NUDO # 2/0 AWG ,INCLUYE SUMINISTRO DE 
MOLDE, FÚNDENTE Y DEMÁS ACCESORIOS.

UN 6.00 135,495.00 812,970.00

15.10.4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONEXIÓN TERMO-

DESNUDO # 2/0 AWG ,INCLUYE SUMINISTRO DE 
MOLDE, FÚNDENTE Y DEMÁS ACCESORIOS.

UN 2.00 135,495.00 270,990.00

15.10.5

SUMINISTRO E INSTALACIÓN POZO CONSTRUIDO 
EN CEFIPLAST CONCRETO PARA ALBERGAR UN 

X 8' COMPUESTO DE TUBO Y TAPA DE INSPEC-
CIÓN. EL TUBO TENDRÁ LAS SIGUIENTES DIMEN-
SIONES : 80 CM. DE ALTO, DIÁMETRO EXTERIOR 
SUPERIOR E 25 CM., DIÁMETRO EXTERIOR INFE-
RIOR DE 32 CM. LA TAPA TENDRÁ LAS SIGUIENTES 
DIMENSIONES : 30 CM. DE DIÁMETRO EXTERIOR.

UND 6.00 171,131.00 1,026,786.00

15.11

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA 
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN Y GENERAL (Incluye 
preparación de tierra con la solución Sanick Gel 
para obtener una elevada conductividad eléctrica 
(ver especificaciones técnicas de diseño anexas) 

15.11.1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONDUCTOR 6 Cu 
TEMPLE DURO ML   10.00 7,377.00 73,770.00

15.11.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELECTRODO DE 
PUESTA A TIERRA EN VARILLA DE COBRE DE 5/8" 
X 2.40 M

UN 1.00 130,889.00 130,889.00
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15.11.3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONEXIÓN TERMO-
SOLDADA DE VARILLA A CABLE DE COBRE DES-
NUDO # 6 AWG, INCLUYE SUMINISTRO DE MOLDE, 
FÚNDENTE Y DEMÁS ACCESORIOS.

UN 1.00 135,495.00 135,495.00

15.11.4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONEXIÓN TERMO-

DESNUDO # 6 AWG ,INCLUYE SUMINISTRO DE 
MOLDE, FÚNDENTE Y DEMÁS ACCESORIOS.

UN 2.00 135,495.00 270,990.00

15.11.5

SUMINISTRO E INSTALACIÓN POZO CONSTRUIDO 
EN CEFIPLAST CONCRETO PARA ALBERGAR UN 

X 8' COMPUESTO DE TUBO Y TAPA DE INSPEC-
CIÓN. EL TUBO TENDRÁ LAS SIGUIENTES DIMEN-
SIONES : 80 CM. DE ALTO, DIÁMETRO EXTERIOR 
SUPERIOR E 25 CM., DIÁMETRO EXTERIOR INFE-
RIOR DE 32 CM. LA TAPA TENDRÁ LAS SIGUIENTES 
DIMENSIONES : 30 CM. DE DIÁMETRO EXTERIOR.

UN 1.00 171,131.00 171,131.00

15.12

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA 
PLANTA GENERADORA (Incluye preparación de 
tierra con la solución Sanick Gel para obtener una 
elevada conductividad eléctrica (ver especificacio-
nes técnicas de diseño anexas) 

15.12.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONDUCTOR 2/0 Cu. 
TEMPLE DURO

ML   8.00 25,031.00 200,248.00

15.12.2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA VÍA DE CHIS-
PAS DE SEPARACIÓN PARA INTERCONECTAR LA 
PUESTA A TIERRA DE PARARRAYOS Y LA PUESTA 
A TIERRA DEL SISTEMA ELÉCTRICO, DE LAS SI-
GUIENTES CARACTERÍSTICAS:  TENSIÓN ALTERNA 
DE RESPUESTA: 2.5 KV, TENSIÓN DE RESPUESTA 
A CHOQUE DE RAYO: 5.0 KV, INTENSIDAD NOMINAL 
DE DESCARGA: 100 KA

UN 1.00 725,857.00 725,857.00

15.13
SISTEMA DE PROTECCIÓN EXTERNA CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS BAJANTES DE PA-
RARRAYOS DESDE CUBIERTA A TERRENO

15.13.1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TENDIDO DE TUBE-
LUMNAS DE 

CONCRETO, DESDE LA CUBIERTA HASTA EL TE-
RRENO.

ML   65.00 4,876.00 316,940.00

15.13.2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TENDIDO DE CON-
DUCTOR DE COBRE DESNUDO # 2 AWG, DESDE LA 
CUBIERTA HASTA EL TERRENO POR LAS BAJAN-
TES.

ML   69.00 15,151.00 1,045,419.00

15.13.3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TENDIDO DE ALAM-
BRON 8MM SOBREPUESTO EN LOS BORDES DE LA 
CUBIERTA PARA INTERCONEXIÓN DE PUNTAS 
CAPTADORAS Y BAJANTES A MALLA A TIERRA.

ML   244.00 5,534.00 1,350,296.00

15.13.4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TENDIDO DE ALAM-
BRE SÓLIDO DE COBRE ESTAÑADO # 2 AWG  DES-
NUDO SUBTERRÁNEO DESDE BAJANTES, INTER-
CONECTANDO CON MALLA DE TIERRA DE SUBES-
TACION.

ML   190.00 15,151.00 2,878,690.00

15.13.5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN KIT DE MON-
TAJE PARA PUNTA CAPTADORA COMPUESTO DE 
LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: BASE EN BRONCE 

UN 14.00 219,354.00 3,070,956.00
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CON TORNILLOS DE FIJACIÓN A LA SUPERFICIE DE 
CONCRETO. PUNTA CAPTADORA FRANKLIN DE 
0.60 M. DE ALTURA. EN ACERO INOXIDABLE DE Ø 

ABRAZADERA PARA FIJACIÓN DE CA-
BLE

15.13.6
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERAS DE 
BRONCE PARA SOPORTAR EL CABLE AL MURO DE 
CONCRETO APROBADAS PARA INTEMPERIE.

UN 86.00 21,649.00 1,861,814.00

15.13.7

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRAPA DERIVACIÓN 
EN T DE BRONCE PARA SOPORTAR EL CABLE AL 
MURO DE CONCRETO APROBADAS PARA INTEM-
PERIE.

UN 4.00 26,864.00 107,456.00

15.13.8
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELECTRODO DE 
PUESTA A TIERRA EN CU DE 5/8"X 8' + CONECTOR

UN 4.00 220,459.00 881,836.00

15.13.9

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONEXIÓN EXOTÉR-
MICA VARILLA-CABLE CALIBRE #2 AWG. INCLUYE 
SUMINISTRO DE MOLDE FÚNDENTE Y DEMÁS AC-
CESORIOS.

UN 4.00 135,495.00 541,980.00

15.13.1
0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE 30 CM X 30 
CM, COMPUESTA DE TAPA DE INSPECCIÓN EN 
CONCRETO DE 2500 PSI Y MANIJA, PARA ALBER-
GAR UN ELECTRODO  DE PUESTA A TIERRA EN CU 

UN 4.00 269,435.00 1,077,740.00

15.14
SISTEMA DE GENERACIÓN ALTERNA MEDIANTE 
PLANTA DIESEL PARA SERVICIOS DE SUPLENCIA 
LEGALMENTE REQUERIDA.

15.14.1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRUPO MOTOR GE-
NERADOR PARA SUMINISTRO DE ENERGÍA EN 
CASO DE FALLAR EL SUMINISTRO NORMAL DEL 
OPERADOR DE RED DE LAS SIGUIENTES CARAC-
TERÍSTICAS: POTENCIA 360 KW EN NEIVA, SIS-
TEMA DE COMBUSTIBLE DIESEL, SISTEMA DE RE-
FRIGERACIÓN RADIADOR, VOLTAJE DE GENERA-
CIÓN 208/120 V ESTRELLA NEUTRO A TIERRA,
APTA PARA OPERAR EN PARALELO SIN ADICIONES 
NI MODIFICACIONES, INTERRUPTOR DE PROTEC-
CIÓN 3X1400 A.  25 KA 240 V, ESTARÁ CONSTITUIDA 
POR TODOS LOS ELEMENTOS DESCRITOS EN LAS 
ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. ACCESORIOS: SI-
LENCIADORES, ACOPLES FLEXIBLES, INTERRUP-
TOR AUTOMÁTICO TOTALIZADOR DE 3X1400 A. 
CON UNIDAD DE DISPARO GRADUABLE, PANEL DE 
CONTROL, BATERÍAS, PRE-CALENTADOR DE CAMI-
SAS DEL MOTOR, SILENCIADOR TIPO CRÍTICO Y 
ACCESORIOS DE CONEXIÓN.

UN 1.00
211,450,356.0

0
211,450,356.00

15.14.2 DESARME, TRANSPORTE Y UBICACIÓN DE LA 
PLANTA EN SU SITIO DE INSTALACIÓN.

UN 1.00 1,028,290.00 1,028,290.00

15.14.3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATINES ANTI-VI-
BRATORIOS TIPO RESORTE

UN 4.00 192,597.00 770,388.00

15.14.4

INSTALACIÓN DE LA PLANTA ELÉCTRICA INCLU-
YENDO SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN, SISTEMAS 
DE COMBUSTIBLE, SISTEMAS DE ESCAPE DE GA-
SES, CONEXIONADO DE ACOMETIDAS DE POTEN-
CIA Y CONTROL, PUESTA EN MARCHA Y ENTREGA 

UN 1.00 1,585,520.00 1,585,520.00
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DEL EQUIPO. ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL DE 
OPERACIÓN DEL EDIFICIO .

15.14.5
SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE UN CARGADOR DE 
BATERÍAS CARACTERÍSTICAS  Y ESPECIFICACIO-
NES APTAS PARA EL EQUIPO SUMINISTRADO

UN 1.00 798,978.00 798,978.00

15.14.6
SUMINISTRO DE CONSUMIBLES EN MANTENIMIEN-
TOS PREVENTIVOS DURANTE LA GARANTÍA DEL 
EQUIPO EN LABORES DE MANTENIMIENTO.

UN 1.00 1,512,010.00 1,512,010.00

15.14.7

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO DE ESCAPE Ø 

FLANGES, TORNILLOS Y EMPAQUE EN RECO-
RRIDO HORIZONTAL Y VERTICAL DESDE LA 
PLANTA HASTA LA CUBIERTA.

ML   8.00 224,164.00 1,793,312.00

15.14.8
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE RADIO 

QUE PARA EXHOSTO PLANTA A SUMINISTRAR.
UN 2.00 224,164.00 448,328.00

15.14.9

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTERÍA PARA 
SILENCIADOR Y TUBERÍAS MEDIANTE ANCLAJES A 
TECHO, MUROS INCLUYENDO PERFORES DE  VI-
GAS INTERIORES Y DUCTO HASTA LA CUBIERTA.

UN 1.00 504,920.00 504,920.00

15.14.1
0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RECUBRIMIENTO 
TÉRMICO PARA SILENCIADOR CON FIBRA CERÁ-

CON MALLA Y RECUBRIMIENTO FINAL CON FOIL DE 
ALUMINIO DE 0.5 MM.

UN 1.00 460,203.00 460,203.00

15.14.1
1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RECUBRIMIENTO 

FINAL CON FOIL DE ALUMINIO DE 0.5 MM.

ML   8.00 112,871.00 902,968.00

15.14.1
2

SUMINISTRO E INSTALACION RECUBRIMIENTO 

FINAL CON FOIL DE ALUMINIO DE 0.5 MM.

ML   2.00 112,871.00 225,742.00

15.15 SISTEMA DE INSONORIZACIÓN PARA LA PLANTA

15.15.1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABINA INSONORA, 
CON 4 PUERTAS LATERALES DOBLES PARA MAN-
TENIMIENTO, SILENCIADOR TIPO CRÍTICO, 
TRAMPA DE RUIDO PARA ENTRADA Y SALIDA DE 
AIRE CALIENTE, PUERTA DE TABLERO PARA AC-
CESO Y MANIOBRA, PATINES ANTI-VIBRATORIOS, 
CHAPAS DE SEGURIDAD. FABRICADA EN LÁMINA 
COLD ROLLED CALIBRE 16, CON TRATAMIENTO DE 
FOSFATIZADO, ACABADO FINAL EN PINTURA 
ELECTROSTÁTICA AL POLVO SECADA AL HORNO. 
DEBERÁ GARANTIZAR LA OPERACIÓN ININTER-
RUMPIDA DEL EQUIPO SIN RECALENTAMIENTOS.

UN 1.00 23,811,571.00 23,811,571.00

15.16
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE DE COM-
BUSTIBLE

15.16.1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE DE COM-
BUSTIBLE VERTICAL DE 200 GALONES FABRICADO 
EN LÁMINA HOT
TES DIMENSIONES: Ø 0.96 M Y L= 2.00 M. CON AC-
CESORIOS TALES COMO: MANHOLE, NIVEL VI-
SUAL, LLAVES DE ALIMENTACIÓN, CONEXIONES 
DE RETORNO PARA ACPM.

UN 1.00 2,327,032.00 2,327,032.00
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15.16.2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍAS DE ACERO 
SCHEDULE 40 EN DIÁMETROS Ø ¾ PARA ALIMEN-
TACIÓN Y RETORNO DE COMBUSTIBLES CON CO-
DOS UNIONES, ACOPLES, SOPORTES Y MANGUE-
RAS DESDE TANQUE DE 400 GL. A PLANTA ELÉC-
TRICA.

ML   10.00 103,302.00 1,033,020.00

15.16.3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍAS DE ACERO 

TACIÓN DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE DESDE EL 
EXTERIOR, CON UNIONES, CODOS, SOPORTES, 
UNIVERSALES, LLAVES DE PASO, TAPA Y CAJA 
CON CERRADURA.

ML   5.00 188,987.00 944,935.00

15.16.4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍAS DE ACERO 

GUE DE GASES DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE 
HACIA EL EXTERIOR, CON UNIONES, CODOS, SO-
PORTES, UNIVERSALES, LLAVES DE PASO, TAPA Y 
CAJA CON TRAMPA DE SÓLIDOS.

ML   5.00 188,987.00 944,935.00

15.16.5
SUMINISTRO LLENADO DEL TANQUE DE COMBUS-
TIBLE INICIAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 
(GALONES)

GL 200.00 12,689.00 2,537,800.00

16 LUMINARIAS Y LAMPARAS

16.1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS 
FLUORESCENTES 

16.1.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMPARA LED 1x28 W UN 210.00 132,419.00 27,807,990.00
16.1.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMPARA LED 2x54 W UN 112.00 214,137.00 23,983,344.00
16.1.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALA LED 35W 120 V UN 166.00 195,814.00 32,505,124.00

16.1.4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALA RECESADA LED 
10W 120 V

UN 69.00 144,433.00 9,965,877.00

16.1.5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED 
2x26W 120V

UN 252.00 232,703.00 58,641,156.00

16.1.6
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR DE LUZ 
INDIRECTA UN 8.00 277,466.00 2,219,728.00

16.1.7
SUMINISTRO E INSTALACIÓN APLIQUE DE ESCA-
LERA 1000W 120V

UN 8.00 205,006.00 1,640,048.00

16.1.8
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALAS LED DE PISO 
3W 120V

UN 92.00 99,609.00 9,164,028.00

16.1.9
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALAS DE PISO 50W 
120 V

UN 14.00 79,847.00 1,117,858.00

17 AIRE ACONDICIONADO

17.1
SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DE EQUI-
POS

17.1.1

SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE CHILLER # 
1 TORRE 1 SCROLL CONDENSADO POR AIRE  TR -
220 V- 3FASES -60HZ (SEGÚN ESPECIFICACIONES) 
excluye arranque

UND 1.00
246,291,164.0

0
246,291,164.00

17.1.2

SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE CHILLER # 
2 TORRE 2 SCROLL CONDENSADO POR AIRE TR -
220 V- 3FASES -60HZ  (SEGÚN ESPECIFICACIONES) 
excluye arranque

UND 1.00
197,545,150.0

0
197,545,150.00

17.1.3 SUMINISTRO, INSTALACION REFRIGERANTE R 407 UND 2.00 856,442.00 1,712,884.00

17.1.4
SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE UNIDADES 
FANCOIL FC 2000 cfm (incluye INSTALACION DE VAL-
VULAS Y CONTROLES)

UND 9.00 3,292,279.00 29,630,511.00
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17.1.5
SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE UNIDADES 
FANCOIL FC 1600 cfm  (incluye INSTALACION DE 
VALVULAS Y CONTROLES)

UND 16.00 2,238,311.00 35,812,976.00

17.1.6
SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE UNIDAD 
FANCOIL FC 1200 cfm  (incluye INSTALACION DE 
VALVULAS Y CONTROLES)

UND 1.00 2,106,565.00 2,106,565.00

17.1.7
SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE UNIDADES 
FANCOIL FC 600 cfm  (incluye INSTALACION DE VAL-
VULAS Y CONTROLES)

UND 1.00 1,974,819.00 1,974,819.00

17.1.8
SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE UNIDADES 
FANCOIL FCP 350 cfm (incluye INSTALACION DE 
VALVULAS Y CONTROLES)

UND 3.00 1,184,343.00 3,553,029.00

17.1.9
SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE UNIDADES 
FANCOIL FCP 600 cfm (incluye INSTALACION DE 
VALVULAS Y CONTROLES)

UND 3.00 1,566,406.00 4,699,218.00

17.1.10
SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE UNIDADES 
FANCOIL FCP 800 cfm (incluye INSTALACION DE 
VALVULAS Y CONTROLES)

UND 1.00 1,691,564.00 1,691,564.00

17.1.11
SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE UNIDAD 
FANCOIL FCP 1100 cfm BIENESTAR (incluye INSTA-
LACION DE VALVULAS Y CONTROLES)

UND 1.00 1,843,073.00 1,843,073.00

17.1.12
SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE UNIDAD 
MANEJADORAS UMAS 1-2 AUDITORIO

UND 2.00 10,144,815.00 20,289,630.00

17.1.13
SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE UNIDAD 
MANEJADORAS UMA 1 BIBLIOTECA 

UND 1.00 16,336,970.00 16,336,970.00

17.1.14

SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE BOMBA 
CENTRIFUGA 1800 RPM Según ESPECIFICACIONES 
(BOMBA MONOBLOCK       GPM -    HP - 220 V - 3 
FASES - 60 HZ)

UND 4.00 6,806,986.00 27,227,944.00

17.1.15
SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO ELEC-
TRICO Según ESPECIFICACIONES INCLUYE CONE-
XIONES

UND 2.00 23,820,382.00 47,640,764.00

17.2
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA AGUA 
FRIA PVC

17.2.1
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESO-
RIOS RDE 21 Ø DIAMETRO 4"

ML 62.00 73,508.00 4,557,496.00

17.2.2
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESO-
RIOS RDE 21 Ø DIAMETRO 3"

ML 33.00 47,798.00 1,577,334.00

17.2.3 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESO-
RIOS RDE 21 Ø DIAMETRO 2 1/2"

ML 88.00 35,622.00 3,134,736.00

17.2.4
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESO-
RIOS RDE 21 Ø DIAMETRO 2"

ML 253.40 24,250.00 6,144,950.00

17.2.5
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESO-
RIOS RDE 21 Ø DIAMETRO 1 1/2"

ML 146.80 17,669.00 2,593,809.20

17.2.6
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESO-
RIOS RDE 21 Ø DIAMETRO 1 1/4"

ML 226.60 15,032.00 3,406,251.20

17.2.7
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESO-
RIOS RDE 21 Ø DIAMETRO 1" ML 38.80 10,998.00 426,722.40

17.2.8 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESO-
RIOS RDE 21 Ø DIAMETRO 3/4"

ML 44.00 9,661.00 425,084.00

17.3
SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN  DE AIS-
LAMIENTO TERMICO  RED DE AGUA FRIA
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17.3.1
SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO 
TERMICO TUBERIA Y ACCESORIOS RDE 21 Ø DIA-
METRO 4"

ML 62.00 42,439.00 2,631,218.00

17.3.2
SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO 
TERMICO TUBERIA Y ACCESORIOS RDE 21 Ø DIA-
METRO 3"

ML 33.00 38,123.00 1,258,059.00

17.3.3
SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO 
TERMICO TUBERIA Y ACCESORIOS RDE 21 Ø DIA-
METRO 2 1/2"

ML 88.00 29,232.00 2,572,416.00

17.3.4
SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO 
TERMICO TUBERIA Y ACCESORIOS RDE 21 Ø DIA-
METRO 2"

ML 253.40 23,058.00 5,842,897.20

17.3.5
SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO 
TERMICO TUBERIA Y ACCESORIOS RDE 21 Ø DIA-
METRO 1 1/2"

ML 146.80 17,390.00 2,552,852.00

17.3.6
SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO 
TERMICO TUBERIA Y ACCESORIOS RDE 21 Ø DIA-
METRO 1 1/4"

ML 226.60 14,914.00 3,379,512.40

17.3.7
SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO 
TERMICO TUBERIA Y ACCESORIOS RDE 21 Ø DIA-
METRO 1"

ML 38.80 10,869.00 421,717.20

17.3.8
SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO 
TERMICO TUBERIA Y ACCESORIOS RDE 21 Ø DIA-
METRO 3/4"

ML 44.00 9,486.00 417,384.00

17.4
SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN  DE AC-
CESORIOS RED DE AGUA

17.4.1 SUMINISTRO E INSTALACION MANOMETROS 4", IN-
CLUYE GRIFOS DE PRUEBA Y ACCESORIOS

UND 4.00 295,890.00 1,183,560.00

17.4.2
SUMINISTRO E INSTALACION TERMOMETROS 0-
100F DE COLUMNA 7"

UND 4.00 569,349.00 2,277,396.00

17.4.3
SUMINISTRO E INSTALACION ELIMINADORES DE 
AIRE

UND 4.00 200,461.00 801,844.00

17.4.4
SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE DE EXPAN-
SIÓN PVC CON VALVULA DE NIVEL UND 2.00 463,953.00 927,906.00

17.4.5 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULAS MARI-
POSA DE 4" SUCCIÓN DE BOMBA

UND 4.00 2,393,894.00 9,575,576.00

17.4.6
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULAS MARI-
POSA DE 4" DESCARGA DE BOMBA

UND 4.00 2,393,894.00 9,575,576.00

17.4.7
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA TRIPLE -
FLOTREX

UND 2.00 1,264,836.00 2,529,672.00

17.4.8
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA CORTINA 3" 
125PSI - PISO 3

UND 1.00 372,432.00 372,432.00

17.4.9
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA GLOBO 3" 
125PSI - PISO 3 UND 1.00 520,645.00 520,645.00

17.4.10
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULAS CORTINA 
2 1/2" 125PSI - PISOS 2,3,4

UND 7.00 330,932.00 2,316,524.00

17.4.11
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULAS GLOBO 2 
1/2" 125PSI - PISOS 2,3,4

UND 7.00 466,894.00 3,268,258.00

17.4.12
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULAS CORTINA 
2" 125PSI - PISO 1,4

UND 2.00 244,769.00 489,538.00

17.4.13
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULAS GLOBO 2" 
125PSI - PISO 1,4 UND 2.00 266,786.00 533,572.00

17.4.14 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA CORTINA 
3/4" 125PSI - PISO 4

UND 2.00 128,701.00 257,402.00
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17.4.15 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA GLOBO 3/4" 
125PSI - PISO 4

UND 2.00 164,931.00 329,862.00

17.4.16
SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO / STRAINER 
incluye SOPORTERIA

UND 2.00 599,693.00 1,199,386.00

17.4.17
SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHES, CABEZA-
LES Y ACCESORIOS VARIOS ASOCIADOS

UND 2.00 3,295,154.00 6,590,308.00

17.4.18
SUMINISTRO E INSTALACION JUNTAS FLEXIBLES 
CHILLER 4" UND 4.00 1,031,722.00 4,126,888.00

17.4.19 SUMINISTRO E INSTALACION JUNTAS FLEXIBLES 
BOMBA VERTICAL 3"

UND 4.00 985,438.00 3,941,752.00

17.4.20
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COR-
TINA 2" FC 150 PSI

UND 1.00 260,594.00 260,594.00

17.4.21
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE GLOBO 
2" FC 150 PSI

UND 1.00 290,039.00 290,039.00

17.4.22
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULAS DE COR-
TINA 1 1/4" FC 125 PSI

UND 23.00 220,223.00 5,065,129.00

17.4.23
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULAS DE 
GLOBO 1 1/4" FC 125 PSI UND 23.00 332,470.00 7,646,810.00

17.4.24
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULAS DE COR-
TINA 1 1/2" FC 125-150 PSI

UND 2.00 239,984.00 479,968.00

17.4.25
SUMINISTRO E INSTALACIONVALVULAS DE GLOBO 
1   1/2" FC 125-150 PSI

UND 2.00 345,381.00 690,762.00

17.4.26
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULAS DE COR-
TINA 1" FC 125 PSI

UND 4.00 160,937.00 643,748.00

17.4.27
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULAS DE 
GLOBO 1" FC 125 PSI UND 4.00 200,461.00 801,844.00

17.4.28 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULAS DE COR-
TINA 3/4" FC 125 PSI

UND 8.00 128,701.00 1,029,608.00

17.4.29
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULAS DE 
GLOBO 3/4" FC 125 PSI

UND 8.00 164,931.00 1,319,448.00

17.4.30
SUMINISTRO E INSTALACION TERMOTATOS DIGI-
TALES NO PROGRAMABLES FC

UND 8.00 200,461.00 1,603,688.00

17.4.31
SUMINISTRO E INSTALACION TERMOSTATOS PRO-
PORCIONALES DIGITALES UND 30.00 332,207.00 9,966,210.00

17.4.32 SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROVALVULAS 
ON-OFF  110V

UND 8.00 253,159.00 2,025,272.00

17.4.33
SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROVALVULAS 
PROPORCIONALES 2 " - 2 VIAS - 24V

UND 1.00 839,429.00 839,429.00

17.4.34
SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROVALVULAS 
PROPORCIONALES  1 1/2 " - 2 VIAS - 24V

UND 3.00 839,429.00 2,518,287.00

17.4.35
SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROVALVULAS 
PROPORCIONALES  1 1/2 " - 3 VIAS - 24V

UND 1.00 839,429.00 839,429.00

17.4.36
SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROVALVULAS 
PROPORCIONALES 1 1/4 " - 24V UND 20.00 740,619.00 14,812,380.00

17.4.37
SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROVALVULAS 
PROPORCIONALES 1 " - 24V

UND 1.00 597,280.00 597,280.00

17.5
SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE DUC-
TOS DE AIRE ACONDICIONADO

17.5.1
SUMINISTRO E INSTALACION DUCTOS EN LAMINA 
GALVANIZADA CAL. 24 Wrap FC

M2 105.00 65,432.00 6,870,360.00

17.5.2
SUMINISTRO E INSTALACION DUCTOS EN LAMINA 
GALVANIZADA CAL. 22 Wrap FC M2 740.00 71,969.00 53,257,060.00

17.5.3 SUMINISTRO E INSTALACION AISLAMIENTO DUC-
TOS EN JUMBOLON FC

M2 845.00 19,953.00 16,860,285.00
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17.5.4 SUMINISTRO E INSTALACION DUCTOS EN LAMINA 
GALVANIZADA CAL. 20 Wrap UMAS

M2 205.00 78,556.00 16,103,980.00

17.5.5
SUMINISTRO E INSTALACION AISLAMIENTO DUC-
TOS EN DUCT WRAP UMAS

M2 205.00 19,953.00 4,090,365.00

17.5.6
SUMINISTRO E INSTALACION ACOPLE FLEXIBLE 
DUCTOS - EQUIPOS

UND 33.00 34,246.00 1,130,118.00

17.6
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSORES Y REJI-
LLAS

17.6.1
SUMINISTRO E INSTALACION DIFUSORES SUMI-
NISTRO DE 12" x 12" 4V (Tipo Descolgado) con Dam-
per OB

UND 112.00 161,298.00 18,065,376.00

17.6.2
SUMINISTRO E INSTALACION DIFUSORES SUMI-
NISTRO DE 9" x 9" 4V (Tipo Descolgado) con Damper 
OB

UND 6.00 112,552.00 675,312.00

17.6.3
SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS SUMINIS-
TRO DE 48" X 12" (TIPO DOBLE ALETA) con Damper 
incluye EXTRACTORES DE AIRE

UND 5.00 237,711.00 1,188,555.00

17.6.4
SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS DE AC-
CESO/ RETORNO A FC DE 18" x 8" 160 CFM UND 3.00 59,853.00 179,559.00

17.6.5 SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS DE AC-
CESO/ RETORNO A FC DE 40" x 8"   320 CFM

UND 16.00 224,536.00 3,592,576.00

17.6.6
SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS DE AC-
CESO/ RETORNO A FC DE 48" x 12" 400 CFM

UND 11.00 237,711.00 2,614,821.00

17.6.7
SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS DE AC-
CESO/ RETORNO A FC DE 48" x 20" 2400 CFM

UND 2.00 511,742.00 1,023,484.00

17.6.8
SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS DE AC-
CESO/ RETORNO A FC DE 48" x 24" 3600 CFM

UND 4.00 455,091.00 1,820,364.00

17.6.9
SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS DE TOMA 
AIRE EXTERNO TAE 6" x 6" UND 1.00 24,282.00 24,282.00

17.6.10
SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS DE TOMA 
AIRE EXTERNO TAE 10" x 8"

UND 1.00 33,504.00 33,504.00

17.6.11
SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS DE TOMA 
AIRE EXTERNO TAE 12" x 8"

UND 22.00 46,679.00 1,026,938.00

17.6.12
SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS DE TOMA 
AIRE EXTERNO TAE 18" x 8"

UND 3.00 59,853.00 179,559.00

17.6.13
SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA DE TOMA 
AIRE EXTERNO TAE 30" x  12" CN DAMPER MOTO-
RIZADO

UND 1.00 593,425.00 593,425.00

17.6.14
SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA DE TOMA 
AIRE EXTERNO TAE 30" x  18" CN DAMPER MOTO-
RIZADO

UND 1.00 685,079.00 685,079.00

17.7 SUMINSITRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE VEN-
TILACIÓN MECANICA

17.7.1
SUMINISTRO E INSTALACION EXTRACTOR CENTRI-
FUGO 10000 cfm

UND 1.00 11,528,426.00 11,528,426.00

17.7.2
SUMINISTRO E INSTALACION EXTRACTOR CENTRI-
FUGO 7000 cfm

UND 1.00 9,947,474.00 9,947,474.00

17.7.3
SUMINISTRO E INSTALACION DUCTOS EN LAMINA 
GALVANIZADA CAL. 20 Wrap UMAS

M2 120.00 92,310.00 11,077,200.00

17.7.4 SUMINISTRO E INSTALACION DUCTOS EN LAMINA 
GALVANIZADA CAL. 22 Wrap UMAS

M2 262.00 85,724.00 22,459,688.00

17.7.5 SUMINISTRO E INSTALACION BANCO DE FILTROS UND 3.00 511,153.00 1,533,459.00
17.8 SUMNISTRO, INSTALACION Y MONTAJE CONTROL
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17.8.1 SUMINISTRO E INSTALACION CONTROLADOR PLC 
BOMBAS TACTIL

UND 2.00 11,900,822.00 23,801,644.00

17.8.2 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA BYPASS 2" UND 2.00 2,028,785.00 4,057,570.00

17.8.3
SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR DIFEREN-
CIAL DE PRESIÓN SISTEMA AGUA FRIA

UND 4.00 1,238,360.00 4,953,440.00

17.8.4
SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR DIFEREN-
CIAL DE PRESIÓN SISTEMA AIRE UMAS

UND 2.00 889,891.00 1,779,782.00

17.8.5
SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR DE FLUJO 
AIRE UMAS

UND 3.00 889,891.00 2,669,673.00

17.8.6
SUMINISTRO E INSTALACION VARIADOR DE BOM-
BAS UND 2.00 3,385,820.00 6,771,640.00

17.8.7 SUMINISTRO E INSTALACION CONTROLADOR PLC 
EXTRACTOR SOTANO

UND 2.00 5,954,779.00 11,909,558.00

17.8.8
SUMINISTRO E INSTALACION VARIADOR DE EX-
TRACTOR SOTANO T1 Y T2

UND 2.00 2,028,785.00 4,057,570.00

17.8.9 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR CO UND 5.00 1,132,946.00 5,664,730.00

17.8.10
SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR CONTROL 
CO2 UMAS

UND 4.00 339,884.00 1,359,536.00

17.8.11
SUMINISTRO E INSTALACION VARIADOR MOTOR 
VENTILADOR UMAS

UND 2.00 2,028,785.00 4,057,570.00

18
RED DE VOZ Y DATOS Cat. 6A BLINDADO LSZH 
(Low Smoke Zero Halogen)

18.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS PUES-
TOS DE TRABAJO

18.1.1
SUMINISTRO E INSTALACION TOMAS SENCILLA 
RJ45 Cat. 6A DATOS BLINDADO INCLUYE MARQUI-
LLAS 

UND 236.00 38,552.00 9,098,272.00

18.1.2
SUMINISTRO E INSTALACION TOMAS SENCILLA 
RJ45 Cat. 6A VOZ BLINDADO INCLUYE MARQUILLAS UND 52.00 38,552.00 2,004,704.00

18.1.3
SUMINISTRO E INSTALACION FACE PLATE DOBLE 
PARA TOMA RJ45

UND 236.00 10,176.00 2,401,536.00

18.1.4
SUMINISTRO E INSTALACION PATCH CORD. RJ45-
RJ45 1,5 m Cat. 6A BLINDADO

UND 236.00 46,374.00 10,944,264.00

18.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES

18.2.1
SUMINISTRO E INSTALACION CABLE 10 G F/UTP 
Cat. 6A CON CHAQUETA LSZH (LOW SMOKE ZERO 
HALOGEN)

ML 13012.00 4,618.00 60,089,416.00

18.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

18.3.1
SUMINISTRO E INSTALACION HERRAJE PATVH PA-
NEL 24 Pts Cat. 6A BLINDADO

UND 13.00 275,478.00 3,581,214.00

18.3.2
SUMINISTRO E INSTALACION TOMA SENCILLA RJ45 
Cat. 6A AZUL DATOS BLINDADO INCLUYE MARQUI-
LLAS

UND 236.00 38,554.00 9,098,744.00

18.3.3
SUMINISTRO E INSTALACION TOMA SENCILLA RJ45 
Cat. 6A ROJO VOZ BLINDADO INCLUYE MARQUI-
LLAS

UND 52.00 38,554.00 2,004,808.00

18.3.4
SUMINISTRO E INSTALACION PATCH CORD. RJ45-
RJ45 3 m Cat. 6A DATOS BLINDADO

UND 236.00 49,451.00 11,670,436.00

18.3.5 SUMINISTRO E INSTALACION PATCH CORD. RJ45-
RJ45 3 m Cat. 6A VOZ BLINDADO

UND 52.00 49,451.00 2,571,452.00

18.3.6
SUMINISTRO E INSTALACION ORGANIZADOR HORI-
ZONTAL 2U

UND 13.00 257,112.00 3,342,456.00
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18.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTEGRACIÓN TELE-
FÓNICA

18.4.1
SUMINISTRO E INSTALACION PATCH PANEL 24 Pts 
Cat. 5E BLINDADO PARA INTEGRACIÓN TELEFO-
NICA

UND 2.00 596,595.00 1,193,190.00

18.4.2
SUMINISTRO E INSTALACION PATCH CORD RJ45-
RJ45 1m Cat 5E INTEGRACIÓN TELEFÓNICA IN-
CLUYE MARQUILLAS

UND 52.00 36,237.00 1,884,324.00

18.4.3
SUMINISTRO E INSTALACION ORGANIZADOR HORI-
ZONTAL 2U

UND 2.00 257,112.00 514,224.00

18.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BACKBONE

18.5.1
SUMINISTRO E INSTALACION FIBRA OPTICA 6 HI-
LOS MULTIMODO 50/125 u.

ML 44.00 20,102.00 884,488.00

18.5.2
SUMINISTRO E INSTALACION BANDEJA DE FIBRA 
OPTICA DE 24 PUERTOS UND 4.00 724,697.00 2,898,788.00

18.5.3 SUMINISTRO E INSTALACION ORGANIZADOR HORI-
ZONTAL 1U

UND 4.00 257,112.00 1,028,448.00

18.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OTROS 

18.6.1
SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE 2,10 m 
ALTO X 0,71 m PROFUNDO Y 0,81 m DE ANCHO

UND 4.00 4,619,597.00 18,478,388.00

18.6.2
SUMINISTRO E INSTALACION ORGANIZADOR VER-
TICAL

UND 8.00 593,668.00 4,749,344.00

18.6.3
SUMINISTRO E INSTALACION MULTITOMA CON 5 
SALIDAS ELECTRICAS GRADO HOSPITALARIO

UND 4.00 514,115.00 2,056,460.00

18.6.4
SUMINISTRO E INSTALACION CABLE THHN No. 6 
AWG VERDE. PARA ATERRIZAJE DE ELEMENTOS Y 
GABINATE

ML 40.00 4,749.00 189,960.00

18.6.5
SUMINISTRO E INSTALACION BANDEJA TIPO MA-
LLA DE 40 x 8 cm CON ACCESORIOS

ML 546.00 158,168.00 86,359,728.00

18.6.6
SUMINISTRO E INSTALACION CANALETA METÁLICA 
DE 12 x 5 cm.

ML 336.00 37,475.00 12,591,600.00

18.6.7
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA EMT DE 1" 
INCLUYE ACCESORIOS ML 87.00 20,696.00 1,800,552.00

18.6.8
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA EMT DE 3/4" 
INCLUYE ACCESORIOS

ML 227.00 16,448.00 3,733,696.00

18.6.9
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA PVC DE 1" 
INCLUYE ACCESORIOS

ML 30.00 6,061.00 181,830.00

18.6.10
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA PVC DE 3/4" 
INCLUYE ACCESORIOS

ML 115.00 4,876.00 560,740.00

18.6.11
SUMINISTRO E INSTALACION PARRILLA ORGANI-
ZADORA DE CABLES DE 1,20 x 0,6 m UND 6.00 790,806.00 4,744,836.00

18.6.12 SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE PASO 10 x 
10 m DOBLE FONDO

UND 8.00 13,258.00 106,064.00

18.7
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES ELECTRI-
CAS ESPECIALES 

18.7.1
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMA NEMA 
L5-30 RAWELT

UND 4.00 65,873.00 263,492.00

18.7.2
SUMINISTRO E INSTALACION CIRCUITO PREEN-
SAMBLADO AZUL MONOFÁSICO NORMAL PARA 
RACK

ML 4.00 6,635.00 26,540.00

18.7.3
SUMINISTRO E INSTALACION CIRCUITO PREEN-
SAMBLADO ROJO MONOFÁSICO REGULADO PARA 
RACK

ML 4.00 6,635.00 26,540.00
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18.7.4 SUMINISTRO E INSTALACION BARRAJE DE PUESTA 
A TIERRA PARA RACK TGB

UND 4.00 649,052.00 2,596,208.00

18.8
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS ACTI-
VOS

18.8.1

SUMINISTRO E INSTALACION SWITCHE DE BORDE 
DE 24 PoE PUERTOS GIGABIT ETHERNET 
10/100/1000 Gbps CON PUERTO DE ADMINSITRA-
CION POR CONSOLA 

UND 14.00 7,531,688.00 105,443,632.00

18.8.2 SUMINISTRO E INSTALACION MODULO SFP 10G UND 1.00 863,097.00 863,097.00

19
SEGURIDAD ELÉCTRONICA (CCTV, CONTROL AC-
CESOS, DETECCION INCENDIOS Y SONIDO)

19.1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE 
CCTV

19.1.1
SUMINISTRO E INSTALACION CAMÁRA TIPO DOMO 
PARA INTERIORES IP UND 10.00 1,292,800.00 12,928,000.00

19.1.2
SUMINISTRO E INSTALACION CAMARA EXTERIOR 
FIJA IP CON HOUSING Y ACCESORIOS DE MON-
TAJE

UND 19.00 1,753,911.00 33,324,309.00

19.1.3
SUMINISTRO E INSTALACION PC PARA ADMINIS-
TRACIÓN CENTRAL DE SEGURIDAD

UND 2.00 3,775,110.00 7,550,220.00

19.1.4 LICENCIA CÁMARA UND 29.00 369,744.00 10,722,576.00

19.1.5
SUMINISTRO E INSTALACION MONITOR DE GRAN 
FORMATO LCD DE 42"

UND 2.00 8,601,134.00 17,202,268.00

19.1.6 SUMINISTRO E INSTALACION SERVIDOR DE VIDEO, 
DISCO DURO DE 6 TB

UND 2.00 9,150,233.00 18,300,466.00

19.1.7
SUMINISTRO E INSTALACION PUESTA EN FUNCIO-
NAMIENTO Y CAPACITACIÓN

GL 1.00 2,929,767.00 2,929,767.00

19.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE AC-
CESO

19.2.1
SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DETECTOR 
MAGNETICO

UND 19.00 237,553.00 4,513,507.00

19.2.2
SUMINISTRO E INSTALACION LECTOR BIOME-
TRICO IP UND 16.00 1,739,096.00 27,825,536.00

19.2.3
SUMINISTRO E INSTALACION CIERRE ELECTRO-
MAGNETICO

UND 18.00 367,714.00 6,618,852.00

19.2.4
SUMINISTRO E INSTALACION FUENTE PARA CE-
RRADURAS Y MÓDULOS

UND 20.00 460,673.00 9,213,460.00

19.2.5 SUMINISTRO E INSTALACION PULSADOR SALIDA UND 14.00 12,558.00 175,812.00

19.2.6
SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE PASO 10 x 
10 m DOBLE FONDO

UND 18.00 13,258.00 238,644.00

19.2.7
SUMINISTRO E INSTALACION SOFTWARE PARA 
CONTROL DE ACCESO, CONTROL, AUTOMATIZA-
CIÓN E INTEGRACIÓN

UND 2.00 5,972,984.00 11,945,968.00

19.2.8
SUMINISTRO E INSTALACION MODULO CONTROLA-
DOR PARA 8 LECTORAS

UND 2.00 5,706,725.00 11,413,450.00

19.2.9
SUMINISTRO E INSTALACION PC PARA SISTEMA 
DE ACCESO, INTEGRACIÓN Y CONTROL 

UND 2.00 3,775,110.00 7,550,220.00

19.2.10 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN GL 1.00 2,929,767.00 2,929,767.00

19.3
SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECCIÓN DE 
INDENDIO

19.3.1
SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION MANUAL 
DIRECCIONABLE DE AVISO, CON CUBIERTA ACRI-
LICA

UND 11.00 516,030.00 5,676,330.00
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19.3.2 SUMINISTRO E INSTALACION SIRENA / ESTROBO 
CON SUS MODULOS DE CONTROL

UND 11.00 369,280.00 4,062,080.00

19.3.3
SUMINISTRO E INSTALACION DETECTOR DE HUMO 
DIRECCIONABLE CON BASE

UND 142.00 415,391.00 58,985,522.00

19.3.4
SUMINISTRO E INSTALACION DETECTOR DE MO-
NOXIDO DIRECCIONABLE CON BASE

UND 8.00 389,042.00 3,112,336.00

19.3.5
SUMINISTRO E INSTALACION CITOFONO DE EMER-
GENCIA UND 7.00 410,689.00 2,874,823.00

19.3.6

SUMINISTRO E INSTALACION CENTRAL DE DETEC-
CION DE INCENDIO E INTRUSIÓN, CONSU GABI-
NETE, FUENTE, CPU, DISPLAY Y TECLEDO, CON UN 
30% DE RESERVA PARA AMPLIACIÓN. 

UND 2.00 8,625,691.00 17,251,382.00

19.3.7 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE BLINDADO 2 x 
16 AWG FPL

ML 1773.00 5,401.00 9,575,973.00

19.3.8
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA EMT DE 3/4" 
INCLUYE ACCESORIOS

ML 1310.00 16,448.00 21,546,880.00

19.3.9
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA PVC DE 3/4" 
INCLUYE ACCESORIOS

ML 22.00 4,876.00 107,272.00

19.3.10
SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE PASO 10 x 
10 m DOBLE FONDO

UND 32.00 13,258.00 424,256.00

19.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE SONIDO

19.4.1
SUMINISTRO E INSTALACION PARLANTE DE TE-
CHO 8", COBERTURA MINIMA 130°

UND 64.00 395,390.00 25,304,960.00

19.4.2
SUMINISTRO E INSTALACION AMPLIFICADOR DE 4 
CANALES INDEPENDIENTES, POTENCIA 1000 W 
CADA CANAL

UND 2.00 9,159,410.00 18,318,820.00

19.4.3
SUMINISTRO E INSTALACION MATRIZ DE CON-
TROL, MINIMO DOS ENTRADAS ALTERNAS DE PO-
DER

UND 2.00 16,963,534.00 33,927,068.00

19.4.4
SUMINISTRO E INSTALACION MICROFONO CUELLO 
DE GANSO

UND 2.00 1,683,524.00 3,367,048.00

19.4.5
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA EMT DE 3/4" 
INCLUYE ACCESORIOS

ML 159.00 16,448.00 2,615,232.00

19.4.6
SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE PASO 10 x 
10 m DOBLE FONDO

UND 4.00 13,258.00 53,032.00

19.4.7
SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DUPLEX  2x12 
AWG CODIFICADO ML 2380.00 8,630.00 20,539,400.00

19.4.8 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN GL 1.00 2,929,767.00 2,929,767.00
20 OTRAS ACTIVIDADES

20.1
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAÑETE LISO IM-
PERMEABILIZADO e= 0.02 m (Incluye filos y dilatacio-
nes)

M2 600.00 23,602.00 14,161,200.00

20.2
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TIPO 
KORAZA O EQUIVALENTE BLANCA MUROS EXIS-
TENTES EN CONCRETO

M2 600.00 20,123.00 12,073,800.00

20.3 Limpieza mecánica del acero de refuerzo y aplicación de 
inhibidor de corrosión.

ML 1500.00 7,269.00 10,903,500.00

20.4
Reparación del concreto de elementos estructurales 
para una profundidad no mayor a los 2,5 cm. Incluye 
aplicación de pintura anticarbonatación.

M2 100.00 153,417.00 15,341,700.00

20.5 ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA KG 1072.10 12,766.00 13,686,428.60

20.6
CONSTRUCCIÓN DE ANCLAJES EPOXICOS PARA 
VARILLAS DE # 3 A # 8 PROFUNIDAD PROMEDIO 

UND 793.00 16,726.00 13,263,718.00
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15.5 CMS INCLUYE MATERIALES EQUIPOS Y MANO 

20.7

PUENTE DE ADHERENCIA (ESCARIFICADO Y 500GR 
DE SIKADUR 32 PRIMER) Suministro e instalación de 
anclaje químico tipo primer para concreto de dos etapas, 
incluye limpieza del sustrato)

M2 40.00 106,605.00 4,264,200.00

20.8

Muro liviano en Eterboard con las siguientes caracterís-
ticas:  Muro liviano Eterboard doble cara - ESP  15 CM 
ENTRAMADO CAL  20 C/0.64, incluido pintura    exterior 
e interior, perfiles, columnetas metálicas, soportes muro 
fachada

M2 1316.00 162,722.00 214,142,152.00

20.9 Pintura intumescente M2 700.00 36,898.00 25,828,600.00
COSTOS DIRECTOS 12,875,260.770,51
ADMINISTRACIÓN 19.02% 2,448,874,598.55
IMPREVISTOS 1.00% 128,752,607.71
UTILIDAD 5.00% 643,763,038.53
COSTOS INDIRECTOS 3,221,390,244.79
IVA 19% SOBRE UTILIDAD 19.00% 122,314,977.32
COSTO TOTAL EJECUCIÓN OBRA 16,218,965,992.62

PROVISIÓN PARA ACTUALIZACIÓN ELÉCTRICA, RETIE Y RETILAP

ESTE VALOR NO PUEDE SER 
MODIFICADO EN LA ETAPA 

DE PRESENTACIÓN DE PRO-
PUESTAS

32,694,791.00

COSTO TOTAL PROYECTO $16,251,660,783.62

memorando de respuesta anteriormente emanado por el Grupo de Planeación C

Se debe garantizar que la oferta económica para la ejecución de las obras no presente porcen-
taje de AIU superior al siguiente: 

AIU: 25.02%

NOTA 1: El porcentaje máximo de AIU establecido por la Entidad no incluye el IVA sobre la 
Utilidad.

NOTA 2: El porcentaje de imprevistos establecido debe ser justificado por el contratista del grupo 
y avalado por la interventoría para su cobro.

NOTA 3: Se debe considerar que el porcentaje de Administración está directamente relacionado 
con los plazos establecidos por la Gerencia Técnica, los cuales a su vez son determinados por 
las características logísticas especiales y tiempos adicionales que se requiere, para adelantar 
los trabajos de la obra.

Dentro de los costos INDIRECTOS ADMINISTRACIÓN, se encuentran los siguientes ítems así:
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DETALLE VALOR

PLAN DE MANEJO DE TRAFICO - PMT $ 7,450,000.00
IMPLEMENTACIÓN PGIO AMBIENTAL $ 16,952,360.00
IMPLEMENTACIÓN PGIO SST $ 13,473,604.00
IMPLEMENTACIÓN PGIO-COVID 19 $ 9,975,596.00

El Presupuesto oficial estimado (POE) para la ejecución del proyecto, está compuesto por el 
costo de la obra esto incluye los gastos de administración, honorarios, imprevistos y utilidades, 
salarios y prestaciones sociales del personal, incrementos salariales y prestacionales, horas 
extras nocturnas, diurnas, festivas, desplazamiento, dotación, transporte, arriendos, alojamiento, 
alimentación, funcionamiento y apoyo de la oficina central, mobiliario, cámaras, papelería, 
fotocopias, planos, caja menor, instalación y sostenimiento de la seguridad industrial y salud 
ocupacional, implementación de PAPSO, bioseguridad, ensayos requeridos, computadores e 
impresoras con su software, pólizas y sus ampliaciones y todos los impuestos que se causen por 
el hecho de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, deducciones, contribuciones a 
cargo del contrato, entre otros costos.

6.4. Tributos

Así las cosas, se aclara que la contratación del proyecto será realizada por ENTerritorio, por lo 
anterior, se resalta que el presupuesto incluye los impuestos de orden nacional únicamente.

El oferente deberá considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, 
contribuciones o gravámenes que se causen con ocasión de la suscripción, ejecución y liquida-
ción del contrato, tales como:

TRIBUTOS
Impuesto de Industria y Comercio ICA                               
Impuesto del Valor Agregado IVA
Retención en la fuente
Contribución Ley 1697 de 2013 (Estampilla Pro Unal)

6.5. Forma de pago 

ENTerritorio pagará al contratista el valor por el cual le fue aceptada la oferta, de acuerdo con la 
siguiente forma de pago:

a) ENTerritorio realizará pagos mensuales, hasta completar el noventa por ciento (90%) del 
valor del contrato, aplicado a las actas parciales e informes de avance de obra, de acuerdo 
con el cronograma de ejecución aprobado, previa presentación, entrega y aprobación de las 
obras a la interventoría y de la respectiva factura o cuenta de cobro, descontando en todo 
caso el porcentaje de anticipo por amortizar. Se tomará como base para la elaboración de 
los cortes de obra, el presupuesto presentado por el CONTRATISTA y aprobado por la Inter-
ventoría.
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b) El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) del contrato, correspondiente a la reten-
ción realizada en cada acta parcial de obra se desembolsará contra Acta de Liquidación del 
contrato y previa suscripción del acta de recibo final de las obras a satisfacción y la entrega 
de los documentos señalados en la etapa de entrega de obras y previo al cumplimiento de 
las obligaciones, señalados en este estudio, y de acuerdo con el Manual de Supervisión e 
Interventoría de ENTERRITORIO, dicha entrega será realizada a la Interventoría y a ENTE-
RRITORIO y a la ESAP, así como de la aprobación de las garantías correspondientes, seña-
ladas en el numeral de GARANTIAS del presente documento. 

6.6. Requisitos para el pago 

El pago y/o el desembolso de recursos relacionados con el contrato quedan sometidos al cum-
plimiento de los siguientes requisitos:

1. EL CONTRATISTA deberá presentar factura o documento equivalente con lleno de requisi-
tos legales, antes de las fechas establecidas para el cierre contable de la Entidad. 

2. En caso de estar obligado a facturar electrónicamente, se debe seguir el siguiente procedi-
miento: 

a) Enviar la factura al correo facturacionelectronica@enterritorio.gov.co para aproba-
ción del supervisor o interventor. Este es el único canal dispuesto por ENTerritorio para 
la recepción de la factura electrónica y registro ante la DIAN.  

b) La factura electrónica debe contener el XML y la representación gráfica de la factura, con 
las definiciones de la DIAN y deberá cumplir con los requerimientos contenidos en la 
Resolución 00042 del 5 de mayo de 2020, así como con los requisitos señalados en el 
artículo 617 del Estatuto Tributario

c) La factura debe enviarse para aceptación por parte del supervisor o interventor única-
mente cuando se tenga el recibido a satisfacción del bien o servicio prestado y con la 
información completa que incluya el número del contrato y el nombre del supervisor
o interventor.  

d) El envío y aceptación de la factura electrónica por el supervisor o interventor constituye 
un requisito previo y necesario para continuar con el proceso de trámite y pago de los 
bienes y/o servicios contratados por la Entidad.

e) Para la validación de la factura, no se requiere el envío de anexos o demás documentos 
exigidos para el trámite del pago y/o desembolso.

f) En el evento en que el supervisor o interventor rechace la factura, el contratista deberá 
ajustarla y enviarla nuevamente. 

3. El CONTRATISTA acreditará a la supervisión o interventor del contrato, el cumplimiento de 
sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de 
Compensación Familiar, SENA, e ICBF) de conformidad con lo establecido en la normativi-
dad vigente.
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4. EL CONTRATISTA deberá presentar Certificado de Cumplimiento para el Pago (Formato F-
FI-06) suministrado por ENTerritorio, el cual debe ser aprobado por el Supervisor o interven-
tor del Contrato.

El pago se realizará dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de radicación 
de la factura y demás documentos antes citados.

Toda vez que los impuestos y retenciones que surjan por la celebración y ejecución del contrato 
corren por cuenta de EL CONTRATISTA, la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo 
Territorial - ENTerritorio hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que 
ordene la ley. 

ENTerritorio no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

6.7. ANTICIPO

No aplica para el presente proceso de selección.

6.8. Sistema de pago

El sistema de pago es por precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste. En consecuencia, el 
valor definitivo del contrato será la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las 
cantidades ejecutadas por EL CONTRATISTA y recibidas por la interventoría a su entera 
satisfacción, por los valores o precios unitarios fijos para el respectivo ítem según los precios 
presentados por el contratista. EL CONTRATISTA no podrá superar en su ejecución el 
presupuesto asignado por la Entidad.

6.9. Cláusulas especiales 

6.9.1. CLÁUSULA COMPENSACIÓN

En caso de que el contratista adeude a la entidad, por cualquier causa, sumas de dinero alguna, 
el Contratista autoriza expresamente a ENTERRITORIO con la firma del presente Contrato, para 
hacer el descuento correspondiente de los saldos a su favor, previo a practicar las retenciones 
por tributos a que haya lugar, de conformidad con lo establecido en los artículos 1714 y siguientes 
del Código Civil.

De las sumas compensadas se dejará constancia en el documento de Cierre parcial o total del 
Contrato que proceda al momento en que surja la necesidad de la compensación.  

6.9.2. CLÁUSULA MAYORES PERMANENCIAS DE LA INTERVENTORÍA EN OBRA

Cuando por causas imputables al contratista de obra se deba prorrogar el contrato de interven-
toría, los costos de interventoría de dicha prórroga serán asumidos por el contratista de obra.
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6.9.3. CLÁUSULA RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en el Contrato. El Con-
tratista es responsable por los daños que ocasionen sus contratistas o empleados, o los emplea-
dos o contratistas de sus subcontratistas, a ENTERRITORIO en la ejecución del objeto del pre-
sente Contrato.

Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, 
imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la 
ley.

El contratista de obra declara y acepta que conoce los antecedentes del proyecto, así como las 
obligaciones contenidas en el contrato interadministrativo de gerencia integral No 221004, sus-
crito entre la ESAP y ENTerritorio, las cuales hacen parte integral del presente documento; así 
como la zona en que se va a desarrollar la obra, las condiciones naturales, geológicas, climáticas, 
y de orden público, entre otras.

Por lo anterior, es responsabilidad del contratista de obra basado en su experiencia y experticia 
advertir oportunamente los mayores costos, atrasos en el cronograma de ejecución, defectos o 
vicios de la construcción existente, so pena de que ser asumidos íntegramente por éste, toda 
vez que el contratista se encuentra obligado a realizar el análisis, revisión, verificación, 
actualización y/o ajuste de los estudios y diseños del 100% del proyecto conforme a la normativa 
vigente; y/o elaboración de los insumos técnicos necesarios para lo anterior, en concordancia 
con los estudios y diseños aprobados por la ESAP; y realizará la apropiación de los Estudios y 
Diseños en marco de la normatividad vigente y especificaciones aplicables, así como la 
apropiación de las obras existentes. En este orden de ideas, el contratista será responsable por 
las fallas o defectos que se produzcan en los trabajos que realice en el marco de la ejecución del 
contrato y que sean originadas por fallas o defectos en las obras existentes debidamente 
apropiadas.

Así mismo, las omisiones o errores en la oferta del contratista de obra seleccionado en el cálculo 
de la mano de obra, materiales, rendimientos de maquinarias y, en general, cualquier otro 
componente de los precios unitarios, serán de exclusiva responsabilidad del oferente y, por tanto, 
ENTERRITORIO no realizará ningún reconocimiento por estos conceptos.

6.9.4. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA

En ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes, las mismas acuerdan libre, expresa e 
irrevocablemente la causación y efectividad de la cláusula penal pecuniaria en el evento de ineje-
cución o incumplimiento total o parcial del contrato, que sea atribuible al CONTRATISTA respecto 
de cualquiera de las obligaciones de este. ENTERRITORIO podrá hacer efectiva la cláusula pe-
nal pecuniaria, por un monto equivalente hasta EL 30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO. 
La tasación de la Cláusula Penal atenderá criterios de oportunidad, razonabilidad, proporcionali-
dad y gravedad de la inejecución o del incumplimiento. La exigencia de esta pena pecuniaria se 
considerará como una estimación anticipada de perjuicios que el Contratista cause a ENTERRI-
TORIO. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para demandar ante del juez del Con-
trato, la indemnización integral de perjuicios causados si éstos superan el valor de la cláusula 
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penal. 

El pago o deducción de la Cláusula Penal no exonerará al Contratista, del cumplimiento de sus 
obligaciones emanadas del Contrato incluyendo la que origina la causación y efectividad de esta.

En caso de proceder a la aplicación de la Cláusula Penal, de conformidad con la normativa vi-
gente, el Contratista, autoriza expresamente a ENTERRITORIO con la firma del presente Con-
trato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a practicar 
las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista o en su 
defecto se hará efectivo el amparo de cumplimiento de la garantía de cumplimiento otorgada. 

ENTERRITORIO podrá obtener el pago de la pena pecuniaria mediante el ejercicio de las accio-
nes legales a que haya lugar, ejercidas en contra del Contratista y/o su Garante haciendo efectivo 
el amparo de Cumplimiento de la Póliza de Cumplimiento ante Entidades Públicas con Régimen 
Privado de Contratación o la garantía que haya sido otorgada. 

Nota: Las anteriores cláusulas se incluirán sin perjuicio de las que se establecen en el Anexo 5 
Condiciones Contractuales, de los Términos y Condiciones. 

7. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

7.1. Obligaciones generales del contratista 

1) Cumplir con todas y cada una de las condiciones establecidas en los documentos del pro-
ceso y en la oferta aceptada por la Entidad.

2) Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Para-
fiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA, e ICBF) y ARL de conformidad con lo 
establecido en la normatividad vigente.

3) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la 
Interventoría.

4) Informar por escrito al Interventor del Contrato, en el caso en que durante el tiempo de eje-
cución surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de 
las partes.

5) Constituir y mantener vigente la (s) Garantía (s) exigida (s), en los términos requeridos.
6) Cumplir la reglamentación y normatividad vigente, así como los lineamientos de la Entidad, 

de modo que se implementen los protocolos y medidas necesarias para el desarrollo de las 
diferentes actividades del contrato, a fin de mitigar, evitar la propagación y realizar el ade-
cuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19.

7) Cargar en la Plataforma del SECOP II de manera oportuna, los documentos requeridos para 
el perfeccionamiento y ejecución del contrato.

8) Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada, de acuerdo con 
los criterios de calidad exigibles y dentro del plazo señalado para ello, conforme a la norma-
tividad vigente.
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9) Radicar a través de la página del SECOP II, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a 

ENTerritorio, de acuerdo con los requerimientos establecidos en

10) Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, que se encuentra al día en el pago de 
aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los parafiscales relacio-
nados con el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar ICBF y las cajas de compensación familiar, de todo el personal vinculado directa-
mente a la ejecución de la obra, incluido los independientes que presten sus servicios para 
la ejecución de la obra.

11) Indemnizar o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al 
personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo 
de este.

12) Responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones estable-
cidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de 
estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas es-
tablecidas por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución 
y liquidación del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben sopor-
tarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades 
competentes.

13) Realizar los trámites para la obtención de todos los permisos y licencias que sean necesarios 
para la ejecución de los trabajos.

14) Garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones que se deriven del Objeto Contractual, 
cumpliendo con la normatividad correspondiente.

15) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas fases contractuales, evitando dilaciones.
16) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la 

interventoría.
17) Cargar en la Plataforma del SECOP II de manera oportuna, los documentos requeridos para 

cumplir con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, dentro de los plazos 
previstos para ello.

18) Conocer y aplicar todos los lineamientos que, sobre el manejo de la plataforma SECOP II, 
emita Colombia Compra Eficiente.

19) Mantener el personal de vigilancia, garantizando las medidas de seguridad en el predio y/o 
área donde se ejecutarán las obras.

20) Permitir que ENTerritorio y la interventoría tengan acceso al sitio donde se ejecutarán los 
trabajos, a los equipos y al personal a cargo de la ejecución del contrato.

21) Establecer un sistema de revisiones y auditorías, para garantizar que el trabajo sea desarro-
llado en relación con los requerimientos de seguridad que apliquen al trabajo.

22) Proporcionar y utilizar equipos de seguridad (primeros auxilios, extinguidores de incendio, 
entre otros.) del tipo y en la cantidad exigidos en los estándares legales e industriales para 
el tipo de actividad a desarrollar, manteniendo registros actualizados de todos ellos. Es res-
ponsabilidad del Contratista suministrar capacitación al personal sobre el uso correcto de los 
equipos y elementos de protección personal que se deberán usar durante la ejecución del 
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contrato.
23) Garantizar que el área de trabajo quede limpia y aseada todos los días al terminar las labo-

res.
24) Ejecutar el proyecto con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los de-

más elementos necesarios, los cuales serán suministrados y utilizados por cuenta y riesgo 
del contratista.

25) Ejecutar la obra poniendo en práctica procedimientos adecuados de construcción y protec-
ción de la misma, contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad 
o acabados, así como también las estructuras e instalaciones y redes de servicio superficia-
les y subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, por lo que, 
cualquier daño será imputable al contratista.

26) Implementar y ejecutar el PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN 
LA OBRA PAPSO, debidamente avalado por la Interventor.

27) Aplicar en caso de discrepancia entre los estándares, normas o especificaciones indicadas 

que sean más convenientes técnica y financieramente para los fines del proyecto.
28) Las demás que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato y las que por su natu-

raleza le sean atribuibles conforme al objeto y alcance de este.

7.2. Obligaciones específicas del contratista 

1) Dentro de los diez (10) días siguientes a la adjudicación del contrato y previa suscripción del 
acta de inicio el Contratista deberá presentar las hojas de vida a la interventoría para su 
respectiva aprobación, y el cronograma. Así mismo, deberá suscribir y radicar ante la 
Curaduría Urbana que corresponda en la ciudad de Neiva, del trámite de cambio del 
CONSTRUCTOR Y/O URBANIZADOR RESPONSABLE4.

2) Dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción del acta de inicio, presentar para 
revisión y aprobación de la interventoría, los Planes Complementarios para el proyecto, los 
cuales consisten en: Plan de Calidad, Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan de 
Gestión de Riesgos, Plan de Gestión Ambiental, Plan de Gestión Social, Protocolo de 
Bioseguridad.

3) Dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de suscripción del Acta de Inicio del contrato 
de obra, se suscribirá un Acta de apropiación de los estudios y diseños y de las obras 
existentes, en la que el contratista declara que conoce y acepta que se apropia de los 
estudios y de las obras existentes, y entregará los ajustes a los estudios y diseños requeridos 
para la adecuada ejecución de la obra los cuales deben cumplir con la normatividad vigente.

4) Cumplir con los planes antes indicados, luego de su aprobación por parte del Interventor y 
avalado por ENTerritorio, los cuales son obligatorios para EL CONTRATISTA quien no podrá 
modificarlos unilateralmente. La modificación de cualquiera de los planes y programas deberá 
fundarse en causas plenamente justificadas y requerirá la aprobación escrita y previa del 

                                                
4 Para lo cual el contratista deberá acreditar Ley 400 y Resolución 017 del 4 de diciembre de 2017.
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Interventor y la verificación por parte de ENTerritorio o del comité técnico. En caso de que 
EL CONTRATISTA no cumpla con alguno de ellos, el interventor podrá exigir por escrito, 
según el caso, el aumento en el número de turnos, en la jornada de trabajo y/o en el equipo 
y/o en los insumos y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa 
o plan de que se trate, sin que por la realización de tales acciones se genere costo adicional 
alguno para ENTerritorio. No obstante, el incumplimiento de estos requisitos podrá implicar 
las sanciones del caso.

5) Tener en cuenta la ubicación del sitio donde se desarrollarán las obras, las condiciones 
logísticas, naturales, geológicas, sociales, de seguridad, de orden público y transporte 
propias de la región; para la presentación de la oferta, la programación de obra y el suministro 
de insumos.

6) Presentar en un término no mayor a quince (15) días siguientes a la fecha de suscripción del 
Acta de Inicio, una comunicación de apropiación de los diseños entregado por ENTerritorio, 
documento en el cual, el constructor indicará de manera expresa que revisó y conoce todos 
los insumos técnicos entregados por la Entidad (memorias de cálculo estructural, planos de 
detalle de los diseños, especificaciones técnicas, entre otros),  esto a fin de garantizar el 
conocimiento específico, por parte del constructor, de todos los insumos técnicos requeridos 
para el inicio y ejecución de las obras.

7)
implementados al interior del proyecto, como medida contingente para el manejo, control y 
prevención de la Pandemia COVID-19, dicho control deberá realizarse durante el plazo 
contractual vigente, a través del Técnico en Seguridad y Salud en el Trabajo, y medio 
ambiente incluido en el personal mínimo requerido del presente documento de 

, dicha implementación estará a cargo del contratista quien 
asumirá los costos que se requieran para la cabal realización.

8) Asumir la responsabilidad sobre la ejecución total de las obras para las cuales fue aceptada 
su oferta, como base para lograr las condiciones técnicas óptimas.

9) Adelantar todas las gestiones, trámites y obtención de permisos y/o licencias, entre otras, la 
entrega por parte del proveedor del material de cantera de la licencia ambiental para la 
explotación de este material, la licencia para la disposición final de escombros, la conexión y 
desconexión de las provisionales de los servicios de energía y de agua potable, entre otras; 
requeridas para el inicio, ejecución y liquidación de obra ante las entidades respectivas. En 
caso de requerirse una modificación de la licencia de construcción del Proyecto, será el 
contratista el responsable de gestionar y obtener su aprobación ante la entidad 
correspondiente y deberá justificar técnicamente la necesidad de realizar dichos cambios, los 
cuales deberán ser aprobados por la interventoría.

10) Gestionar, obtener, garantizar y mantener bajo su riesgo, el suministro de los servicios 
públicos provisionales para el inicio y durante la ejecución de la obra, así como realizar el 
pago por los consumos realizados durante la ejecución de la obra. 

11) En caso de ser necesario, adelantar los trámites y radicación ante las empresas de servicios 
públicos y otros trámites necesarios para el funcionamiento adecuado del Proyecto, entre los 
cuales, se encuentra la solicitud de factibilidad del servicio de energía para el proyecto, así 



FORMATO DE DOCUMENTO DE PLANEACIÓN 
CONTRACTUAL

CÓDIGO: F-PR-26

VERSIÓN: 03

GESTIÓN DE PROVEEDORES VIGENCIA: 2021-09-01

Página 63 de 80

como la radicación ante bomberos del respectivo trámite de verificación de la red contra 
incendios.

12) Realizar las adecuaciones técnicas requeridas para la conexión de las provisionales de los 
servicios de agua potable y energía, y al finalizar la obra, obtener los Paz y Salvos de las 
empresas de servicio público a que haya lugar para la liquidación del contrato.

13) Iniciar las actividades previa autorización escrita de la Interventoría, en la cual se definirá el 
alcance del trabajo por ejecutar y se incluirá la aprobación de los métodos propuestos para 
hacerlo. Tal autorización no exime al contratista de su responsabilidad por las operaciones 
aquí señaladas, ni del cumplimiento de estas especificaciones y de las condiciones 
pertinentes establecidas en los documentos del contrato.

14) Realizar las actividades de protección necesarias para garantizar la estabilidad de las obras, 
así como el cerramiento de las obras.

15) Destinar personal calificado y apto para cada una de las actividades específicas de la obra.
16) Suscribir la respectiva modificación contractual, en el evento que, durante la ejecución de las 

obras, surja la necesidad de realizar un cambio de especificación técnica, obras adicionales 
o modificaciones al contrato, que impliquen reconocimientos económicos para el contratista 
y/o mayor tiempo de ejecución.

17) Implementar todos los frentes de trabajo necesarios o requeridos en la ejecución del contrato 
o cuando el proyecto lo amerite, ello para dar cumplimiento al cronograma de obras en el 
plazo establecido para la ejecución del objeto contractual.

18) Trabajar en todos los frentes que hacen parte del alcance del proyecto y ejecutar las obras 
de acuerdo con el cronograma de actividades aprobado por la interventoría, de manera que 
logre ejecutar la totalidad del contrato en el tiempo pactado. Para lo anterior, el contratista 
deberá mantener al personal requerido en cada frente de obra de manera simultánea.

19) Entregar a la interventoría todos los documentos generados durante la ejecución del contrato 
(Productos, informes preliminares, de ejecución y finales, informes de elaboración, 
actualización, ajuste y modificación de estudios y diseños, planos, especificaciones, 
manuales de funcionamiento y de mantenimiento, entre otros.) para concepto y aprobación, 
en los tiempos previstos como requisito para el inicio, ejecución y liquidación del contrato.

20) Garantizar que las áreas aferentes de intervención queden en las mismas condiciones en 
que fueron recibidas; y en el evento que por procesos constructivos de las obras objeto del 
contrato, se presente deterioro y/o afectación de algún espacio construido, el contratista de 
obra deberá realizar las respectivas reparaciones, por sus propios medios y con sus recursos; 
es decir, sin derecho a presentar ningún tipo de reclamación y/o solicitud de reconocimiento 
adicional por parte de ENTerritorio.

21) Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Interventor o 
ENTerritorio, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad o 
que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los 
insumos o de la mano de obra. 

22) Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los 
defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro por ocasión de la 
ejecución de las obras.
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23) Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la obra.
24) Presentar un programa de suministros, insumos y equipos detallado.
25)

controlará los trabajos de construcción bajo el enfoque de gestión de calidad, conforme a la 
norma NTC-ISO 10005:2018.

26) Presentar un documento en el que se indique el organigrama general del proyecto, las 
funciones y las responsabilidades del personal mínimo requerido para la ejecución del 
contrato.

27) Ejecutar los trabajos de acuerdo con los diseños, presupuesto, cronograma y las condiciones 
técnicas especificadas aprobadas por la interventoría.

28) Disponer de personal independiente en cada frente, así como, los frentes necesarios para 
garantizar el cumplimiento del cronograma de actividades presentado por el constructor y 
aprobado por la interventoría.

29) Cumplir con el mecanismo de revisión, recibo y entrega de la obra ejecutada a entera 
satisfacción y la entrega inventariada por espacios, entrega de manuales, garantías, planos 
récord, capacitaciones, entre otras.

30) Cumplir con los mecanismos de comunicación para el trámite de solicitudes de ajustes o 
garantías de postconstrucción y estabilidad.

31) Presentar a la Interventoría dentro de los plazos establecidos, los informes semanales, 
mensu

entregar los informes que solicite el Interventor.
32) Programar y realizar un comité de obra semanal, en el sitio de ejecución del proyecto, con la 

asistencia de los directores de obra e interventoría; en el cual se traten los aspectos 
relevantes de orden técnico, administrativo, financiero, presupuestal, seguridad y salud en el 
trabajo, y medio ambiente. En caso de requerirse la asistencia de los profesionales 
especialistas aprobados, deben citarse para tratar el tema correspondiente.

33) Aportar todas las herramientas, implementos mecánicos, equipos y transporte necesarios 
para la correcta ejecución del contrato. Será por cuenta del Contratista de Obra el suministro 
de los elementos de seguridad para su personal y mantendrá en la obra elementos para 
prestar primeros auxilios.

34) Entregar las obras a la interventoría y a ENTerritorio, garantizando que sea apta para su uso 
inmediato, es decir, con la totalidad de conexiones a servicios públicos funcionando. De ser 
necesario, el constructor en coordinación con el interventor deberá adelantar el respectivo 
trámite de conexiones definitivas ante las empresas prestadoras de los servicios públicos.

35) Entregar a la interventoría y a ENTerritorio la totalidad de las obras ejecutadas y suscribir el 
-GG-16) con sus respectivos anexos 

como mínimo los siguientes documentos: Manual de mantenimiento, uso y conservación, 
Planos récord con el alcance definitivo de obra, Memorias obras ejecutadas, Certificaciones 
de Empresas Públicas, respecto al cierre de las provisionales de los servicios públicos. 

36) Atender la totalidad de las observaciones que eventualmente formule la ESAP en calidad de 
cliente y beneficiario de las obras. Por lo anterior, el contratista es solidario en atender los 
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requerimientos que realice la interventoría y la supervisión del proyecto previo y posterior a 
la entrega definitiva del producto al Cliente.

37) Dar cumplimiento a lo establecido en la licencia de construcción. 
38) El contratista deberá realizar la verificación, actualización y de ser necesario realizar el 

rediseño de las redes para tramitar ante la empresa prestadora del servicio de energía 
eléctrica en la región en cumplimiento de la normatividad vigente, con el fin de lograr la 
certificación RETIE y RETILAP de las obras ejecutadas y entregar las conexiones definitivas. 
En este sentido, el contratista debe entregar los insumos técnicos necesarios del proyecto 
eléctrico, incluidos, entre otros, sin que se entienda taxativo, los planos, certificación de 
materiales, el diagrama unifilar, cuadro de cargas; memorias cálculo de acuerdo con la norma 
RETIE y/o sus modificaciones, memorias de cálculo de regulación de conductores; detalle 
tomacorrientes e iluminación especificando el cableado por tratarse de una instalación 
considerada como alta concentración de personas; diseño de red de media tensión, diseño
de subestación, estudio fotométrico como sustento del sistema de iluminación del edificio 
donde se garanticen los niveles de iluminación de acuerdo con RETILAP, para el 
correspondiente trámite de certificación.

39) El Contratista deberá garantizar la ejecución de las obras bajo el estricto cumplimiento de la 
normatividad que aplique para el proyecto (NTC4595 NSR-10 Norma RAS, entre otras) y 
de aquella que la modifique, la adicione o la derogue.

40) El sistema constructivo propuesto deberá utilizar materiales de excelente calidad, 
garantizando su durabilidad y buen funcionamiento durante su vida en servicio. 

41) Las demás solicitadas por la Interventoría y por ENTerritorio requeridas para el cabal 
cumplimiento del objeto contractual.

42) Realizar el recibo del sitio de la obra según lo establecido en el titulo ALCANCE DEL OBJETO 
Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR.

43) Realizar la apropiación de los estudios y diseños y de las obras existentes según lo 
establecido en el titulo ALCANCE DEL OBJETO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL 
BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR.

44) Todas aquellas descritas en el Alcance del presente documento.

7.3. Obligaciones de ENTerritorio

1) Cancelar al CONTRATISTA el valor del contrato en la forma de pago establecida.
2) Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual y velar por el 

cumplimiento de este.
3) Suministrar la información necesaria que el contratista requiera para la ejecución del con-

trato.
4) Realizar de manera oportuna los trámites pertinentes por presuntos incumplimientos del 

contrato
5) Formular los requerimientos al Contratista para garantizar y propender por la ejecución idó-

nea y oportuna del contrato.
6) Las demás obligaciones que surjan de acuerdo con la naturaleza del contrato.
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8. INTERVENTORÍA 

La supervisión del contrato será ejercida por la Interventoría que será ejecutada por la persona 
natural o jurídica que designe ENTerritorio para tal fin, lo cual será oportunamente informado al 
Contratista. El interventor desempeñará de conformidad con lo estipulado en el Manual de 
Supervisión e Interventoría de ENTerritorio vigente, quien realizará el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable y jurídico del contrato, verificando además la correcta 
ejecución del objeto contratado, que se encuentra vigente, las Reglas de Participación y el 
Contrato.

El Contratista, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades, 
está en la obligación de conocer las disposiciones del Manual de Interventoría de ENTerritorio, 
el cual hacer parte integral del presente documento y del contrato.

La designación y notificación del supervisor la realizará el ordenador del gasto a través del Portal 

módulo de asignaciones para el seguimiento. 

9. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

9.1. Modalidad

La selección del Contratista se efectuará de conformidad con lo previsto en el Numeral 28.1, 
INVITACIÓN ABIERTA del MANUAL DE CONTRATACIÓN DE ENTerritorio, Código M-PR-

01, Versión 1, aprobado mediante Acuerdo de la Junta Directiva de la entidad No. 292 del 16 de 
octubre de 2020.

9.2. Justificación

Se acude a esta modalidad, en razón a que la cuantía del contrato a celebrar según el Presu-
puesto Oficial Estimado (POE) es superior a tres mil (3.000) Salarios Mínimos Legales Men-
suales Vigentes (SMLMV), incluido IVA, que, para este proceso, de acuerdo con lo establecido 
en el Numeral 6.3 del presente documento, corresponde a 16.251,66 SMMLV.

10. LIQUIDACIÓN Y/O CIERRE CONTRACTUAL

Según lo establecido en el Manual de Contratación M-PR-01 vigente en su capítulo VIII, una vez 
terminado el contrato, ENTerritorio procederá con su liquidación mediante la suscripción de la 
respectiva acta, toda vez que el contrato es de tracto sucesivo. Una vez se haya surtido la apro-
bación, por parte de la interventoría, de las actas de recibo definitivo y a satisfacción de los 
estudios y diseños objeto del contrato, así como la garantía única en tiempos y coberturas espe-
cíficas.
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11. DETERMINACIÓN DE REQUISITOS DE SELECCIÓN 

11.1. REQUISITOS HABILITANTES 

Los requisitos habilitantes son aquellos que se refieren a la capacidad jurídica, financiera, de 
organización, y técnica de los oferentes y son objeto de verificación de cumplimiento, para la 
participación en el proceso de selección, por lo tanto, si la oferta cumple todos los aspectos, se 

De conformidad con la normativa aplicable, ENTerritorio realizará la verificación de requisitos 
habilitantes de los oferentes (persona natural o jurídica, nacional o extranjera, domiciliada o con 
sucursal en Colombia), con base en la información contenida en el Registro Único de Proponen-
tes (RUP), la documentación adicional para acreditación de experiencia y los documentos seña-
lados en este escrito.

REQUISITOS HABILITANTES RESULTADO

Capacidad jurídica 

Cumple / No Cumple
Capacidad financiera y organizacional

Capacidad Residual
Capacidad técnica

Nota 1: Únicamente se considerarán habilitados aquellos Oferentes que acrediten el cumpli-
miento de la totalidad de los Requisitos Habilitantes, según lo señalado en el presente docu-
mento.

Nota 2: En el caso de Oferentes Plurales, los Requisitos Habilitantes Jurídicos serán acreditados 
por cada uno de los integrantes de la figura.

Nota 3: El Comité Evaluador podrá tener un comité asesor en caso de que sea requerido para 
brindar soporte a la evaluación de requerimientos técnicos, jurídicos o financieros. El comité ase-
sor en ningún caso emitirá recomendación sobre la oferta que debe ser seleccionada por la En-
tidad. La designación del comité asesor será realizada por la Subgerencia de Operaciones. (PA-
RÁGRAFO SEGUNDO del numeral 35.8 Comité Evaluador, del Manual de Contratación) 

11.1.1. CAPACIDAD JURÍDICA

El oferente deberá dar cumplimiento a los requisitos jurídicos señalados por el Grupo de Proce-
sos de Selección, en el documento de Términos y Condiciones, así como la carta de presentación 
de la oferta debe estar suscrita por la persona natural o por el representante principal legal de la 
persona jurídica o por el representante designado por los miembros del consorcio o de la unión 
temporal, y avalada por un Ingeniero Civil debidamente matriculado, en virtud de lo previsto en 
el artículo 20 de la Ley 842 de 2003.

Cuando el oferente o su representante tengan la condición de profesional que le aplique, no será 
necesario el aval de otra persona con igual profesión.
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11.1.2. CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL.

En el documento anexo Análisis del Sector, se revisó la información registrada en la página del 
RUES, (Registro Único de Proponentes), con el ánimo de conocer el comportamiento de los 
indicadores financieros y organizacionales de las empresas relacionadas con el objeto del pro-
ceso que se derive del presente documento.

La verificación de los requisitos e indicadores de la capacidad y organizacional 
se realizará conforme a la información registrada de los últimos tres (3) años fiscales an-
teriores a la inscripción o renovación del Registro Único de Proponentes (RUP), depen-
diendo de la antigüedad del proponente; de esta forma, se tendrá en cuenta la información 
vigente y en firme, teniendo en cuenta el mejor año que se en dicho Registro 
(RUP).

Para el proceso mencionado se efectuó el análisis teniendo en cuenta la selección de las dife-
rentes empresas que hacen parte del sector, según lo establecido en el anexo adjunto a este 
documento, así como el presupuesto oficial estimado, el plazo y la forma de pago, estableciendo 
como resultado los siguientes parámetros de capacidad financiera y capacidad organizacional:

Los Oferentes deberán acreditar los indicadores en los términos señalados en la siguiente tabla:

INDICADOR FÓRMULA
PARÁMETRO MÍNIMO 

EXIGIDO

Capital de Trabajo Activo corriente - Pasivo corriente 20% del POE

Índice de liquidez Activo Corriente / Pasivo Corriente 3

Nivel de Endeudamiento Pasivo Total / Activo Total 65%

Razón de cobertura de intere-
ses

Utilidad Operacional / Gastos de In-
tereses

3 o indeterminado

Rentabilidad del patrimonio Utilidad Operacional / Patrimonio

Rentabilidad del activo Utilidad Operacional / Activo Total

Tabla. Indicadores Capacidad Financiera y Organizacional

11.1.2.1. CAPACIDAD RESIDUAL 

Para efectos de evaluación (Capacidad Residual), ENTERRITORIO tendrá en cuenta el PRESU-
PUESTO OFICIAL ESTIMADO (POE) para este proyecto. El Oferente será hábil si la capacidad
residual del Oferente (CRP) es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso de Selección
(CRPC). Así:

Los Oferentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 
continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre y hasta antes del término para presentar 
observaciones al Informe Preliminar del Comité evaluador, cualquier Oferente, interesado o EN-
TERRITORIO, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir por parte de un 
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Oferente alguna información contractual que afecte su capacidad residual, ENTERRITORIO cal-
culará la capacidad residual del Oferente teniendo en cuenta la nueva información. En dado caso 
ENTERRITORIO procederá a incluir el valor y plazo total del contrato, con independencia del 
saldo y plazo por ejecutar. 

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra 
de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capa-
cidad residual.

11.1.3. CAPACIDAD TÉCNICA

11.1.3.1. Experiencia.

El OFERENTE deberá acreditar Experiencia Específica en: 

CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REFORZAMIENTO DE EDIFICACIONES

La acreditación de la experiencia deberá cumplir los siguientes criterios:
                                           

Los contratos aportados deberán sumar en conjunto un ÁREA igual o superior a cinco mil 
metros cuadrados (5.000 m²)
De los contratos aportados, se debe presentar por lo menos UN (1) contrato que corresponda 
al REFORZAMIENTO DE EDIFICACIONES.
De los contratos aportados, se debe presentar por lo menos UN (1) contrato que corresponda 
a la CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES EDUCATIVAS.

Se entiende por:

EDIFICACIONES: son aquellas construcciones fijas de carácter permanente de uno o más pisos, 
públicas o privadas, cuyo uso es la ocupación por seres humanos, no incluye bodegas de 
almacenaje, estaciones de sistemas de transporte masivo y parqueaderos a cielo abierto.

EDIFICACIONES INSTITUCIONALES: De conformidad con lo establecido en la NSR 10 Título 
K, numeral K.2.6 y subsiguientes, son edificaciones institucionales aquellas construcciones fijas 
de carácter permanente de uno o más pisos, cuyo uso es meramente institucional, es decir, 
aquellas edificaciones utilizadas para la reclusión de personas que adolecen de limitaciones 
mentales o están sujetas a castigos penales o correccionales; en el tratamiento o cuidado de 
personas o en su reunión con propósitos educativos o de instrucción. De igual manera se clasi-
fican dentro de este grupo las edificaciones en la atención de emergencias, preservación de la 
seguridad de personas y la prestación de servicios públicos y administrativos necesarios para el 
buen funcionamiento de las ciudades. El grupo de ocupación institucional está constituido por los 
subgrupos de Reclusión (I-1), de salud o incapacidad (I-2), de educación (I-3), de seguridad pú-
blica (I-4) y de servicio público (I-5).

EDIFICACIONES INSTITUCIONALES EDUCATIVAS: De conformidad con lo establecido en la 
NSR 10 Título K, numeral K.2.6.4, corresponden al subgrupo de Ocupación Institucional de Edu-
cación (I-3) y se clasifican las edificaciones o espacios empleados para la reunión de personas 
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con propósitos educativos y de instrucción dentro de las cuales se encuentran: universidades, 
colegios, escuelas, centros de educación, academias, jardines infantiles y otras instituciones do-
centes.

NOTA 1. La experiencia deberá ser acreditada mediante contratos ejecutados, terminados y 
recibidos a satisfacción. No se tendrán en cuenta contratos que se encuentren en ejecución.

NOTA 2: Los criterios anteriormente requeridos podrán acreditarse en un mismo contrato o de 
forma independiente, no obstante, deberá dar cumplimiento al número de contratos con los 
cuales el oferente cumple la experiencia acreditada con su respectivo Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)

La verificación del número de contratos frente al Presupuesto Oficial para la acreditación de 
experiencia se realizará de la siguiente manera:

Número de contratos con los cuales el 
Oferente cumple la experiencia acreditada

Valor mínimo a certificar
(como % del Presupuesto Oficial de 

obra expresado en SMMLV)
De 1 hasta 2 80%
De 3 hasta 4 90%

De 5 hasta 6 100%

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA)
en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en estos Términos y 
condiciones.

El Oferente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados
(incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar
establecido en la tabla anterior.

En caso de que el número de contratos con los cuales el Oferente acredita la experiencia no
satisfaga el porcentaje mínimo a certificar establecido en la anterior tabla, se calificará la Oferta
como no hábil.

11.1.3.2. Acreditación y verificación de la experiencia específica del oferente. 

El oferente para la acreditación de la experiencia específica deberá dar cumplimiento a los re-
quisitos señalados por el Grupo de Procesos de Selección en el Documento de Términos y Con-
diciones.

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar
clasificados en alguno de los siguientes códigos:

GODIGO SEGMENTO FAMILIA CLASE

721211
72 - Servicios de edificación, 

construcción de instalaciones y 
mantenimiento.

12 - Servicio de 
construcción de 
edificaciones no 

residenciales

11- Servicios de 
Construcción de Edificios 
Comerciales y de oficinas.
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GODIGO SEGMENTO FAMILIA CLASE

721214
72 - Servicios de edificación, 

construcción de instalaciones y 
mantenimiento.

12 - Servicio de 
construcción de 
edificaciones no 

residenciales

14 - Servicios de 
Construcción de Edificios 
Públicos Especializados.

811015
81 - Servicios Basados en Inge-

niería, Investigación y Tecnología

10 - Servicios profesiona-
les de ingeniería y arqui-

tectura.

15 - Ingeniería civil y ar-
quitectura

11.2. FACTORES DE CALIFICACIÓN

ENTerritorio calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los si-
guientes puntajes:

Concepto Puntaje máximo

Oferta económica 70 puntos
Factor de calidad 20 puntos

Apoyo a la industria nacional 10 puntos
Total 100 puntos

11.2.1. OFERTA ECONÓMICA 

Para la calificación de la Oferta económica se tendrá en cuenta el procedimiento establecido en 
el Documento Términos y Condiciones.

El valor de la Oferta económica debe ser presentado en pesos colombianos y contemplar todos
los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra para cada 
grupo del presente proceso, los Riesgos y la administración de estos.

Al formular la oferta, el Oferente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o muni-
cipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones es-
tablecidos por las diferentes autoridades.

11.2.1.1. Determinación del método para la ponderación de la Oferta económica

Mediante sistema aleatorio, se determinará de forma independiente cuál de los cinco (5) meca-
nismos, se utilizará para asignar el puntaje correspondiente a las ofertas económicas para el 

ica con presupuesto 

que será explicado en los Términos y Condiciones establecidas.
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11.3. FACTOR DE CALIDAD

El factor de calidad como criterio de ponderación busca establecer herramientas previas que 
conminen al oferente seleccionado a la correcta ejecución de la obra contratada, cumpliendo con 
cada una de las obligaciones inherentes a la obra. Si el oferente seleccionado no cumple con los 
compromisos adquiridos de conformidad con el factor de calidad (Plan de calidad) dentro del 
primer mes, luego de suscrita el acta de inicio, ENTerritorio podrá implementar la Clausula Penal 
de Apremio de conformidad con lo establecido en la Clausula 18 del Anexo 5 Anexo de Condi-
ciones Contractuales.

De conformidad con el régimen de contratación de ENTerritorio, en consonancia con la imple-
mentación de herramientas que exijan cumplimiento efectivo a los oferentes en Procesos de 
Contratación, se otorgará puntaje máximo de VEINTE (20) PUNTOS al factor de calidad. De 
acuerdo con los siguientes requisitos:

CONCEPTO PUNTAJE MÁXIMO

Implementación del programa de gerencia de proyectos 10 puntos

Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra 5 puntos

Registro de Obras Civiles Inconclusas 5 puntos

Puntaje total: 20 puntos

11.3.1. Programa de Gerencia de Proyectos

ENTerritorio asignará un puntaje máximo de diez (10) puntos al Oferente que se comprometa a 
instaurar un programa de gerencia de proyectos mediante la suscripción de los Formato 7 
Factor de calidad por implementación de Programa de Gerencia de Proyectos por parte del 
Representante Legal, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en 
este sentido asume.

Para efectos del presente Proceso de Selección, por GERENCIA DE PROYECTOS se entiende 
la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del pro-
yecto para cumplir con los requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicación de procesos 
de gerencia de proyectos en las fases de inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control, y 
cierre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: identificar requisitos; abordar las diversas 
necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados; equilibrar las contingencias que se 
relacionan entre otros aspectos con el alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los 
recursos y el riesgo.

Para la ejecución del Contrato, el Oferente Seleccionado deberá instaurar el programa de Ge-
rencia de Proyectos y contar con un profesional, que cumpla con al menos una de las siguientes 
opciones, respecto a las cuales ENTERRITORIO asignará el puntaje de factor de calidad como 
sigue: 
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PUNTAJE POR GERENCIA DE PROYECTOS

Opción Concepto
Condición 

general
Condición específica Puntaje

Opción 1

Profesional tiempo
completo en las

áreas de la
Ingeniería o la

Arquitectura, con 
matrícula profesional 

vigente.

Profesional con
certificado o

credencial PMP
(Project

Management
Professional).

Mínimo un (1) año de
experiencia como

Coordinador, Gerente, Líder
o Director de Proyectos de

construcción o ampliación de 
Edificaciones.

10 puntos

Opción 2

Profesional tiempo
completo en las

áreas de la
Ingeniería o la

Arquitectura, con 
matrícula profesional 

vigente.

Especialización,
Maestría o

Doctorado en
Gerencia de
Proyectos o 

afines.

Mínimo un (1) año de
experiencia como

Coordinador, Gerente, Líder
o Director de Proyectos de 

construcción o ampliación de 
Edificaciones.

7 puntos

El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la interventoría durante 
la ejecución del contrato. 

Para la acreditación de la formación académica de cada uno de los profesionales propuestos, el 
oferente debe:

En caso de que la tarjeta o matrícula profesional no indique la fecha de expedición, deberá apor-
tar el certificado de vigencia de la tarjeta o matrícula profesional, expedida por el Consejo Profe-
sional que corresponda. Dicho certificado debe estar vigente para la fecha de cierre del presente 
proceso.

El oferente que presente personal con títulos académicos otorgados en el exterior deberá pre-
sentar la convalidación del título académico y la autorización para ejercer del profesional ofertado 

regula la convalidación de títulos de educación superior otorgados en el exterior y se deroga la 

Deben aportarse con los soportes correspondientes para que tengan validez en el territorio co-
lombiano, de acuerdo con la normatividad vigente establecida para ello. 

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o director 
de proyectos de construcción o ampliación o mantenimiento o mejoramiento de Edifica-
ciones, se tendrá en consideración el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de terminación 
indicada en las certificaciones presentadas, independientemente de su dedicación. En el evento 
de que existan traslapos de tiempo, solamente se tendrá en cuenta una vez el tiempo traslapado. 
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Nota 1: El oferente deberá seleccionar una de las dos opciones de puntaje por implementación 
de programa de Gerencia de Proyectos. Los puntajes establecidos en la tabla anterior no son 
acumulables, son disyuntivos a elección del oferente.

Nota 2: Para acreditar la opción 1, el Oferente Seleccionado deberá aportar copia del acta de 
grado y/o diploma que certifique que el profesional es Ingeniero y/o Arquitecto, así como certifi-
cación o credencial PMP vigente. Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o contratos 
en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos.

Nota 3: Para acreditar la opción 2, el Oferente Seleccionado deberá aportar copia del acta de 
grado y/o diploma, que certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como copia 
de los títulos de postgrado, acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. Adi-
cionalmente, deberá presentar certificaciones o contratos en los que se evidencie la experiencia 
solicitada en gerencia de proyectos.

Cuando la Especialización, Maestría o Doctorado no sea específica en Gerencia de Proyectos, 
se deberá aportar copia del pensum académico, plan de estudios y certificación de la Universidad 
en la cual se indique que los estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia 
de Proyecto. 

Para efectos del presente pliego, se entiende pensum académico, como el documento que con-
tiene todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada 
carrera. 

Para efectos de la equivalencia, el pensum académico deberá contener como mínimo estudios 
en las áreas de:

Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos
Gerencia del talento humano
Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y control) 
Planeación Estratégica
Finanzas

11.3.2. Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra

ENTERRITORIO asignará un puntaje máximo de cinco (5) puntos al Oferente que se 
comprometa a utilizar maquinaria con una edad menor a veinte (20) años mediante la suscripción 
del formato establecido por el Grupo de Procesos de Selección. En caso de que la maquinaria 
haya sido repotenciada, los 20 años cuentan desde la fecha de repotenciación de la máquina.

Se asignará cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones 
requeridas o la ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en el FORMATO
DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA. 

La verificación de este ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del 
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contrato. En virtud de lo anterior, el adjudicatario del proceso de contratación deberá acreditar 
que la maquinaria se encuentra en las condiciones aquí descritas, para lo cual, allegará el 
documento idóneo.

11.3.3. Registro de Obras Civiles Inconclusas

El oferente que registre reportes en la base de datos del Registro de Obras Civiles Inconclusas 
tendrá una asignación de puntaje correspondiente a cero (0). Por el contrario, el oferente que no 
registre reportes en la misma base de datos obtendrá un puntaje de cinco (5) puntos.

11.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Dando cumplimiento a la ley 816 de 2003, las entidades de la administración pública que, de 
acuerdo con el régimen jurídico de contratación que le sea aplicable, deban seleccionar a sus 
contratistas a través de licitaciones, convocatorias o concursos públicos, o mediante cualquier 
modalidad contractual, excepto aquellas en que la ley no obligue a solicitar más de una 
propuesta, adoptarán criterios objetivos que permitan apoyar a la industria nacional.

Para los efectos, ENTerritorio podrá asignar el siguiente puntaje:

CRITERIO SEGÚN LEY 816 DE 2003 PUNTAJE MÁXIMO

OFERTAS DE ORIGEN NACIONAL 10 PUNTOS

INCENTIVO A LA INCORPORACION DEL COMPONENTE NACIONAL HASTA 5 PUNTOS

11.4.1. OFERTA DE ORIGEN NACIONAL (10 PUNTOS)

Se otorgarán diez (10) puntos al proponente que acredite el origen nacional de la oferta, teniendo 
en cuenta las siguientes consideraciones:

Se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los oferentes que se comprometan a 
vincular durante el desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas 
por prestación de servicios colombianos, de al menos el NOVENTA POR CIENTO (90%) del 
personal requerido para el cumplimiento del contrato, de conformidad con el Decreto 680 de 
2021, asignándole diez (10) puntos a la oferta.

En el caso de Oferentes Plurales cualquiera de sus integrantes podrá vincular el NOVENTA POR 
CIENTO (90%) del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Para que el oferente obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además de la 
certificación de compromiso de vinculación de personal, el documento que le corresponda: 

A. Personas Naturales Colombianas: Acreditarán su nacionalidad a través de la cédula de 
ciudadanía correspondiente, la cual se deberá aportar con la oferta en copia simple.

B. Personas Naturales extranjeras con residencia en Colombia: Podrán acreditar la 
residencia, mediante la visa correspondiente que le permita ejecutar el objeto contractual de 
conformidad con la Ley, la cual se deberá aportar con la oferta en copia simple. 
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C. Personas Jurídicas Colombianas: Acreditarán su nacionalidad mediante el certificado de 
existencia y representación legal. 

D. Personas Naturales o Jurídicas Extranjeras con derecho a trato nacional: De acuerdo 
con el artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015, las personas jurídicas extranjeras 
recibirán trato nacional cuando se cumpla alguna de las siguientes tres condiciones, para lo 
cual se verificará por la Entidad en el orden que se relaciona y de manera excluyente: 1) que 
la persona jurídica extranjera provenga de un país con el cual exista algún Acuerdo Comercial 
de los señalados en el presente documento; 2) que exista certificado de Trato Nacional por 
Reciprocidad expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia con el país 
del cual es originario la persona jurídica extranjera; o 3) que la persona jurídica extranjera 
provenga de un país miembro de la Comunidad Andina.

El origen de la Persona Jurídica Extranjera se verificará del Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la autoridad competente o de los documentos que hagan sus 
veces.

Para el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, se otorgarán los diez (10) puntos cuando 
todos los miembros hayan acreditado el origen nacional de la oferta o el derecho a Trato Nacional 
de conformidad con lo dispuesto en el pliego de condiciones.

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales conformados por integrantes nacionales y 
extranjeros sin derecho a trato nacional, el puntaje se asignará en proporción al porcentaje de 
participación del integrante nacional. (En este caso sólo se tendrá en cuenta el primer decimal).

11.4.2. INCENTIVO A LA INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL (5 PUNTOS)

Cuando se presenten ofertas de origen extranjero sin derecho a trato nacional, que ofrezcan 
servicios profesionales de origen colombiano, se le otorgará puntaje de conformidad con la tabla 
de componente nacional que se establece a continuación. En caso de no efectuar ningún 
ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0) puntos.

Ítem Criterio de Evaluación Puntajes

1
Que la totalidad del recurso humano requerido para la prestación del servi-
cio sea de origen nacional

5

2
Cuando el recurso humano requerido para la prestación del servicio incluye 
personal extranjero

0

Para efectos del criterio Incentivo a la Incorporación de Componente Nacional, los proponentes 
extranjeros sin derecho a trato nacional deberán señalar, en el Anexo respectivo de las 
propuestas técnicas, el proponente no podrá modificar el personal ofrecido para puntuar el factor 
incentivo a la incorporación de componente nacional.

11.4.3. Acuerdos Comerciales

El Proceso de Selección que se derive del presente documento, está sujeto a los Acuerdos Co-
merciales que se relacionan a continuación. 
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En consecuencia, las ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene 
Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el Proceso de Selección mencionado, serán tratadas 
como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendrán derecho al puntaje para estimular la 
industria nacional de que trata el presente numeral:

Acuerdo
Comercial

ENTerritorio 
(antes FO-

NADE)
Incluido en el 
Acuerdo Co-

mercial

Presupuesto del 
proceso de se-

lección superior 
al valor del 

Acuerdo Co-
mercial

Excepción 
aplicable al 
proceso de 
selección

Presente Pro-
ceso de selec-
ción cubierto 

por el 
Acuerdo Co-

mercial

Alianza
Pací-
fico

Chile NO N/A N/A NO

México NO N/A N/A NO

Perú NO N/A N/A NO

Canadá NO N/A N/A NO

Chile NO N/A N/A NO

Corea NO N/A N/A NO

Costa Rica NO N/A N/A NO

Estados Unidos NO N/A N/A NO

Estados AELC NO N/A N/A NO

México SI SI NO SI

Trián-
gulo
Norte

El Sal-
vador

NO
N/A

N/A NO

Guate-
mala NO

N/A
N/A NO

Hondu-
ras

NO
N/A

N/A NO

Unión Europea NO N/A N/A NO

Comu-
nidad 

Andina

Bolivia N/A N/A N/A SI

Ecuador N/A N/A N/A SI

Perú N/A N/A N/A SI
Cobertura Acuerdos Comerciales5

En consecuencia, recibirán trato nacional las propuestas de nacionales de México y nacionales 
de la Comunidad Andina de Naciones. 

La Entidad debe dar a los bienes y servicios de los Estados con quienes Colombia ha suscrito 
un Acuerdo Comercial, el mismo trato que da a los bienes y servicios colombianos, cuando un 
Acuerdo Comercial es aplicable a un Proceso de Selección.

La Entidad debe dar a los servicios prestados por oferentes de la Comunidad Andina de Naciones 

                                                
5 Fuente: Colombia Compra Eficiente con base en los Acuerdos Comerciales y Manual para el manejo de los Acuerdos 
Comerciales en Procesos de Contratación M-MACPC-14 publicado por Colombia Compra Eficiente
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CAN, (Bolivia, Ecuador y Perú) el mismo trato que da a los servicios colombianos. La única 
excepción a los servicios de oferentes de la CAN es el servicio de transporte aéreo para el cual 
no hay trato nacional. La Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN es aplicable a todos 
los Procesos de Selección de las Entidades Estatales de nivel nacional, independientemente del 
valor del Proceso de Contratación.

11.4.3.1. Reciprocidad

Se debe conceder el mismo trato que se da a los bienes y servicios colombianos a aquellos 
bienes y servicios de Estados con los cuales, a pesar de no existir un Acuerdo Comercial, el 
Gobierno Nacional ha certificado reciprocidad. 

Es decir, cuando el Gobierno Nacional con base en la revisión y comparación de la normativa en 
materia de compra pública de dicho Estado, ha certificado que en ese Estado los bienes y 
servicios colombianos gozan del mismo trato que los bienes y servicios de dicho Estado o que 
no existe en dicho Estado ninguna medida que fomente el desarrollo local o mejore las cuentas 
de la balanza de pagos. 

Las certificaciones expedidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores están publicadas en la 
página web de Colombia Compra Eficiente 
(https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i/certificados-de-trato-nacional-por-
reciprocidad), y su contenido debe ser verificado pues no en todos los casos la Entidad debe 
conceder dicho trato.

La existencia de un Acuerdo Comercial que prevea trato nacional en materia de 
contratación pública excluye la posibilidad de que el Gobierno Nacional certifique trato 
nacional por reciprocidad.

La reciprocidad aplica para aquellos Oferentes extranjeros, que participen individualmente o 
como integrantes de estructuras plurales, que deseen el tratamiento de Oferente colombiano, 
para lo cual se aplicarán las siguientes reglas:

En los términos señalados en el Artículo 51 del Decreto Ley 019 de 2012 en concordancia con 
el artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad otorgará trato nacional a:

a. Los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga 
Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales; 

b. A los bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comer-
cial, pero respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya certificado que los oferentes de 
bienes y servicios nacionales gozan de trato nacional con base en la revisión y comparación 
de la normativa en materia de compras y contratación pública de dicho Estado; y 

c. A los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones te-
niendo en cuenta la regulación andina aplicable a la materia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se acredite 
la situación mencionada en el literal b) anterior en relación con un Estado en particular.

Los certificados para acreditar la condición a la que se refiere el literal (b) anterior deben ser 
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publicados en la forma y oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente. 

La vigencia de los certificados será de dos (2) años contados a partir de la fecha de su 
expedición, sin perjuicio de que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o Colombia 
Compra Eficiente soliciten al Ministerio de Relaciones Exteriores su revisión con ocasión de la 
expedición de nueva normativa en el Estado sobre el cual se expide el certificado. 

Colombia Compra Eficiente puede determinar vía circular la forma como el Ministerio de 
Relaciones Exteriores debe constatar que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan 
de trato nacional y de revisar y comparar la normativa en materia de compras y contratación 
pública para la expedición del certificado.

Nota 1: Tanto las certificaciones como la información sobre los Acuerdos Comerciales suscritos 
por Colombia están disponibles en la página web de Colombia Compra Eficiente. El oferente 
podrá presentar las respectivas consultas de la página web de Colombia Compra Eficiente y en 
una carta indicará que su oferta cumple con los requisitos para que se le otorgue trato nacional 
pese a ser de origen extranjero, en virtud del Principio de Reciprocidad. La entidad verificará 
dicha información. 

Nota 2: En todo caso, la inexistencia de Acuerdo Comercial o certificación de reciprocidad 
mencionados no restringe la participación de sociedades o personas extranjeras, ni constituye 
causal de rechazo de su oferta.

Nota 3: La información para acreditar reciprocidad, será la que corresponda a la publicada en la 
página web de Colombia Compra Eficiente.

11.4.4. Condiciones especiales de la oferta 

No aplica para el presente proceso de selección.

12. ANÁLISIS DE RIESGOS, MATRIZ DE RIESGOS Y ESQUEMA DE GARANTÍAS

12.1. Análisis de riesgos y matriz de riesgos

Ver Anexo Análisis de riesgos.

12.2. Esquema de garantías

Ver Anexo Esquema de garantías.

13. ANEXOS:
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13.1. Anexo Técnico 
13.2. Análisis del sector 
13.3. Análisis de riesgos 
13.4. Esquema de garantías

Atentamente, 

_______________________________________ _______________________________________
ING. ELKIN JOSÉ BECHARA VELAZQUEZ SONIA JANETH CASTELLANOS MORALES
Subgerente Desarrollo de Proyectos. Gerente de Grupo Desarrollo de Proyectos 1 (E)

____________________________________
DRA. MONICA DUARTE ORTIZ
Gerente Grupo de Planeación Contractual

Elaboró: Carolina Machado Valdés Gerente Contrato Interadministrativo No. 221004 y 221017
Felipe Andrés Vaca Cortés - Profesional Junio 1 - Grupo de Planeación Contractual


