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Empresa Macional Promotora del Desarrollo Territorial
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio

OBJETO
“PERFORACION DEL POZO ESTRATIGRAFICO ANH PAILITAS 1-X, EN LA CUENCA DEL VALLE INFERIOR DEL
MAGDALENA (COLOMBIA), PREDIO “LA ESPERANZA”, CORREGIMIENTO SAN JOSE DE PARACO, MUNICIPIO
DE GUAMAL - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SOBRE LA ViA GUAMAL A ASTREA EN EL MARCO DEL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 217048 SUSCRITO CON LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
(ANH).”.

CONVOCATORIA ABIERTA
CAB 010-2020

RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROYECTO DE COMPLEMENTO DE REGLAS DE
PARTICIPACION

OBSERVACION RECONOCIMIENTO DRILLING COLOMBIA

Observacion 1

Se solicita disminuir el capital de trabajo del presente proceso al 20% para una mayor pluralidad de oferentes
Respuesta

La entidad considera que, dada la importancia y complejidad del proceso, los proponentes requieren una minima capacidad
financiera para gestionar los costos necesarios durante las primeras etapas del proyecto. Se establecié un requisito minimo

del 30% el cual se considera aceptable y viable para la mayoria de las empresas del sector, ademas de no restringir la
entrada de potenciales oferentes.

En definitiva, la entidad mantiene un nivel minimo de capital de trabajo de 30% del POE para el presente proceso, por tal
razon la entidad no encuentra procedente la observacion planteada.

Observacion 2

Se solicita aceptar la experiencia en recuperacion de nucleos con pozos menores a 7 pulgadas pues en Colombia son
muy pocas las empresas que cuentan con experiencia en corazonamiento de pozos a mayores diametros.

Respuesta

La experiencia especifica del oferente requerido en el numeral 6.1.3.1 de las reglas de participaciéon se mantiene exclu-
yendo la experiencia relacionada con pozos tipo slim hole (La perforacién de pozos Slim Hole se refiere a la perforacién
de un pozo de menos de 7 pulgadas de diametro). La entidad no encuentra procedente la observacion planteada.
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RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES

Observacion 3

Se solicita indicar los codigos del RUP en los que debe estar inscrita la experiencia puesto que no se ven reflejados en el
documento de reglas de participacion

Respuesta

Para la acreditacion de la experiencia especifica no se requiere que los contratos estén inscritos en el RUP y la
correspondiente modificacién al numeral 6.1.3.3. Acreditacion y Verificacion de la Experiencia Especifica del Oferente se
vera reflejada tanto en el Estudio Previo como en el Complemento de Reglas Participacion que se publiquen en la
plataforma de SECOP Il en el momento de la apertura formal del proceso

OBSERVACION PETROPOLAR
Observacion 4

Luego de revisar los formatos del anexo 4 (1.4 Anexo 4 ...) algunos de los formatos solicitados en el pliego de condiciones
no estan consignados con su respectivo modelo, agradezco me indique si los formatos son enviados por la entidad o son
de libre preparacion.

Respuesta

Si su pregunta hace relacion al anexo 4 FORMATO No. 04 RELACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO OBJETO
DE EVALUACION, se informa que este documento se encuentra dentro del Anexo 9 FORMATOS CAB 010.2020. No
obstante, se precisa que los formatos requeridos por la Entidad seran publicados en la plataforma de SECOP |l en la fecha
en que tenga lugar la apertura del proceso.

Observacion 5

¢ Cuando se tiene estimado subir la informacién la SECOP 2?

Respuesta

La informacién del proceso y todos los documentos que hacen parte del mismo serén publicados en la plataforma del
SECORP Il el dia en que tenga lugar la apertura del proceso, para lo cual se publicara la correspondiente Acta de Apertura,
lo anterior acorde con el Cronograma contenido en el Comunicado 3 publicado en la pagina de ENTerriotrio.
Observacion 6

El archivo PGA no se puede leer sus documentos internos no son visibles, agradezco su reenvid.

Respuesta

El documento PGA sera incluido en los archivos del proceso los cuales seran publicados en la plataforma del SECOPII en
la fecha de apertura del proceso

Observacion 7
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RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES

Reitero que el tiempo de participacion es muy corto para un proyecto de esta cuantia. Consideramos que un periodo de
30 a 40 dias es apropiado.

Respuesta

El plazo establecido se rige con las condiciones establecidas en el Manual de Contratacidn de Enterritorio, por tal razon,
La entidad no encuentra procedente la observacion planteada.

Observacion 8

Favor confirmar que bajo la seccién 6.1.3.2. del documento denominado “Complemento de Reglas de Participacién”, el
Oferente puede invocar la experiencia requerida a través de (i) su empresa matriz o de (i) subordinadas, controladas o
filiales de su empresa matriz.

Respuesta

Para la invocacion de los méritos de experiencia se debe dar cumplimiento a lo sefialado en el numeral 6.1.3.2 del
documento COMPLEMENTO DE REGLAS DE PARTICIPACION

Observacion 9

En la seccién 6.1.1.5 del “Complemento de Reglas de Participacion”, se establece que la garantia de seriedad de la oferta
sea otorgada por una entidad bancaria legalmente establecida en Colombia y vigilada por la Superintendencia Financiera.
No obstante, favor aclarar si la garantia bancaria puede ser otorgada por un banco en Colombia y que su confirmacion
provenga de un banco extranjero, que sea el usual proveedor de servicios bancarios para un participante extranjero sin

sucursal de sociedad extranjera en Colombia.

Respuesta

Se aclara que en caso de que la garantia bancaria sea otorgada por una entidad bancaria en el extranjero, la misma
debera ser confirmada por un banco corresponsal legalmente establecido en Colombia y vigilado por la Superintendencia
Financiera de Colombia.

Observacion 10

Teniendo en cuenta la situacion actual de la pandemia, solicitamos por favor contemplar la posibilidad de que los
documentos a ser entregados se reciban en copias digitales y no sea obligatorio la entrega fisica de todo el paquete, lo
anterior, anticipando probables demoras en los tramites de apostilla, legalizacién y traduccion y el corto tiempo para
presentar ofertas.

Respuesta
Se aclara al observante que, dado que el proceso se adelantara desde su apertura a través de la plataforma del SECOPII,

todos los documentos que aportan los oferentes con sus ofertas, lo deben hacer Unicamente por medio de la citada
plataforma de SECOPII 'y por ende los aportan de manera virtual y NO en fisico.
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RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES

Observacion 11

¢En caso de que un proponente plural esté compuesto por una empresa extranjera sin sucursal y una empresa
colombiana, para el diligenciamiento del Formato de Vinculacion, favor confirmar sila empresa extranjera debera presentar
los EEFF, la certificacion bancaria, RUT y el Formato 217

Respuesta

En el caso de empresas extranjeras que no cuentan con NIT en Colombia, se debe de optar por la opcién
Documento Nacional de Identificacion (DNI), habilitada en el encabezado “Informacién Basica” del
Aplicativo Formato Solicitud Vinculacién F-RI-01, donde lograra ingresar posterior el nimero de identificacién
de la empresa extranjera.
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Los OFERENTES EXTRANJEROS (empresas) sin sucursal en Colombia cuando se presentan ya sea de manera
independiente o como integrantes de figuras asociativas deben aportar con su oferta los Estados Financieros.

Ahora bien, en cuanto a la certificacion bancaria como OFERENTES extranjeros (empresas) sin sucursal en Colombia
pueden relacionar en el formato de vinculacion una cuenta de un banco extranjero, siempre que la certificacion cumpla los
requisitos estipulados en el complemento de reglas participacién pero sélo como OFERENTES y NO aplica para el caso
de los Contratistas

En lo relacionado con el Registro Unico Tributario - RUT, de acuerdo a lo sefialado en el Decreto 1625 de 2016 por medio
del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario en materia tributaria, puntualmente en su articulo 1.6.1.2.6 que sefiala
quienes estan obligados a inscribirse en el RUT, y dentro del listado no se encuentran los OFERENTES extranjero sin
sucursal en Colombia, pero s6lo como OFERENTES y NO aplica para el caso de los Contratistas

En cuanto al FORMATO 21 Los oferentes extranjeros cuando se presentan ya sea de manera independiente o como
integrantes de figuras asociativas S| deben aportar el documento FORMATO 21 debidamente diligenciado
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Observacion 12

¢ Sila experiencia operacional se acredita con las capacidades de una compaifiia extranjera, los contratos deben estar
inscritos en el RUP?

Respuesta

Para la acreditacion de la experiencia especifica no se requiere que los contratos estén inscritos en el RUP y la

correspondiente modificacion al numeral 6.1.3.3. Acreditacion y Verificacion de la Experiencia Especifica del Oferente se

vera reflejada tanto en el Estudio Previo como en el Complemento de Reglas Participacion que se publiquen en la

plataforma de SECOP Il en el momento de la apertura formal del proceso

Observacion 13

Segun el cronograma del proceso no hay visita técnica programada, esta es fundamental dado que es necesario conocer
iy todos los aspectos propios de la zona. Agradezco se incluya una visita técnica al area de ejecucion y se extienda en tiempo
@ dado que se generaradn mas preguntas post visita.

Respuesta

En el comunicado 1 se realizd una modificacién al documento de reglas de participacion, en el ITEM 14- cronograma del
proceso y firma del contrato, en el cual se establecid la visita a campo para el dia 10 de febrero de 2021.

Por tanto, esta observacién se acogié como se evidencia en el Comunicado No. 2 que se encuentra publicado en la pagina
de Enterritorio en el cual se fijaron los parametros para la visita de campo-

Observacion 14

Es importante tener en cuenta que las empresa extranjeras deben surtir una serie de requisitos exigidos en el pliego de
condiciones dentro de ellos el Apostillado de la documentacién a entregar y estos tramites minimo requieren de 25 dias,
por lo que se considera importante se amplie el plazo de entrega de la propuesta a minimo 30 dias después de la respuesta
a esta consulta.

Respuesta

El plazo establecido se rige con las condiciones establecidas en el Manual de Contratacion de Enterritorio, por tal razén,
La entidad no encuentra procedente la observacion planteada.

Observacion 15

Teniendo en cuenta que es un proyecto de gran cuantia el valor que corresponde a las pélizas no esta incluido, por favor
incluir un item con ese rubro.
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Respuesta

Para la presente observacion debe remitirse al numeral 4.1.2 del documento Estudio Previo en cual se sefiala que los
costos de las pélizas incluidas en el anexo “Esquema de garantias y seguros” se encuentran incluidos en la administracién.

Observacion 16
En relacién al criterio de puntaje para WIRE LINE (10 puntos) se solicita a Enterritorio favor aclarar cuéles son los criterios
de calidad en relacion a las nuevas tecnologias, cual es el criterio técnico para la determinacion de una nueva tecnologia
valida para el proceso, que tipos de nuevas tecnologias son vélidas y cual es el criterio de referencia de asignacion de
estos 10 puntos.

Respuesta

Los criterios de calidad que la Entidad ha tenido en cuenta para nombrar este factor de evaluacion como nuevas
tecnologias y catalogarlo con 10 puntos van en funcion de: Beneficio a la operacion en tiempos, costos y calidad en el

y recobro de los nucleos, asi mismo, el criterio para catalogar una nueva tecnologia se basa especialmente en toda actividad
n operacional que va en camino a la mejora de la eficiencia. Por tal razon, Enterritorio estimula esta clase de practicas
encaminadas al mejoramiento y decide evaluar y calificar con 10 Puntos a la técnica de recuperacién de nucleos por medio

de WIRE LINE.

OBSERVACION DAVID GUILERMO TORRES

Observacion 17
¢, Se tiene contemplado en los estudios ambientales los permisos para poder realizar riego de via?

Respuesta

Para realizar el riego de via se debe utilizar agua comprada a empresas debidamente autorizadas para tal fin.
Observacion 18

¢ Para el envio de los nucleos o corazones a la Litoteca en Bucaramanga se tiene contemplado basarse en algun manual
de entrega?

Respuesta

Favor remitirse al documento de estudios previos de obra, punto 2.4.7. ftem 1, el cual hace referencia a la preservacion,
manejo y transporte de los nucleos.

Observacion 19

¢ Para la seccion de 8 %" se especifica que se debe realizar desplazamiento de Fluido de perforacion Semi - ¢ Disperso
por el Fluido de perforacién polimérico viscoelastico, existe la posibilidad de poder cambiar este Ultimo por alguna otra
clase de fluido?
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Respuesta

El contratista debera ajustarse a lo establecido en el anexo técnico item 5.2 y 5.3 para efectos de la presentacion de la
oferta.

Observacion 20

¢ Se tiene definido el programa de registros eléctricos a correr tanto en Open Hole como en hueco entubado?
Respuesta

El contratista debera ajustarse a lo establecido en el anexo técnico ftem 3.7.3.

Observacion 21
¢ Para el registro de cemento se tiene establecido cual registro correr o es a decisidn del contratista?
o Respuesta

El contratista debera ajustarse a lo establecido en el anexo técnico item 3.7.3, donde se menciona: Registros para deter-
minar la calidad del cemento después de entubar: CBL-VDL.

Observacion 22

¢ En obras civiles se tiene establecido el nimero de piscinas para disposicion de cortes de perforacion y sus caracteristicas
de construccion?

Respuesta

No se contempla la construccion de piscinas debido a que los cortes de perforacién no se tratan ni se almacenan en la
locacidn, sino que deben ser dispuestos ante un tercero autorizado

Observacion 23

¢,Debido a que en la seccion de 12 4" se habla de posible presencia de gas se tiene contemplado la construccion de una
TEA para quema de este gas?

Respuesta

Basado en el item 3.5. del anexo técnico, donde se describen algunos riesgos operacionales presentados en pozos per-
forados cerca del area donde se perforara el pozo Pailitas 1X, el contratista debera ajustar su oferta para cubrir estos
riesgos u otros no mencionados de acuerdo a su experiencia. Asi mismo, el contratista debe proporcionar el equipo de
control e pozos requerido en el Anexo Técnico, y en el cual se incluye la instalacion de un quemadero o TEA para la quema
de gas en caso de un amago o patada de pozo.

Calle 26 # 13-19, Bogotd D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407 >CQR COMPARNIA,
Linea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502 COT=CNA 'S Rooremn
— CERTIFICADA

www.enterritorio.gov.co

o @ENTerritorio @ @enterritorioco O @ENTerritorioCo 0 @ENTerritorioCo NO. CERTIFICADO SG-2019001337 Pag. 7 de 47


http://www.enterritorio.gov.co/
http://www.enterritorio.gov.co/

e, | B eterritorio

Empresa Macional Promotora del Desarrollo Territorial

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES

Observacion 24

¢ En la seccidn de entregables se establece realizar el informe mensual, este tiene algun formato ya definido o puede ser
establecido por el contratista?

Respuesta

El contratista debera presentar al interventor del contrato los informes diarios, semanales, mensuales de acuerdo con los
formatos establecidos por ENTerritorio para tal fin, en caso no se tenga un formato establecido el mismo podra ser sugerido
por el contratista y aprobado por la interventoria del contrato y la supervision del ENTerritorio.

Observacion 25

¢ Para el item 2.5? PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO es posible disminuir los
afios de experiencia del Ingeniero de Perforacién a 8 afios y verificar las certificaciones de pega de tuberia y pesca?

Respuesta

ials El personal minimo requerido se establece en el ITEM 2.5. de los estudios previos de obra, por lo tanto, esta solicitud no
es procedente de acuerdo a las necesidades del contrato.

Observacion 26

¢ El tubo conductor de 20” tiene una profundidad establecida 6 es a decision del contratista? ¢ Se tiene presencia de
acuiferos superficiales?

Respuesta

Con relacion al tubo conductor de 20”, favor remitirse al ITEM 3.1. del anexo técnico.

Con relacion a acuiferos superficiales: Basado en el item 3.5. del anexo técnico, donde se describen algunos riesgos
operacionales presentados en pozos perforados cerca del area donde se perforara el pozo Pailitas 1X, el contratista de-
bera ajustar su oferta para cubrir estos riesgos u otros no mencionados de acuerdo a su experiencia.

Observacion 27

¢ La resistencia a la compresibilidad de las lechadas de cemento se pueden modificar o0 se encuentra establecido ese
rango?

Respuesta
Con relacién a esta observacion por favor remitirse a lo establecido en el ITEM 5.5.2. del Anexo Técnico
Observacion 28

¢ Pueden ser bombeadas més de una lechada de cemento? ; Este disefio es a eleccidn del contratista?

Respuesta
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Con relacién a la cementacion de los casing, el contratista debe garantizar que la cementacion de los revestidores sea la
correcta y que cumpla como sello entre el pozo y posibles acuiferos que se encuentren en la zona, asi mimos, que se
ajuste a las necesidades establecidas en el item 5.5.2. del anexo técnico.

Observacién 29
En el item 3.6.11 Generalidades para los pagos se establece que se pagaran proporcional a la longitud alcanzada la
longitud de la seccion seré determinada por la profundidad que se logre colocar el revestimiento ¢, Es posible modificar por
realizar el pago por la profundidad perforada (Hueco superficial 17 2" y hueco intermedio 12 74”)?
Respuesta
En el ITEM 3.6.11. de los estudios previos de obra, se establecen las generalidades para los pagos en relacién a las
profundidades de los revestimientos, por lo tanto, esta solicitud no es procedente de acuerdo a las necesidades del con-
trato.
Observacion 30
ey En el documento ESTUDIO PREVIO OBRA PAILITAS 1X_ENERO 22_2021 REVISION PROCESOS DE SELECCION-
"“‘f‘h ALAN SANTOS-FROILAN MORALES en el item 9. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE ESTUDIO
%\%, se establecen los Anexo 6. Anexo Técnico (archivo digital), Anexo 7. Plan de Gestion Social (PGS) (archivo digital) y Anexo
8. Plan de Gestion Ambiental (PGA) (archivo digital) los cuales se encuentran en un comprimido PGA.zip los cuales en el
momento de descargar no es posible abrirlos y adicional el Anexo 6 Técnico no se encuentra, agradecemos el envio de
estos.
Respuesta

Los formatos se publicaran en la Plataforma SECOP Il, una vez se de apertura al proceso.

Observacion 31

En los documentos anteriormente referenciados, en los numerales 3.6.10 y 3.6.12, donde se habla del pago correspon-
diente a los reembolsables, es importante aclarar si se va a pagar o no el IVA ya que los dos parrafos son contradictorios.

“3.6.10 Costos Reembolsables Actas Pre y Post vivienda, Actas Pre y Post viales y Plan de Inversion Social:

Se realizara el pago de los Costos reembolsables de la oferta econémica, previa presentacion de los soportes de ejecucion
de las actividades planteadas para este fin en el cronograma del Plan de Inversion Social y Plan de Gestién Ambiental,
ver Nota 2, los cuales deben ser aprobados por el Interventor del contrato.

Nota 1: El interventor debe avalar estas actividades denominadas como Reembolsables, previa a su ejecucion.

Nota 2: Estos costos reembolsables corresponden al levantamiento de actas de vecindad pre y post de las viviendas, que
se realizaran unicamente a las casas ubicadas al margen de la via Guamal — Locacion, Actas pre - post viales de la via
Guamal —Locacién, lo anterior con el fin de verificar que el trafico pesado no cause deterioro a las mismas y adicionalmente
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a los costos correspondientes al Plan de Inversién Social. Se debe dar claridad que los costos reembolsables no tendran
ningun tipo de administracion por la ejecucion de ellos. Seran liquidados con IVA”. (Pag47)

“3.6.12 Forma de pago de los costos para Plan de Inversion Social (Costos Reembolsables):

Para efectos del presente proyecto no se hace referencia a compensacion social, en su lugar se establece el rubro costo
reembolsable sin IVA, el cual contempla los proyectos de inversion social y algunas actividades ambientales preliminares.
En el formato de oferta econémica, dicho valor se estimé en un 2% (Ver formato Oferta Econoémica, costos reembolsables
sin IVA). Pag 48.

Respuesta
Se aclara que el IVA si se pagara y serd liquidado sobre el Rubro COSTOS REEMBONSABLE SIN IVA.
Observacion 32

Se solicita realizar la visita técnica al area, ya que en proceso anterior CAB 001- 2020 se contemplé y se llevé acabo.
4.3.4. visita al sitio del proyecto, de acuerdo a la experiencia dada en la ejecucion de este tipo de proyecto, en las
que se evidenciaron situaciones complejas de ejecucion, la entidad considera necesario llevar a cabo una visita
técnica a la zona donde se va a desarrollar el proyecto.

Los oferentes deberan realizar una visita a la zona donde se adelantara el proyecto, con el propésito de conocer
las condiciones, transporte, y demas condiciones técnicas del siti6 especifico y sus alrededores, aspectos
sociales, de orden publico, climaticos, ambientales y las demas en las que se ejecutara la interventoria, objeto del
contrato derivado del presente proceso.”

Teniendo en cuenta los parrafos antes mencionados y a pesar de haber corrido las coordenadas de la localizacién unos
kildmetros hacia el sur, por qué razén no se contempld la visita, con todos los protocolos de Bioseguridad, en este proceso
con el fin de analizar los riesgos antes expuestos.

Respuesta

De acuerdo al comunicado No.02 publicado en la pagina de EnTerritorio —se informa lo relacionado con la
visita técnica de campo que se realizé el dia 10 DE FEBRERO DE 2021.

Observacion 33

ADECUACION DE ACCESO Y LOCACION dice:
Cual es el material de afirmado?
Respuesta

El material de afirmado es un material de granular o grava seleccionado de acuerdo con las especificaciones de INVIAS
articulo 3.11. del afio 2,013.

Observacion 34
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De donde se tomaria el material de afirmado?
Respuesta

Este material se debe tomar de las canteras debidamente licenciadas en el documento PGA se encuentran algunas, sin
embargo, si se encuentran otras que se pueden utilizar dependiendo que cumplan con la normatividad ambiental vigente.

Observacion 35

Hay sitios licenciados para extraer el material de afirmado?

Respuesta

Ver respuesta Observacion 34.

Observacion 36

Que dice el PMA acerca de las especificaciones y considerandos acerca de la adecuacion del acceso y locacion?
Respuesta

Por favor remitirse al Plan de Gestién Ambiental en donde se consideran cada una de las pautas referentes al acceso y
locacién, el cual sera publicado con los documentos definitivos una vez se de apertura al proceso en la plataforma SECOP
Il.

Observacion 37

Podria ser publicado el PMA 'y el EIA, ya que hay que cuantificar econémicamente?

Respuesta

Para el proyecto existe un documento denominado PLAN DE GESTION AMBIENTAL PGA , el cual sera publicado con los
documentos definitivos una vez se de apertura al proceso en la plataforma SECOP |I.

Observacion 38

Cuaél es el sitio de disposicion de basuras y de materiales sobrantes del pozo de acuerdo con el PMA?

Respuesta

En el documento PGA se encuentran algunas de las empresas de disposicion de residuos disponibles en el area, sin

embargo, se pueden optar por otras opciones siempre y cuando cumplan con la normatividad ambiental vigente.

Observacion 39
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Muestras de Fluidos, En el caso de presencia de hidrocarburos liquidos o gaseosos, estos deben ser muestreados con
wireline en botellas compensadas y analizados segun las pruebas mencionadas en el “Manual de Entrega de Informacion
Técnica de Exploracion y Produccién” Si se encuentra basamento en la Gltima seccién.
Respuesta
La observacién no es clara motivo por el cual no se puede dar respuesta.

Observacion 40

%", mucho antes de la profundidad final, se tendria que alcanzar la profundidad final o se tiene un intervalo maximo de
basamento a perforar?

Respuesta

La observacion no es clara motivo por el cual no se puede dar respuesta.

Observacion 41

Hay un target objetivo de fondo del pozo?. Considerando que un pozo vertical es uno que tiene menos de 30 grados de
desviacidn en fondo y que el mejor perfil del pozo es el logrado por tendencia natural, para minimizar el trabajo direccional,
¢, Se podria discutir el programa de control de verticalidad antes del inicio de las operaciones para minimizar el trabajo
direccional y la estabilidad del pozo?

Respuesta

En el ITEM 3.7.1. de documento ANEXO TECNICO se establecen las condiciones para considerar verticalidad en el pozo.
Observacion 42

¢ Cual seré el protocolo para el suministro las muestras de fluido de formacion pues estas van para laboratorio selladas y
de los nucleos porque estos seran preservados una vez salgan? Se pueden realizar solo las pruebas de compatibilidad
del lodo con los ripios de formacion que son los productos disponibles sin restriccion?. A las pildoras consideramos no se
requiere pruebas porque son del mismo lodo, pero con mas reologia o densidad para efectuar la operacion de limpieza del

hueco que se esta perforando y eso es casi a diario o varias veces al dia depende de la rata de penetracion y entran y
salen en una circulada? Cuéles serian las pruebas de compatibilidad y bajo que estandar?.

Respuesta

Ver respuestas en las observaciones de la 43 a la 47

Observacion 43

Cual sera el protocolo para el suministro de las muestras de fluido de formacién pues estas van para laboratorio selladas?
Respuesta

En el anexo técnico ITEM 3.7.2.1. se menciona:
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“En el caso de presencia de hidrocarburos liquidos o gaseosos, estos deben ser muestreados con wireline en botellas
compensadas y analizadas (Oil Asssay, SARA) segun las pruebas mencionadas en el “Manual de Entrega de Informacién
Técnica de Exploracion y Produccion” en su numeral 6.4.3 item 18. Es de dominio pUblico y se puede encontrar en la WEB
de la ANH o del Servicio Geoldgico o en el BIP o en la siguiente:
https://www2.sgc.gov.co/ProgramasDelnvestigacion/BancolnformacionPetrolera/Documents/003%20-%20MA-
NUAL_DE_ENTREGA_INFORMACION_TECNICA_DE_EP%20(4).pdf

Estas muestras deben analizarse inmediatamente después de la toma en un laboratorio certificado y entregar los resul-
tados a la ANH.

La cantidad de muestras y las profundidades del muestreo seran definidas durante la perforacién del pozo entre la Inter-
ventoria, el supervisor del contrato de EN-TERRITORIO y el contratista. El contratista debera suministrar las herramientas
y procedimientos adecuados segun el tipo de fluido y volimenes necesarios para el anélisis de este. En todo caso la
cantidad maxima de muestras no sobrepasara las cinco (5) unidades (...)".

Observacion 44

Cual sera el protocolo para el manejo de los nucleos porque estos seran preservados una vez salgan?

Respuesta

En el anexo técnico, ITEM 3.7.6. se menciona:

Los nucleos se entregaran cortados y debidamente preservados atendiendo el protocolo de la ANH emitido en Convenio
237 de 2017 y de acuerdo con el manual de entrega a la Litoteca Nacional ubicada en Piedecuesta, departamento de
Santander previa realizacion de los estudios y de acuerdo con el manual de entrega de informacion técnica de exploracién

y produccion del EPIS

Observacion 45

Se pueden realizar solo las pruebas de compatibilidad del lodo con los ripios de formacién que son los productos disponi-
bles sin restriccién?

Respuesta
En el ITEM 3.7.2.1. del anexo técnico, se menciona:

“(...) Los Fluidos de perforacion utilizados durante las diferentes fases deberan ser muestreados para evaluar los aditivos
en laboratorio y su compatibilidad con las muestras tomadas. Cuando se realicen cambios al Fluido de perforacién o se
bombeen pildoras, se deben tomar una nueva muestra de Fluido de perforacién para realizar pruebas de compatibilidad
con las muestras de fluidos de formacion tomadas, solidos, nucleos, entre otros”.

Observacion 46

A las pildoras consideramos no se requiere pruebas porque son del mismo lodo, pero con mas reologia o densidad para
efectuar la operacion de limpieza del hueco que se esta perforando y eso es casi a diario o varias veces al dia depende
de la rata de penetracion y entran y salen en una circulada?
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Respuesta

Si se requiere pildoras tan seguidas, especialmente de limpieza, es posible que el lodo y/o la hidraulica no esta funcio-
nando bien. Hay pildoras de varios propdsitos, las que aqui se mencionan: son de limpieza. Asi mismo, hay también pil-
doras lubricantes, de puenteo y de liberacion, en caso de pega diferencial.

Hablando de pildoras de limpieza, ultimamente el enfoque ha sido tener una buena calidad de lodo y evitar tanto uso de
pildoras, esta calidad del lodo radica mucho en su formulacion, conforme a la geoquimica de la roca a perforar, y en su
curva de peso (MW), conforme a ge opresiones; también y radicalmente en el mantenimiento del lodoen uso.

Se puede tener un programa de pildoras por pies perforados (Ej. cada 1,000 ft) y cada vez q se hace viaje; las otras se
deben usar solo si el pozo lo pide, porque se presenten cavings (derrumbes) o condiciones de “hueco sucio” (cargado de
cortes). Las pildoras de limpieza son baches de +/- 50 Bbls del lodo usado, con 2 a 3 ppg de mas MW, no obstante, la
frecuencia y programa de estas pildoras depende exclusivamente del contratista y de su programa de fluidos.

Observacion 47

Cuales serian las pruebas de compatibilidad y bajo que estandar?

Respuesta

Los Fluidos de perforacién utilizados durante las diferentes fases deberan ser muestreados para evaluar los aditivos en
laboratorio y su compatibilidad con las muestras tomadas. Cuando se realicen cambios al Fluido de perforacion o se
bombeen pildoras, se deben tomar una nueva muestra de Fluido de perforacion para realizar pruebas de compatibilidad
con las muestras de fluidos de formacion tomadas, solidos, nucleos, entre otros, basicamente son las pruebas de reacti-
vidad de arcillas y garganta poral para definir puenteo e invasion.

Observacion 48

En cuanto a los pozos de correlacion que tienen corazonamiento, los cuales son necesarios a fin de proponer un plan de
trabajo, nos pueden indicar cual fue la ROP de dichos pozos y la recuperacion de nucleos obtenidos?

Respuesta

Favor remitirse al ITEM 1.5 del anexo técnico en el cual se detalla la informacion disponible sobre los pozos perforados
en bloques y areas adyacentes.

Observacion 49

Si se llegan a evidenciar riesgos operacionales hay posibilidad de detener la adquisicion de muestras de corazonamiento?
Si dichos riesgos ponen en riesgo la integridad operacional y la vida de los operarios se puede cambiar por otro método
de adquirir informacion geoldgica?

Respuesta

Con relacién a la solicitud de cambiar la actividad de corazonamiento, se aclara que la misma no es procedente, partiendo
que el alcance del objeto del presente contrato requiere la recuperacion de nucleos.
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Observacion 50

Qué pozos de agua subterranea se tienen en el area de la perforacion y cual es su distancia al punto de perforacion? Si
se tienen pozos de agua subterranea, a que profundidad promedio fueron perforados y que caudal y nivel de abatimiento
manejan?

Respuesta

En la locacion y sus alrededores no se encuentran pozos de agua subterrdnea y de encontrarse algun pozo de estas
caracteristicas no se permite la captacion de agua de estos pozos ya que toda el agua a utilizar en el proyecto debera ser
comprada en sitios autorizados y con los permisos ambientales vigentes para este fin.

Observacion 51

En caso que (sic) la comunidad efectlie bloqueos y/o manifestaciones que perturben el normal desarrollo de la operacion,
quien asume los costos por el retraso o incremento de precios de los materiales?

Y Respuesta
.'ru.n\.
%% Para el relacionamiento con la comunidad y manejo de bloqueos el contratista debera aplicar los protocolos de negociacion

que debe adoptar el contratista para la ejecucion del contrato, de tal forma que se minimice los posibles efectos de un
eventual bloqueo en la operacion. De igual forma se indica que anexo de analisis de riesgos del documento de estudios
previos contempla en la Tabla AL6 la asignacion de riesgo del evento indicado al contratista, el cual debera asumir los
gastos de gestionar el riesgo en mencién. En caso de presentarse un blogueo por parte de la comunidad que exceda la
capacidad de gestion del contratista se daré aplicacion a las normas civiles y comerciales aplicables al contrato que regulan
la materia, asi como lo previsto en el numeral 3.6.1. del Documento de Estudios Previos.

Observacion 52

Si al perforar en zona de alta presidn y se hace necesario densificar el fluido de perforacién por arriba de los estimado por
el contratante, Quien asume los costos adicionales a lo por Uds

Respuesta

Favor remitirse al ITEM 5.3. del anexo técnico, los valores relacionados en la tabla 12 del anexo técnico, son valores
recomendados para el sistema de fluidos a utilizar, los cuales deben ser ajustados por el contratista para el desarrollo de
la operacion, asi mismo, su costo debe estar incluido dentro de su oferta.

Observacion 53

¢, Qué se entiende por adecuacion de vias y cuéles son los requisitos técnicos que debe cumplir para la ejecucion de este
proyecto?

Respuesta

Favor remitirse al ITEM 3.1 del Anexo Técnico en el cual se detalla la informacidn acerca de ADECUACION DE AC-
CESO Y LOCACION.
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Observacion 54

¢, Quién asume el costo del catering, cuando van las visitas de Enterritorio o funcionarios de la Contraloria General de la
Republica?

Respuesta
Favor remitirse al Anexo Técnico ITEM 3.4., donde se detalla que este costo lo asume el contratista.
Observacion 55

¢, Con respecto al catering, si el personal de mano de obra no calificado contratado de la comunidad exige alimentacion,
quien asume este rubro de acuerdo a la tabla de costos presentados?

Respuesta
i Favor remitirse al Anexo Técnico ITEM 3.4., donde se detalla a que personal el contratista debe suministrar el servicio de
f&% alimentacion.

Observacion 56

Por qué se redujo el presupuesto oficial estimado respecto alos pozos de referencia (8 afios de antigliedad y con menores
cantidades de productos u obra como lo denotan Uds.

Respuesta

La observacion no es clara motivo por el cual no se puede dar respuesta.

Observacion 57

Reevaluar los topes tedricos de cemento, y tampoco estan siendo teniendos (sic) en cuenta en los imprevistos, ya que un
intervalo con potencial de influjo puede quedar sin el cubrimiento de cemento y afectaria seriamente La integridad del pozo
y del personal.

Respuesta

Para esta observacion por favor referenciarse en el numeral 5.5.2 del Anexo Técnico, tabla 14. Plan de cementacién del
pozo ANH Pailitas 1X.

Observacion 58

Fundamentados en el cumplimiento de uno de los objetivos de la ANH que es “Estructurar los estudios e investigaciones
en las areas de geologia y geofisica para generar nuevo conocimiento en las cuencas sedimentarias de Colombia con
miras a planear y optimizar el aprovechamiento del recurso hidrocarburifero y generar interés exploratorio y de inversion”,
se evidencia que en los requisitos de la experiencia, se abre una puerta bastante grande para que empresas de otros
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sectores como el minero, o expertos en pozos someros estilo Slim Hole, es decir poco profundos tomen semejante res-
ponsabilidad y desfavoreciendo a las empresas con experiencia en pozos profundos y con bastante experiencia y que
pueden contribuir a al pais con el cumplimiento del objetivo real del proyecto, es posible? Teniendo en cuenta que la ANH
en procesos anteriores ha sido bastante ética y poco tenga en cuenta solo compafia del sector de hidrocarburos.

Recordemos quien puede lo mas puede lo menos, pero no podemos decir lo mismo de quien puede lo menos puede lo
mas, la diferencia esta basada en la experiencia.

Respuesta

Favor remitirse al ITEM 6.1.3. nota 1. del documento COMPLEMENTO DE REGLAS DE PARTICIPACION, en el cual se
aclara que la experiencia en pozos tipo SLIM HOLE, no sera tenida en cuenta de acuerdo a las necesidades del contrato.

Observacion 59

Analizando y dandonos cuenta que la asignacion del Presupuesto ha sido calculada en un escenario bastante optimista y
a pesar de los estandares tan altos como debe ser en un proyecto de esta magnitud e importancia para el pais, solicitamos
se nos aclare si pasados los dias estimados para la ejecucion de cada item presupuestado, se seguira pagando por los

B insumos, servicios y dias de ejecucion adicional, es posible?
9

NSO,

et Respuesta

Favor remitirse al item 3.6 de los estudios previos de obra. Esta solicitud no es procedente de acuerdo a las necesidades
del contrato.

Observacion 60

Con base en los pozos de las mismas caracteristicas y relacionados en la informacion de referencia, teniendo en cuenta
el IPC de los ultimos 7 afios acumulado por encima del 28% y con un incremento estimado para el siguiente afio por
encima del 4%, sumado a la alta depreciacion del peso frente al délar entre el afio 2011 y 2020 del 65% y la fluctuacién
que se ve a futuro, es factible tener ajuste al presupuesto oficial estimado, dado que muchos de los rubros y los que mas
impactan la operaciéon como los costos directos que implican esta actividad se han visto directamente afectados y parece
que estos aspectos macroecondmicos que han afectado la economia del pais, no fueron tenidos en cuenta?,

Respuesta

Favor remitirse al ITEM 4.1. del documento de estudios Previos En la cual se aclara la metodologia para la estimacion del
Presupuesto Oficial estimado.

Observacion 61

El impuesto de guerra aplicado a los contratos de Obra, es posible que sea calculado solo en la obra civil, ya que obra
como tal es el 6% de la totalidad del contrato y estariamos tomando aspectos como AlU y costos Reembolsables para el
Plan Socio Ambiental como base y seria errado, es posible?
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Respuesta

Favor remitirse al ITEM 3.1. del documento de Estudios Previos en la cual se sefiala que la tipologia del contrato a suscribir
es un contrato de Obra. Por lo tanto, para la entidad no es procedente este requerimiento.

Observacion 62

Cual es la razon técnica para solicitar 4 Wellsite en la operacién? Normalmente la industria maneja 1 Wellsite en campo
(100%) y su respectivo relevo.

Respuesta

Favor remitirse al ITEM 9, del anexo técnico, en el cual se detalla el personal minimo requerido dada la importancia y
complejidad del proyecto.

Observacion 63

En la Gestion del contrato en cuanto a los requisitos técnicos no se evidencia que sea en modalidad de Gerenciamiento
Integrado ya que en el procesos anterior y en otros procesos de FONADE ( ahora Enterritorio), se solicitaba que el
proponente hubiese ejecutado proyectos de Gerencia Integrada, porque no es lo mismo decir: Gerencia Integrada, que
decir, que se desarrollaron en conjunto una serie de actividades.

Respuesta

En el numeral 6.1.3.1 de las reglas de participacién se estipula la experiencia especifica requerida, ENTerritorio considera
que para el desarrollo del proyecto ésta permite técnicamente evaluar la experiencia de los oferentes. Adicional, la tipologia
del contrato a suscribir es un contrato de Obra.

Observacion 64

La probabilidad de ocurrencia de un BLOW OUT + PERDIDA DE CIRCULACION ES MUY ALTA, teniendo en cuenta que.
SE DESCONOCE SI HAY PRESENCIA DE ZONAS DE PRESIONES ANORMALES Y ZONAS FRACTURADAS O DE

BAJA INTEGRIDAD. en este sentido se debe calcular el mayor costo de operacion por este concepto e incluirlo en el AFE
estimado?

Respuesta

Se tiene contemplado un rubro de Contingencia el cual se ve referencia en el item 3.7 del Documento estudio Previo de
Obra, el cual se activara siempre y cuando se verifique que la situacién originadora fue atendida técnicamente, aplicando
las mejores practicas de la Industria Petrolera y de la Ingenieria de Perforacion y que pese a ello, la situacion supero la
capacidad de gestion del contratista.

OBSERVACION PRESENTADA POR LUIS SANCHEZ

Observacion 65

Todos los contratos ejecutados y licitaciones de perforacién estratigrafica, incluso las licitaciones NO adjudicadas,
realizadas mediante convenio con la ANH o realizadas directamente por la ANH exigieron que el proponente debia
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demostrar experiencia en la ejecucion de MANERA INTEGRAL O GERENCIEMIENTO INTEGRAL, la razén es que las
empresas que alquilan el servicio de taladros podrian demostrar ejecuciones de pozos sin que quedara claro si fue bajo
un contrato de arredramiento y sin que ellos establecieran los parametros de perforacion, en consecuencia, asumir los
riesgos derivados de este tipo de operaciones entre los cuales esta establecer pardmetros de perforacién para optimizar
la ejecucion del mismo. Teniendo en cuenta o anterior, las empresas de alquiler de equipos de perforacién carecen de
manera permanente de un departamento de operaciones de acuerdo a lo exigido en la presente licitacion. En este pliego
licitatorio no hay la exigencia que el oferente o proponente demuestre GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOQOS, lo mismo
pasa con el corazonamiento, debido a que las empresas de servicios no se comprometen ni asumen el riesgo geolégico
ni tampoco el porcentaje de recobro, las empresas de alquiler de equipos cobran por dia, independiente del éxito de la
operacion; por lo tanto, se solicita a la Entidad ENTERRITORIO, a través de sus funcionarios, aclarar si se pueden
presentar empresas de servicios sin que tengan experiencia en GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS y el porqué de
esta decisidn o si por el contrario, se pueden presentar empresas que pueden certificar haber realizado un pozos de
manera integral

Respuesta
En el numeral 6.1.3.1 de las reglas de participacién se estipula la experiencia especifica requerida, ENTerritorio considera

que para el desarrollo del proyecto ésta permite técnicamente evaluar la experiencia de los oferentes. Adicional, la tipoogia
del contrato a suscribir es un contrato de Obra.

ey

-

ENBE

A

33

Observacion 66

La exigencia de presentar Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2019, con ciertos indicadores, no permite
entender la realidad financiera por la cual atraviesa un proponente al momento de radicar su propuesta, esos Estados

($2)

L

R g‘ Financieros que exigen son una foto que seguramente al dia de la presentacién de la oferta sea muy diferente. Solo por
'@ mencionar unos datos, actualmente en Colombia solo se hace uso del 26% de los taladros del pais, la pandemia detuvo

=Y

todos los planes de inversion en exploracion de la industria petrolera, todas las empresas fueron afectadas en sus
indicadores financieros, tanto asi, que hay rescates econdmicos y todo tipo de subsidios para evitar el colapso que ya es
publicamente conocido. Habria mas participacion si se eliminan los indicadores financieros y estos son reemplazados por
una FIDUCIA EN GARANTIA, FIDUCIA DE ADMINISTRACION Y PAGOS O CARTA DE CREDITO sobre un porcentaje

del POE a favor de la Entidad contratante y que los recursos derivados de dicha garantia sirvan para atender la primera
fase del contrato hasta que se agoten. En afios anteriores esta entidad ha realizado este tipo de licitaciones y actualmente
entidades como FINDETER y el INVIAS realizan este tipo de practicas pluralistas e incluyentes. Es méas facil que empresas
con recursos frescos busquen alianzas con otras entidades del sector financiero o busquen aliados crediticios para salir
de la actual situacion, que cumplir con indicadores dificiles de cumplir desde la caida de la industria petrolera nacional del
afo 2015, exigir Estados Financieros de una época que no obedece al contexto actual, con casi un afio de pandemia es
permitir dificultades posteriores en la ejecucion del contrato que sanamente se pueden deducir y las cuales seran tenidas
en cuenta por entes de control.

Respuesta

Teniendo en cuenta lo estipulado en el Articulo 2.2.1.1.1.5.1 Inscripcion, renovacion, actualizacion y cancelacidn del RUP,
del Decreto 1082 de 2015, las personas naturales, juridicas nacionales o extranjeras, inscritas en el RUES deberan pre-
sentar informacion financiera para su registro a mas tardar el quinto dia habil del mes de abril de cada afio.

En consecuencia, para la verificacion de los requisitos habilitantes financieros y organizacionales, el oferente debera acre-
ditar capacidad financiera y organizacional mediante Certificado de Registro Unico de Proponentes RUP con informacion
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financiera con corte a 31 de diciembre de 2019. Esto con el fin de garantizar la equidad, transparencia y pluralidad de
oferentes en el presente proceso.

Respecto a los indicadores financieros del proceso, la Entidad se rige por los lineamientos del Manual de Requisitos
Habilitantes de Colombia Compra Eficiente, y establece requisitos financieros para todo proceso cuya cuantia sea superior
a 300 SMLYV, con el fin de garantizar condiciones financieras minimas para la correcta ejecucion del proyecto. No obstante,
se aclara que los indicadores financieros establecidos son proporcionales y flexibles para la complejidad del presente
proceso.

Observacion 67

La entidad entrega en el anexo técnico una prognosis geolégica y una propuesta de estado mecanico que puede ser
modificada mediante sustentacion por el contratista de acuerdo al estudio geoldgico y de pozos de correlacién. La
prognosis que entrega la entidad es 100% fiable?

Respuesta

La prognosis que aparece documentada en el anexo técnico, es eso, “una prognosis’, la cual puede variar durante la
ejecucion del proyecto.

Observacion 68

Si se llegara a materializar un riesgo geoldgico de quién es la responsabilidad de la Entidad o del contratista?
Respuesta

En el documento analisis de riesgos Pozo Estratigrafico Pailtas se menciona en el punto 4.2.2.1.6. lo siguiente:

ACTOS DE LA NATURALEZA En esta categoria se consideran fendmenos Geoldgicos, freaticos, Hidroldgicos, Climaticos,
incendios forestales, Bioldgicos / patolégicos, accion de roedores, insectos y demés animales, todos los anteriores dentro
de los parametros previsibles que determinen su acontecer con base en las condiciones que se dan en la zona identificada
en el contexto del presente analisis, que afecte o tenga influencia en este proyecto. Se enfatiza que frente a fendmenos
que revistan la caracteristica de fuerza mayor, la entidad no procedera a sancionar, pero sera de cuenta y riesgo del
contratista los mayores o menores ingresos que de este tipo de fenémenos se deriven y la pérdida de su infraestructura,
equipos, edificios y bienes son a su cargo, para los cuales se recomienda la contratacion de pélizas de seguros a cargo
del contratista.

Observacion 69
Los recursos que tienen como fin mitigar la materializacién de riesgos son suficientes?

Qué argumento hay para establecer que los recursos son suficientes y que en caso de agotarse dichos recursos quién
asume la responsabilidad?

Respuesta

Para los riesgos cuyo efecto puede ser catastréfico se encuentran dispuestos unos seguros que entraran a cubrir en
primera instancia las pérdidas que se puedan ocasionar. El rubro de contingencias opera como complemento de la
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cobertura de los seguros en caso de que estos sean insuficientes. De todas formas, el valor asegurado esté calculado con
base en los posibles perjuicios que se puedan dar por los diferentes factores: dafios a terceros, dafios ambientales y dafios
materiales, por eventos catastroficos. En este orden de ideas la asignacion de riesgos presenta los posibles alcances de
las responsabilidades que asume cada una de las partes y en caso de que se presenten eventos de fuerza mayor o caso
fortuito se entrara a dirimir conforme a las normas civiles y comerciales que aplican el contrato.

Observacion 70

Por qué se castiga tan severamente al contratista en el evento del corazonamiento si este es de 89%, solo se le paga el
80%, se les castiga como si hubiera la intencién deliberada de no realizar la ejecucion de los entregables ya que el
presupuesto establecido por la Entidad y el porcentaje a entregar no se ajusta a los presupuestos de la compafiia
contratista. Adicional, en cuanto a los pozos de correlacion que tienen corazonamiento, los cuales son necesarios a fin de
proponer un plan de trabajo, nos pueden indicar Cuél fue la ROP de dichos pozos y la recuperacidn de nucleos obtenidos?

Si se llegan a evidenciar riesgos operacionales hay posibilidad de detener la adquisicién de muestras de corazonamiento?

Si dichos riesgos ponen en peligro la integridad operacional y la vida de los operarios se puede cambiar por otro método
para adquirir informacion geolégica?

%ﬂﬁ Se puede detener el corazonamiento y continuar con la perforacién?
&5,
b2
il Respuesta
e
4
%% En cuanto a los pozos perforados en bloques y areas adyacentes, se cuenta con la siguiente informacién:
Tabla 1. Informacién general pozos cercanos al area de perforacion ANH Pailitas — 1X.
TD G d El RT El KB El
WELL NAME CORREINAES OPERATOR SPUD DATE| TD DATE roun v v v
X (Este) Y (Norte) ft ft ft ft
EL RETIRO-2 1004554 1540380 Richmond Petroleum Company | May 10/44 | Jun 10/44| 1525' 399'
GUAMAL-1 979600 1506100 Richmond Petroleum Company | Jan 19/58 | Jan 22/58| 2313 100
BUENA FE-1 984531 152876 Texas Jul 29/58 | Sept6/58 | 5919 152"
SAN SEBASTIAN-1 979543 1516747 Texas Oct 5/58 Oct 26/58 | 4004 91" 143'
RICAURTE-1 986058 1522987 Texaco Sep 13/59 | Oct30/59| 4336’ 117 158'
PALMAR-1 997779 1525463 International Petroleum Nov 16/64 | Nov 25/64| 3586’ 202'
P1JINO-1X 959740 1527110 Gulf Oil of Colombia May 11/83 12868 82' 26" 109'
MONTERREY-1 995611 1531400 Essocol and Maxus Energy Jan 12/91 | Jan 28/91| 5228 189' 205'

Si se llegan a evidenciar riesgos operacionales hay posibilidad de detener la adquisicion de muestras de corazonamiento?

Dado que esta es una operacion que se evalua de acuerdo y durante su desarrollo, en su momento se definiran los riesgos
y una vez evaluados los mismos y definidas las causas se procedera por parte de la interventoria y la supervision de
ENTerritorio a tomar la decisién mas apropiada.

Si dichos riesgos ponen en peligro la integridad operacional y la vida de los operarios se puede cambiar por otro método
para adquirir informacion geoldgica?

Dado que el objeto del contrato establece la recuperacidn de nicleos no se tiene la opcidn de otro método de recuperacién
de la informacion.
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Se puede detener el corazonamiento y continuar con la perforacién?

En el evento de llegar a una zona de basamento durante el corazonamiento inicialmente se tomaran 60 pies de este tipo
de roca y después se continuara perforando de manera convencional (broca PDC/Insertos) hasta alcanzar al menos otros
60pies adicionales perforados, luego de lo cual se establecera la profundidad final del pozo en dicho punto.

Observacion 71

Si el Indicie de Precios al Consumidor IPC, se ha incrementado aproximadamente un el 37% desde la fecha de los pozos
adjudicados por FONADE (ahora ENTERRITORIO) y por lo tanto son referencia, nos pueden explicar Por qué dicho
incremento no se ve reflejado en el Presupuesto Oficial Estimado del proceso CAB 010 -20207

Respuesta

Favor remitirse al ITEM 4.1. del documento de estudios Previos En la cual se aclara la metodologia para la estimacion del
Presupuesto Oficial estimado.

&, Observacion 72
Si al perforar en zona de alta presion se hace necesario densificar o cambiar el fluido base agua a fluido base aceite

para la perforacion por encima de los estimados por el contratante. Quién asume los costos adicionales a lo propuesto
por ustedes?

Respuesta
La ventana de fluido de perforacién es parcialmente desconocida para el pozo ANH-Pailitas 1X, por tal motivo el Contratista

debe disefiar un programa de fluido de perforacion preliminar el cual se ajustara durante las operaciones de Perforacion,
los costos del mismo son responsabilidad del contratista.

Para la perforacion no se contempla el uso de fluido base aceite.

Observacion 73

En la matriz de riesgos se menciona la incertidumbre geoldgica y la correccion es detallar e incluir los costos de los riesgos
en la propuesta que va a encarecer el valor de la misma. El ejemplo, se puede ilustrar en el evento de encontrar una
formacién que genere el desgaste prematuro de la broca con sus consecuencias de realizar el cambio de broca que no
estd programado. Otros ejemplos, para ilustrar pueden mencionarse las pérdidas de circulacion, influjos, reventones o
arremetidas o pegas por encontrar presiones de formacién anormales. Segun la matriz de riesgos elaborada por el
consultor, los costos deben incluirse pero seran reconocidos al contratista?

Respuesta

Los riesgos técnicos propios de las actividades que se van a realizar en la ejecucidn del contrato pueden materializarse
bajo distintos escenarios, que de acuerdo como se presenten correspondera una modalidad de cobertura u otra. Los
riesgos previsibles que se comporten dentro de los rangos de previsibilidad se encuentran cubiertos dentro de la ecuacién
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contractual, para lo cual los interesados deberan hacer sus propias estimaciones de los diferentes factores de riesgos y
sus posibles efectos y con base en ello preparar sus ofertas. Los riesgos previsibles que por la forma en que se materialicen
escapen a la capacidad de gestion del contratista, seran cubiertos por las pdlizas que se encuentran requeridas en el
contrato. Se hara uso del rubro de contingencias en exceso de los mecanismos de cobertura previamente descritos.
Observacion 74

Ante la imposibilidad técnica de seguir corazonando, la Entidad (ENTERRITORIO) que otros métodos técnicos tiene
contemplados para adquirir la informacién?

Respuesta
Dado que el objeto del contrato establece la recuperacidn de nicleos no se tiene la opcién de otro método de recuperacion
de la informacién.
Observacion 75
y Basandonos en la incertidumbre asociada a este proyecto y que los imprevistos y utilidad son bastante bajos para el
n proponente, el contratista deberia no asumir los riesgos planteados, los cuales deberian ser asumidos por el contratante.
Solicitamos se nos informe si el presupuesto puede ser modificado incrementando dichos aspectos como en anteriores
contratos realizados por la ANH en esta clase de proyecto
Respuesta
Los interesados deben elaborar sus ofertas con base en lo establecido en las reglas de participacion del presente

proceso.

OBSERVACION PRESENTADA POR SERINCO DRILLING SA

Observacion 76

¢ Es posible ir ejecutando la obra civil mientras se estan realizando los preliminares de Gestion social?
Respuesta

Durante la ejecucion de los preliminares de gestion social, no se pueden ejecutar trabajos de obra civil.
Observacion 77

¢ Por favor confirmar que el valor de presupuesto incluido IVA es de 59.244.298.521,27 es decir el valor antes de IVA es
de 49.785.124.807,79?

Respuesta
Por favor remitirse al formato Oferta econémica Pozo Pailitas 1X (Envio Final) 27.01.2021 del presente proceso.

Observacion 78
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¢, Como se pagara el IVA? ; Se debe pagar IVA sobre la utilidad, o sobre IVA sobre el total del servicio?
Respuesta

Para los costos Tangibles e intangibles se pagaréa IVA sobre la utilidad y para los costos reembolsable se pagara IVA
sobre el Total de los Costos reembolsables

Observacion 79

¢, Como podemos tener acceso a la plataforma SECOP I, donde podemos tener un usuario y una clave?

Respuesta

Los oferentes interesados en participar en el proceso, como lo indica el Complemento de Reglas de Participacién para
poder presentar oferta para el presente proceso, es necesario estar previamente registrado en el SECOP |I. Los oferentes
singulares en su correspondiente calidad de persona natural o juridica y los plurales, como consorcio 0 union temporal,

2y segun sea el caso. En consecuencia, se verificara que el proveedor que presenta la oferta sea el mismo que se encuentra
s, registrado en el SECOP |I.
N

Observacion 80

Se ha revisado la plataforma SECOP I, a la fecha no se ha encontrado el proceso “CAB 010 2020” ; Cudndo Estara
disponible en la plataforma?

Respuesta

De acuerdo con el contenido de su observacion se informa que, dado que en este momento ENTerritorio alin no ha dado
apertura al proceso, los documentos del proceso a la fecha de la presente respuesta se encuentran en la pagina de
ENterriotrio y una vez se de apertura formal al proceso CAB 010-2020 sera publicada la respectiva acta de Apertura y los
demas documentos del proceso en la Plataforma de SECOPII

Observacion 81
¢,Si se presentar una union temporal el usuario y la clave debe ser de la unién temporal?
Respuesta

De acuerdo al contenido de la pregunta se precisa que como lo sefiala el Complemento de Reglas de Participacién, para
poder presentar oferta para el presente proceso, es necesario estar previamente registrado en el SECOP 1. Los oferentes
singulares en su correspondiente calidad de persona natural o juridica y los plurales, como consorcio o unién temporal,
segun sea el caso. En consecuencia, se verificara que el proveedor que presenta la oferta sea el mismo que se encuentra
registrado en el SECOP II. (subrayado y resaltado fuera de texto)

Es decir, si se presenta una Unién Temporal oun Consorcio deben estar registrados previamente en el SECOPII con el
nombre de la respectiva Unién Temporal o del correspondiente Consorcio

Calle 26 # 13-19, Bogotd D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407 >CQR COMPANIA,
Linea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502 COT=CNA 'S Rooremn
www.enterritorio.gov.co S—— CERTRICADA

o @ENTerritorio @ @enterritorioco O @ENTerritorioCo 0 @ENTerritorioCo NO. CERTIFICADO SG-2019001337 Pag. 24 de 47


http://www.enterritorio.gov.co/
http://www.enterritorio.gov.co/

o, (RS eterritorio

Empresa Macional Promotora del Desarrollo Territorial

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES

Observacion 82

¢ Para la “poliza de garantia de seriedad de la oferta” existe una empresa especifica con la cual se debe tramitar o es de
libre decision del oferente?, asi mismo ¢ Debe ser por el 10% del valor presupuestado, o puede ser por un porcentaje
menor?

Respuesta

En cuanto a la primera parte de la observacion, se precisa que los oferentes tienen plena libertas de escoger la Asegura-
dora con la que van a adquirir las diferentes garantias previstas en el proceso, las cuales siempre deben cumplir los
requisitos indicados en el Complemento de Reglas de Participacion acorde con los previsto en el esquema de garantias.
En lo que hace referencia al valor asegurado como lo indica el Complemento de Reglas de Participacion en el numeral
6.1.1.5. Garantia de seriedad de la oferta por este debe corresponder un valor equivalente, como minimo, al diez por
ciento (10%) del valor del presupuesto oficial total estimado para el presente proceso

Observacion 83

y ¢ No va a existir un anticipo para este proceso? Solicitamos que haya un anticipo del 20% como ha sido costumbre en
s los anteriores procesos licitatorios.
N

Respuesta

De conformidad con lo establecido en el numeral 10.5 del Complemento de las Reglas de Participacién: "Durante la
ejecucion del Proyecto de Perforacion del Pozo Estratigrafico Pailitas 1X, NO se efectuaran desembolsos por concepto de
anticipo, teniendo en cuenta que el oferente debe tener la capacidad financiera para cumplir con el objeto y las obligaciones
del contrato", en consecuencia, no hay lugar a la modificacion de las reglas de participacion.

Observacion 84

Solicitamos que el requisito de capital de trabajo sea fijado en 10%, para que la mayoria de las empresas puedan
participar.

Respuesta

La entidad considera que, dada la importancia y complejidad del proceso, los proponentes requieren una minima capacidad
financiera para gestionar los costos necesarios durante las primeras etapas del proyecto. Se establecio un requisito minimo
del 30% el cual se considera aceptable y viable para la mayoria de las empresas del sector, ademas de no restringir la
entrada de potenciales oferentes.

En definitiva, la entidad mantiene un nivel minimo de capital de trabajo de 30% del POE, para el presente proceso por tal
razon la entidad no encuentra procedente la observacion planteada.

Observacion 85

Solicitamos que el indice de liquidez sea fijado en el 1.3, para que la mayoria de las empresas puedan participar

Respuesta
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Los indicadores financieros establecidos en el proceso se establecieron teniendo en cuenta la capacidad financiera y
organizacional promedio del sector de bienes y servicios a contratar, siguiendo los lineamientos del “Manual de Determi-
nacion de Requisitos Habilitantes” de Colombia Compra Eficiente.

Respecto al indice de liquidez (>= 1,4) se fij6 en un nivel muy inferior al indice de liquidez promedio del sector, por lo cual,
la entidad fue flexible en la determinacién de este indice, con el objetivo de permitir la pluralidad de oferentes.

En definitiva, no se considera procedente la observacién. ENTerritorio considera que los requisitos financieros establecidos
son adecuados y proporcionales para este tipo de proceso, dada su importancia y complejidad. La entidad mantiene el
requisito de indice de liquidez mayor o igual a 1,4 (>=1,4).

Observacion 86

Solicitamos que la cobertura de intereses sea fijada en el 0.7 para que la mayoria de las empresas puedan participar.
Respuesta

Respecto al indice de Cobertura de Interés se fijé en un nivel muy inferior al indice de liquidez promedio del sector, por lo
cual, la entidad fue flexible en la determinacion de este indice, con el objetivo de permitir la pluralidad de oferentes. Adi-
cionalmente exigir una cobertura de intereses inferior a 1,0 implicaria aceptar la participacion de empresas con menores
niveles de utilidades en relacion con el pago de obligaciones financieras (gasto en pago de intereses).

En definitiva, no se considera procedente la observacién. ENTerritorio considera que los requisitos financieros establecidos
son adecuados y proporcionales para este tipo de proceso, dada su importancia y complejidad. La entidad mantiene el

requisito de indice de liquidez mayor o igual a 1,0 (>=1,0).

Observacion 87

Solicitamos eliminar en la experiencia especifica del oferente el punto dos que corresponde a los contratos terminados
que incluyan la recuperacién de nucleos en superficie

Respuesta

Teniendo en cuenta que el objetivo principal del proyecto es la extraccidn de nucleos, Enterritorio considera la importancia
de la experiencia por parte de los oferentes en este tipo de operaciones, por tal razon, la entidad no encuentra procedente
la observacion planteada.

Observacion 88
¢Dénde se encuentra el formato 03 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE?

Respuesta

De acuerdo a su observacion se informa que el FORMATO 03 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE
se encuentra incluido dentro del ANEXO 09 FORMATOS
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Observacion 89

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES

¢ El director del proyecto debe ser ingeniero de petréleos o puede ser profesional en otra ingeniera?
Respuesta

El director de proyecto debe cumplir con la siguiente formacién académica:
Ingeniero de Petroleos o Ingeniero Gedlogo o Gedlogo con posgrado en gerencia de proyectos o petréleo o gas o gerencia
de hidrocarburos

Observacion 90

Solicitamos que la presion de las preventora de ariete de 11” sean de 5,000 psi, y no de 10,000 psi como se esta
solicitando.

Respuesta

Esta solicitud no es procedente dado que los margenes de seguridad que se trabajaran en el proceso se encuentras
establecido en 10000 psi en los diferentes documentos que hacen parte del proceso y no es posible realizar ninguna
modificacion

Observacion 91

Cual de los dos cronogramas debe seguir el contratista, el del capitulo 14 Cronograma del proceso y firma del contrato del
archivo “COMPLEMENTO DE REGLAS DE PARTICIPACION RWP@, o el archivo “COMUNICADO 1”?.

Respuesta

De acuerdo a su observacion se precisa que el cronograma del proceso a tener en cuenta para efectos de la presentacion
de ofertas y desarrollo del proceso de seleccion debe ser el contenido en el Acta de Apertura del proceso, el cual a su vez
debe estar acorde con lo indicado en el CAPITULO DECIMO CUARTO 14. CRONOGRAMA DEL PROCESO Y FIRMA
DEL CONTRATO del Complemento de Reglas de Participacién que seran publicados a través de la Plataforma de SE-
COPIl en la fecha de apertura del proceso

Observacion 92

¢, Se pueden modificar los tiempos de las etapas del proyecto siempre y cuando se cumpla el plazo de ejecucion?
Respuesta

El contratista desarrollara o ejecutara el proyecto dentro del tiempo maximo de ejecucion como lo sefiala el numeral 2.4
del documento COMPLEMENTO REGLAS DE PARTICIPACION.

Observacion 93

¢, Se tendra acceso a informacién técnica y operacional de los pozos aledafios perforados (historiales)?
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RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES

Respuesta

La informacién disponible de otros pozos se encuentra detallada en el anexo técnico numeral 1.5, no obstante, el
contratista esta en libertad de consultar informacién adicional

Observacion 94

¢ El valor de la péliza todo riesgo mencionada en el esquema de garantias esta incluido dentro del valor total del
presupuesto?

Respuesta

Para la presente observacion debe remitirse al numeral 4.1.2 del documento Estudio Previo en cual se sefiala que los
costos de las polizas incluidas en el anexo “Esquema de garantias y seguros” se encuentran incluidos en la administracion.

Observacion 95

¢ Cuales fueron las 10 empresas que se acotaron para el calculo de capital de trabajo? ;Porque se decide acotar a solo
10 empresas? ¢ Qué criterio se utilizo para acotar a estar 10 empresas?

Respuesta

Para la presente observacion por favor remitirse al ESTUDIO DE SECTOR numeral 11. ANALISIS FINANCIERO Y
DETERMINANCION DE REQUISITOS HABILITANTES.

Observacion 96

¢ Es necesario tener un casino dentro del taladro? ¢ O la alimentacién puede ser suministrada por empresas del pueblo de
Guamal Magdalena?

Respuesta

La logistica para el suministro de la alimentacién, depende de cada contratista, el cual debe cumplir con las medidas de
bioseguridad e higiene establecidas.

Observacion 97

¢ Es necesario contar con una grua permanente en el equipo?

Respuesta

El contratista determinara las necesidades de disponibilidad de grua para las operaciones durante la ejecucion de la
operacion.

Observacion 98

El contratista determinara las necesidades de disponibilidad de cargador para las operaciones durante la ejecucion de la

operacion.
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RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES

Observacion 99

¢ Es necesario tener una ambulancia permanente en el equipo? ¢ Cuéles son las especificaciones de la ambulancia?
¢ Debe tener médico y paramédico?

Respuesta
Si es necesario tener una ambulancia permanente en el equipo. las especificaciones deben ser tipo TAB; debe tener
paramédico. El medico es Unicamente el que se encuentra en el pozo.

Observacion 100

¢ En qué intervalos se deben tomar los registros eléctricos?
Respuesta

En el ITEM 3.7.3. del anexo técnico, se relacionan por cada seccion el tipo, zonas y numero de registros eléctricos.

Observacion 101

;Las brocas deben ser entregadas a la EnTerritorio?
Respuesta

Con relacién a la broca, no deben ser entregadas a ENTerritorio.

Observacion 102

Solicitamos que se tenga solo un elemento (packing unit) para la preventora anular en el pozo 8. Solicitamos solo un set
de arietes ciegos en el pozo

Respuesta

El conjunto de preventoras deben cumplir con lo establecido en el numeral 5.5.1 item Conjunto de preventoras del

documento ANEXO TECNICO, en donde se establecen las caracteristicas a tener en cuenta de este equipo, por tal razon,
un (1) solo set de arietes ciegos y (1) un elemento Packing Unit no son procedentes para esta Entidad.

Observacion 103
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¢ Es necesario tener dos preventoras de ariete? Estos debido a la profundidad baja que se va a trabajar y a que la altura
este tipo de taladros puede que no alcance para las tres preventoras.

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES

Respuesta
Esta solicitud no es procedente dado que las especificaciones de las preventoras tanto en niumero como en cantidad se

encuentra establecido en el numeral 5.5.1 item Conjunto de preventoras del documento ANEXO TECNICO no es posible
realizar ninguna modificacién

Observacion 104

Sugerimos cambiar la presion de trabajo del kill line a 5,000 psi, ya que no se espera presencia de mas de 5,00 psi en la
zona

Respuesta

Esta solicitud no es procedente dado que los mérgenes de seguridad que se trabajaran en el proceso se encuentras
establecido en 10,000 psi en los diferentes documentos que hacen parte del proceso y no es posible realizar ninguna
modificacion

Observacion 105

Sugerimos cambiar la presién de trabajo del choke a 5,000 psi, ya que no se espera presencia de méas de 5,00 psi en la
zona

Respuesta

Esta solicitud no es procedente dado que los mérgenes de seguridad que se trabajaran en el proceso se encuentras
establecido en 10,000 psi en los diferentes documentos que hacen parte del proceso y no es posible realizar ninguna
modificacion

Observacion 106

¢, Cudl es el alcance que debe tener el programa de mantenimiento en cuanto a periféricos y herramientas a utilizar durante
la operacion?

Respuesta
Con relacion a esta observacion el interesado debe referenciarse en el numeral 3.4.1 y 3.4.2. del documento

COMPLEMENTO REGLAS DE PARTICIPACION en donde se establece la “Verificacién del soporte técnico” y la
evaluacién de pruebas de arranque en inspecciones Rig Up o arranque. (Segun corresponda al taladro).

OBSERVACION PRESENTADA POR HUMBERTO MATEUS
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RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES

Observacion 107

El tema relacionado con el esquema de Pdlizas, ha cambiado significativamente en el ultimo afio, debido, a los efectos
economicos que ha generado la pandemia obligando a las aseguradoras a subir los factores de aseguramiento, por lo que
se considera que, este rubro se tome como un valor aparte, y sugerimos que se tome como un reembolsable.
Respuesta

Para la presente observacion debe remitirse al numeral 4.1.2 del documento Estudio Previo en cual se sefiala que los
costos de las pdlizas incluidas en el anexo “Esquema de garantias y seguros” se encuentran incluidos en la administracion.
Por lo cual la Entidad considera no procedente este requerimiento.

Observacion 108

En la tabla de tarifas, el item 8,1, DESMOVILIZACION Y REVEGETALIZACION, se sugiere se independicen estos rubros
, dado, que son dos actividades completamente diferentes y que corresponden a dos servicios no relacionados

Respuesta

Esta solicitud no es procedente para la entidad dado que la forma como se especificaron las secciones se encuentra
debidamente establecidas por Enterritorio para dar cumplimiento al Objeto contractual del Proceso.

Observacion 109

Por favor revisar el tema de formatos necesarios para diligenciar, en el documento complemento de reglas de participacién
se mencionan anexos que el documento 1,4 anexo 9 no se encuentra.

Respuesta

Los formatos se publicaran en la Plataforma SECOP Il, una vez se de apertura formal al proceso.

Observacion 110

En el formato 1,4 anexo 9, se presenta la tabla FORMATO 7A en relacién a salarios de profesionales, técnicos, costos
directos e indirectos, esta es una tabla aplicable a servicios de Interventoria o auditorias técnicas, para este proyecto de
construccién de pozo, en que parte de la tabla de tarifas es aplicable.

Respuesta

Analizada su observacion se precisa que el citado formato 7 A contenido en el ANEXO 09 FORMATOS, no aplica para el
proceso CAB 010-2020, por tal razén se eliminara y la modificacion respectiva se vera reflejada en los documentos que se
publiquen a través de la plataforma del SECOPII cuando se de apertura formal al proceso.

Observacion 111
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RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES

Existe en la regién algun tipo de acuerdo salarial en la region, que sirva de base presupuestal para la contraccién(sic) de
personal en la zona ( MONC y MOC) personal de areas sociales y HSEQ

Respuesta

No existe algun tipo de acuerdo salarial en la region. El contratista debe realizar los diferentes acercamientos con la
comunidad y autoridades en donde establecera las tablas de salarios de personal en la zona ( MONC y MOC) personal
de areas sociales y HSEQ.

Observacion 112

Se requieren de instrucciones para que una empresa extranjera, pueda dar cumplimiento al formato de vinculacién pag.
41 version en linea, dado que al digitar el nimero de identificacién no permite avanzar. No se ha podido hacer inscripcion.
O existe un formato en PDF que permita hacer dicha inscripcion

Respuesta

De acuerdo a su solicitud, se informa que en el caso de empresas extranjeras que no cuentas con NIT en Colombia, se
debe de optar por la opcién Documento Nacional de Identificacion (DNI), habilitada en el encabezado “Informacién
Basica” del Aplicativo Formato Solicitud Vinculacién F-RI-01, donde lograréa ingresar posterior el nimero de identificacion
de la empresa extranjera
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Observacion 113

Aclaracion de puntaje por WIRE LINE. Se solicita se indique cual es el criterio de evaluacion de nuevas tecnélogas, con
base en las especificaciones técnicas requeridas .

Respuesta

Los criterios de calidad que la Entidad ha tenido en cuenta para nombrar este factor de evaluacion como nuevas
tecnologias y catalogarlo con 10 puntos van en funcién de: Beneficio a la operacion en tiempos, costos y calidad en el
recobro de los nucleos, asi mismo, el criterio para catalogar una nueva tecnologia se basa especialmente en toda actividad
operacional que va en camino a la mejora de la eficiencia. Por tal razén, Enterritorio estimula esta clase de practicas
encaminadas al mejoramiento y decide evaluar y calificar con 10 Puntos a la técnica de recuperacion de nucleos por medio

de WIRE LINE.
Calle 26 # 13-19, Bogotd D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407 >CQR COMPARNIA,
Linea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502 150 AN AN

o COTICNA }
www.enterritorio.gov.co —— CERTIFCADA

o @ENTerritorio @ @enterritorioco O @ENTerritorioCo 0 @ENTerritorioCo NO. CERTIFICADO SG-2019001337 Pag. 32 de 47


http://www.enterritorio.gov.co/
http://www.enterritorio.gov.co/

eterritorio

Empresa Macional Promotora del Desarrollo Territorial

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES

Observacion 114

Seccion 10.3

Nota 2 - Se menciona que se haré una retencion del 2% del valor total de las facturas, por favor aclarar a qué obedece
esta retencion y cual serd el procedimiento para su reintegro.

Nota 3 - Se mencionan que la mayoria de servicios seran pagados proporcionalmente a la longitud realizada (Costos
tangibles e intangibles) - Si este es un contrato TKP, no deberian poner un limite inferior, estan limitando el ingreso, y el
riesgo si corre totalmente por cuenta del contratista. Por favor aclarar si se presentan variaciones mayores en las
longitudes o unidades empleadas como es el procedimiento de aprobacion.

Nota 4 - Seccion 10.4 Contingencias

Subseccién -10.4,3 En esta clausula se aclaran las causales en las que no aplica la autorizacion del rubro de
contingencias, dentro de las cuales es claro que si se hace un side track o se tiene un LIH no se podra usar la
contingencia para esto, la pregunta radica en que si se presenta alguna eventualidad que no sea imputable al contratista
en las cual se pierda herramienta o se deba hacer un sidetrack, entonces como se cubre esto?

Respuesta
Para la Nota 2

En el ITEM 3.6.12 de los estudios previos de obra, se establece:

Para efectos del presente proyecto no se hace referencia a compensacion social, en su lugar se establece el rubro costo
reembolsable sin IVA, el cual contempla los proyectos de inversion social y algunas actividades ambientales preliminares.
En el formato de oferta econdmica, dicho valor se estimé en un 2% (Ver formato Oferta Econdmica, costos reembolsables
sin IVA).

Para el pago del item correspondiente a reembolsables (actas pre — post de viviendas, actas pre - post viales y Plan de
Inversion Social), las actas pre y post de viviendas se levantaran a las casas ubicadas al margen de la via entre la cabecera
municipal de Guamal y la Locacién y las que se encuentren hasta 1 km alrededor de la plataforma, lo anterior, con el fin
de verificar que el trafico pesado no cause deterioro a las mismas. La facturacion de estos procesos se realizara previa
presentacion de soportes de ejecucion de las actividades planteadas en el cronograma del Plan de Gestién Ambiental. En
cuanto al desembolso de las actas viales y de viviendas deberan ser refrendados por el interventor con el visto bueno del
supervisor de ENTerritorio.

Para el pago del Plan de Inversion social, se debera contar con las actas de entrega de cada proyecto y los cuadros
econdmicos de las inversiones sociales realizadas; los desembolsos deberan ser refrendados mediante documento fir-
mado y aprobado por el interventor administrativo con el visto bueno del supervisor de ENTerritorio, de acuerdo con los
formatos que ENTerritorio suministra para el efecto.

Parala nota 3

En el ITEM 3.6.11. de los estudios previos de obra, se establece:

Los servicios requeridos para la perforacion de las secciones (registros eléctricos, cementacion, logging, fluidos de per-
foracion, corrida de revestimiento, taladro etc.) seran pagados proporcionalmente a la longitud realizada (costos tangibles
e intangibles). En caso de que se presenten variaciones en la longitud de la Seccién por ser mayor 0 menor, se pagara
basado en la media estipulada para dicha Seccion, previa aprobacion por parte del Interventor del contrato. El costo
pagado por seccion, ser proporcional a la variacién en la misma, tomando como base el costo relacionado en la oferta
por el contratista.

Para la nota 4:
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Todos los equipos utilizados durante la operacién deberan estar asegurados bajo todo riesgo por parte de la contratista.
En este proyecto no se considera la opcidn de side track, no obstante, si el contratista considera esta opcion, el costo
debera ser cubierto por el mismo. ENTerritorio pagara lo establecido por cada seccion ejecutada.

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES

Observacion 115

Para el requerimiento del taladro en temas de tuberia se puede utilizar tuberia de 4 1/2" dp S135 16,6 LBS/FT R2?

Respuesta

En el documento ANEXO TECNICO en el item 3.4 EQUIPO DE PERFORACION, tabla 10, se establecen los

requerimientos minimos de equipos para perforar el ANH PAILITAS 1X, por tal razén, el interesado debe cumplir con lo

alli sefialado.

Observacion 116

Enla pag.. 49 Anexo Técnico se pide que las BOP es 13 5/8" x 10000, sin embargo en las tablas de descripcion de equipos
y solicitan otra referencia, es necesario cumplir con las 2 especificaciones de una de ellas o con la requerida en este
% documento?

Respuesta

Para esta observacion, el interesado debe referirse a lo establecido en el Anexo Técnico.

Observacion 117
La ambulancia en qué nivel se debe tener, esto hace referencia si con conductor paramédico médico etc.

Respuesta

Para esta observacidn, la ambulancia debe ser de nivel tipo TAB y debe tener conductor y paramédico.

OBSERVACION SOLUCIONES DINAR SA

Observacion 118

Segun la descripcién del Formato 07A, se debe discriminar la oferta econémica, en los items “Personal profesional”,
“Personal técnico” y “Costos indirectos”. Favor aclarar si este formato unicamente corresponde al personal minimo
requerido relacionado en el numeral 8.3.12 del “Complemento de Reglas de Participacion”.

Respuesta

Analizada su observacion se precisa que el citado formato 7 A contenido en el ANEXO 09 FORMATOS, no aplica para el

proceso CAB 010-2020, por tal razén se eliminara y la modificacion respectiva se vera reflejada en los documentos que se
publiquen a través de la plataforma del SECOPII cuando se de apertura formal al proceso.

Calle 26 # 13-19, Bogotd D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407 >CQR COMPANIA,
Linea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502 COTZCNA 'SP Rmo1amn
— CERTIFICADA

www.enterritorio.gov.co

o @ENTerritorio @ @enterritorioco O @ENTerritorioCo 0 @ENTerritorioCo NO. CERTIFICADO SG-2019001337 Pag. 34 de 47


http://www.enterritorio.gov.co/
http://www.enterritorio.gov.co/

eterritorio

Empresa Macional Promotora del Desarrollo Territorial

g El futuro DNP
No/ es de todos | :

Observacion 119

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES

En el Formato 07A, ¢a qué se refieren los costos indirectos?, ¢ corresponden al personal profesional y técnico?
Respuesta

Analizada su observacién se precisa que el citado formato 7 A contenido en el ANEXO 09 FORMATOS, no aplica para el
proceso CAB 010-2020, por tal razén se eliminara y la modificacion respectiva se vera reflejada en los documentos que se
publiquen a través de la plataforma del SECOPII cuando se de apertura formal al proceso.

Observacion 120

En el Formato 07A, que significan las letras F.M.?

Respuesta

Analizada su observacion se precisa que el citado formato 7 A contenido en el ANEXO 09 FORMATOS, no aplica para el

proceso CAB 010-2020, por tal razén se eliminara y la modificacion respectiva se vera reflejada en los documentos que se
publiquen a través de la plataforma del SECOPII cuando se de apertura formal al proceso.

Observacion 121

Numeral 2.5 “Complemento de Reglas de Participacion”: Teniendo en cuenta que en la oferta se deben incluir el IVA,
costos, gastos y demas tributos que se causen con ocasién de la celebracion, ejecucién y liquidacién del contrato, favor
aclarar si se debe considerar el impuesto de “Contribucién Especial’. 5. Numeral 4.6 “Complemento de Reglas de
Participacion”: Teniendo en cuenta los montos y requisitos de las garantias del contrato, solicitamos ampliar el plazo de
publicacion a cinco (5) dias habiles.

Respuesta

- Para el impuesto de “Contribucién Especial”’ debe remitirse al numeral 4.2.2 del documento Estudio Previo-
TRIBUTOS.

- Se acepta parcialmente la observacion y se vera reflejado en los documentos definitivos del proceso.

Observacion 122

Numeral 5.1.4 “Complemento de Reglas de Participacion”: Favor confirmar que la informacion técnica de los equipos y
herramientas, tal como folletos, brochures, etc., puede ser presentada en idioma inglés.

Respuesta

No se acepta la observacion, por lo tanto, todos los documentos relacionados en el presente proceso deben dar
cumplimiento al Numeral 5.1.4. del documento COMPLEMENTO REGLAS DE PARTICIPACION.

Calle 26 # 13-19, Bogotd D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407 >CQR COMPANIA,
Linea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502 COT=CNA 'S Rooremn
www.enterritorio.gov.co CERTEICADA

o @ENTerritorio @ @enterritorioco O @ENTerritorioCo 0 @ENTerritorioCo NO. CERTIFICADO SG-2019001337 Pag. 35 de 47


http://www.enterritorio.gov.co/
http://www.enterritorio.gov.co/

Empresa Macional Promotora del Desarrollo Territorial

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES

Observacion 123

Numeral 6.1 “Complemento de Reglas de Participacién” Favor modificar la numeracién del cuadro de “Requisitos
habilitantes”, ya que no esta el No. 3. 8. Segun el numeral 6.1.1.2 “Complemento de Reglas de Participacion”, “Los
oferentes extranjeros (personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia o las personas juridicas extranjeras sin
sucursal establecida en Colombia) o los integrantes extranjeros del oferente plural, para acreditar la existencia y
representacion legal deberan cumplir con lo establecido en el numeral 6.1.5, del presente documento”. Solicitamos corregir

el numeral, ya que el 6.1.5 no se encuentra en el documento mencionado.
Respuesta

Revisada su observacién la misma es procedente el numeral correcto es el 6.1.4. CONDICIONES Y DOCUMENTOS

EXIGIDOS A LOS OFERENTES QUE SEAN PERSONAS NATURALES EXTRANJERAS SIN DOMICILIO EN EL PAIS O

PERSONAS JURIDICAS EXTRANJERAS QUE NO TENGAN ESTABLECIDA SUCURSAL EN COLOMBIA CON LA

FINALIDAD DE VERIFICAR LA CAPACIDAD JURIDICA Y LA CAPACIDAD FINANCIERA, y el correspondiente ajuste se
o vera reflejado en el Complemento de Reglas de Participacion que se publique en la Plataforma de SECOPII

falsh

%\%‘, Observacion 124

.

g% Segun la Nota 3, del numeral 6.1.2.1 “Complemento de Reglas de Participacion”, “...los integrantes extranjeros del oferente
i plural, para acreditar la CAPACIDAD FINANCIERA deberan cumplir con lo establecido en el numeral 6.1.5.2...".

Solicitamos corregir el numeral, ya que el 6.1.5.2 no se encuentra en el documento mencionado.
Respuesta

Revisada su observacion la misma es procedente y el numeral a que se debe citar en la Nota 3 del numeral 6.1.2.1 es
6.1.4.2. Capacidad Financiera — para Oferentes Extranjeros (FORMATO 17 - Requisitos de Caracter
Financiero) y el correspondiente ajuste se vera reflejado en el Complemento de Reglas de Participacion que se publique
en la Plataforma de SECOPI

Observacion 125

Numeral 6.1.3.1 “Complemento de Reglas de Participacion™ Se puede presentar una compafiia que cuente con
experiencia en perforacion de pozos de desarrollo, estratigrafico, inyectores, etc., pero que no tenga experiencia certificada
en operaciones con coring?; como se sabe, coring €s un servicio al igual que las demas lineas involucradas en la
construccion de un pozo, que se solicitan a compafiias de servicio especializadas para que con sus equipos, personal,
herramientas, atiendan el requerimiento del Cliente. Por otra parte, se solicita que esta experiencia sea subsanable
demostrando un equipo técnico propio del proyecto con las competencias y experiencia de muchos afios de experiencia
para lograr este reto técnico en la toma de nucleos.

Respuesta
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La experiencia especifica del oferente requerido en el numeral 6.1.3.1 de las reglas de participacién se mantiene teniendo
en cuenta que el propdésito principal del proceso es la extraccion de nucleos. La entidad no encuentra procedente la ob-
servacion planteada.

Observacion 126

Numeral 6.1.3.1 “Complemento de Reglas de Participacion™. Por favor confirmar que la experiencia que se solicita
demostrar en recuperacién de nucleos en superficie, aplica solo para empresas que prestan servicios de corazonamiento
y corte de nucleo.

Respuesta

El interesado debe cumplir con la experiencia especifica requerida en el numeral 6.1.3.1 de las reglas de participacion.

Observacion 127
i Numeral 6.1.3.3 “Complemento de Reglas de Participacién”, item 7: Considerando que todas las certificaciones de los
i contratos, emitidas por los Contratantes, incluyen la fecha de terminacién del mismo, solicitamos eliminar el requerimiento
del literal g, ya que no siempre se tiene una constancia de recibo final de las obras.
Respuesta
Luego de analizado el contenido de su observacion, la entidad se permite aclarar que no es procedente el requerimiento

solicitado debido que para la entidad es importante la garantia de recibo del contrato ejecutado.

Observacion 128

Numeral 6.1.3.4 “Complemento de Reglas de Participacidn”: El documento para evidenciar el cumplimiento de las
caracteristicas del equipo de perforacion puede ser las fichas técnicas o un brochure del rig?

Respuesta

El interesado debe debera entregar con su propuesta el documento que acredite la propiedad, arrendamiento, o en general
cualquier documento que pueda evidenciar la tenencia del equipo, en su condicién de propietario, arrendatario o tenedor,
asi mismo, las especificaciones del equipo de perforacién las puede demostrar mediante fichas técnicas del RIG y sus
componentes.

Observacion 129

Numeral 6.2 “Complemento de Reglas de Participacion™ Para los factores de evaluacion de la oferta, se solicita que
aclaren que se considera “NUEVAS TECNOLOGIAS PARA RECUPERACION DE NUCLEOS” y como se evalla para que
la misma asigne un méx. de 10 puntos.
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Respuesta

Los criterios de calidad que la Entidad ha tenido en cuenta para nombrar este factor de evaluacion como nuevas
tecnologias y catalogarlo con 10 puntos van en funcion de: Beneficio a la operacion en tiempos, costos y calidad en el
recobro de los nucleos, asi mismo, el criterio para catalogar una nueva tecnologia se basa especialmente en toda actividad
operacional que va en camino a la mejora de la eficiencia. Por tal razén, Enterritorio estimula esta clase de préacticas
encaminadas al mejoramiento y decide evaluar y calificar con 10 Puntos a la técnica de recuperacion de nucleos por medio
de WIRE LINE.

Observacion 130
Numeral 6.2.1 “Complemento de Reglas de Participacion”: Para certificar la experiencia especifica adicional, solicitamos

poder presentar contratos en perforacidn o en recuperacién de nucleos; es decir, que no se requiera certificar la experiencia
en ambas operaciones, para los criterios 1 a 3.

Respuesta
y Para la entidad es importante la acreditacién de experiencia en estas dos operaciones debido al objeto y naturaleza del
an contrato. Por tal razdn, la observacion no es procedente.

Observacion 131

Numeral 10.2 “Complemento de Reglas de Participacion”: Solicitamos se revise el esquema de pagos planteado, ya que
la ejecucidn del contrato requiere de un alto flujo de caja, y como esta establecido puede presentar un desequilibrio
econdmico poniendo en riesgo la operacion.

Respuesta
La forma de pago planteada en el numeral 10.2 de las reglas de participacion se establecio teniendo en cuenta el plazo

de ejecucidn por secciones y la capacidad financiera con la que debe contar el contratista para cumplir con el objeto y
las obligaciones del contrato.

La entidad considera que, dada la importancia y complejidad del proceso, los proponentes requieren una minima capacidad
financiera para gestionar los costos necesarios durante las etapas del proyecto.

Observacion 132

Numeral 10.2 “Complemento de Reglas de Participacion”: Solicitamos se revise el esquema de pagos planteado, porque
para la ejecucion del proyecto se requiere de la compra de tangibles, como cabezales, tubulares, revestimientos, brocas,
etc.

Respuesta

Por favor remitir a la respuesta anterior.

ERAZO VALENCIA
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Observacion 133

Formato 01, “Carta de Presentacién”, Numeral 13. Solicitamos aclarar cual sera el valor maximo de anticipo que puede
solicitar el Contratista, en caso de requerirlo.

Repuesta

De conformidad con lo establecido en el numeral 10.5 del Complemento de Reglas de Participacién: "Durante |a ejecucién
del Proyecto de Perforacion del Pozo Estratigrafico Pailitas 1X, no se efectuaran desembolsos por concepto de anticipo,
teniendo en cuenta que el oferente debe tener la capacidad financiera para cumplir con el objeto y las obligaciones del
contrato".

Asi las cosas, se procedera a modificar el FORMATO 01 CARTA DE PRESENTACION contenido en el ANEXO No.09

FORMATOS y dicha modificacién se vera reflejada en el citado documento, que se publicara en la plataforma de SECOPII
junto con los deméas documentos en la fecha en que se realice la apertura formal del proceso.

Observacion 134

Estudios Previos, numeral 2.2, item 1. Solicitamos limitar el alcance del mantenimiento de los trescientos diez (310) metros
de via de acceso, aclarando que se debe entregar la via transitable y en buenas condiciones al terminar el proyecto, pero
no mantenerlas asi después de realizado el proyecto.

Repuesta

La responsabilidad del interesado finaliza al terminar la fase de movilizacién, desmantelamiento y abandono de la locacion.
Antes de salir del area debe garantizar que la via quede en iguales o mejores condiciones a las encontradas al inicio del

proyecto.

Observacion 135

“Complemento de Reglas de Participacion”, Numeral 6.1.3.1. Solicitamos que la experiencia especifica se puede acreditar
con contrato ejecutados cuyo objeto sea perforacion de pozos de petroleo, o estratigraficos, o de gas, cada uno con una
profundidad de 5.000 ft de profundidad y que sumen en conjunto 15.000 ft, pero que no sea necesario incluir experiencia
en corazonamiento.

Repuesta

Para la entidad es importante la acreditacion de experiencia en estas dos operaciones debido al objeto y naturaleza del
contrato. Por tal razdn, la observacion no es procedente.

Observacion 136
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“‘Complemento de Reglas de Participacion”, Numeral 6.1.3.3, item 11. Solicitamos que el valor total del o los contratos,
también pueda ser tomado del certificado contractual que emiten los Contratantes, dado que en los informes o actas de
recibo final o de terminacién del contrato no se incluye esta informacioén.

Repuesta

De acuerdo a su observacién, respetuosamente se le sugiere analizar el numeral 6.1.3.3 de manera integral, ya que en
los sub-numerales se indica de manera detalla cdmo es posible la acreditacion de la experiencia, en lo indicado del sub-
numeral 7) del citado numeral 6.1.3.3. del Complemento de Reglas publicado en la pagina de Enterritorio. De otra parte,
se hace a salvedad que el citado numeral 6.1.3.3 sera objeto de modificacién en cuanto a la eliminacion de algunos sub-
numerales y dicha modificacién se vera reflejada en Complemento de Reglas de Participacién que se publique en la
plataforma de SECOPII en el momento de la apertura formal del proceso

Observacion 137

“Complemento de Reglas de Participacion”, Numeral 6.1.3.4. Favor confirmar si se debe contar durante todo el tiempo de
perforacion del pozo con dos (2) preventoras de ariete y de anular, asi: Una de 13 5/8” x 10M (anular y ariete) y otra de
11" x 10M (anular y ariete). En este punto, se solicita especialmente que se trabaje con una sola dimension de preventoras
13 10K psi. Favor confirmar que se puede suministrar BOP de 13-5/8"x10K, con los DSA requeridos de 11" X 10K, la cual
fg}"fh cumple para los tamafios de casing que se van a correr.
Dy:

g Repuesta

%% El contratista debe trabajar con preventoras de 10K PSI de ariete y anular, que se ajusten al tamafio de los casing que se
i van a correr.
Observacion 138

“Complemento de Reglas de Participacidn”, Numeral 6.1.3.4. Se pueden presentar equipos mayores a 1000 HP? 7.
“Complemento de Reglas de Participacidén”, Numeral 6.1.3.4. Se pueden presentar bombas de lodos mayores a 800 HP?

Repuesta

En el ITEM 2.6 de los estudios previos se establecen las condiciones técnicas requeridas para el equipo de perforacion,
el contratista puede incluir en su oferta equipos con mayores capacidades, pero debe tener en cuenta el area disponible
de la locacion.

Observacion 139

“Complemento de Reglas de Participacion”, Numeral 6.1.3.5. Pueden suministrar un formato editable (en Word o Excel)
para la presentacion de la oferta econémica?

Repuesta
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De acuerdo a su pregunta se precisa que como lo indica el Complemento de Reglas de Participacion publicado en la
pagina de ENTerritorio en su numeral 6.1.3.5. Presentacion de la Oferta Econdmica El oferente debe formular su oferta
economica Unicamente en la Pregunta Tipo Lista de Precios en la Plataforma SECOP II.

Observacion 140

“Complemento de Reglas de Participacién”, Numeral 10.2. ;Cuéles son los documentos que se deben entregar a
Enterritorio para obtener el pago del 5% de retencién en garantia?

Repuesta

EL CONTRATISTA faculta a ENTERRITORIO para que, durante la etapa de ejecucidn del contrato, retenga un porcentaje
correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor de cada uno de los pagos relacionados en este numeral, por concepto
de retencion en garantia.

Las sumas que hayan sido retenidas por ENTERRITORIO como garantia, podran ser usadas para efectuar
compensaciones durante la ejecuciéon del contrato y con posterioridad a su terminacion. Las sumas retenidas por
ENTERRITORIO como garantia seran reintegradas a EL CONTRATISTA con la suscripcion del Acta de Liquidacion del
Contrato.

Las actas de liquidacion hacen referencia al cierre de pendientes sociales, ambientales, laborales y técnicos entre otros.

Observacion 141

“Complemento de Reglas de Participacién”, Numeral 10.2. Considerando que el Contratista requiere de un flujo de caja
para atender los requerimientos del contrato, solicitamos se reduzca el nimero de pagos, globalizando en tres etapas asi:
1. Gestion Social y Obras Civiles, 2. Movilizacion inicial y Perforacion, y por ultimo 3. Desmovilizacion final y restauracion
de areas.

Repuesta

Respecto a la solicitud de reducir el nimero de pagos, esta solicitud no es procedente para la entidad dado que la forma
como se especificaron los pagos se encuentra debidamente establecidas por Enterritorio para dar cumplimiento al Objeto
contractual del Proceso.

Observacion 142

“Complemento de Reglas de Participacion”, Numeral 10.2. Para las etapas antes planteadas (1. Gestion Social y Obras
Civiles, 2. Movilizacién inicial y Perforacién, 3. Desmovilizacién final y restauracion de areas), solicitamos se realice el
pago correspondiente antes del inicio de cada etapa (pago anticipado), para tener los recursos para toda la logistica previa
a las operaciones, quedando unicamente pendiente el pago del diez por ciento (10%) del valor de la desmovilizacién final,
previa suscripcién del acta de liquidacion final del contrato.

Repuesta
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Tal'y como se establece en los estudios previos de obra en el ITEM 4.2.1. Durante la ejecucion del Proyecto de Perforacion
del Pozo Estratigrafico Pailitas 1X, no se efectuaran desembolsos por concepto de anticipo, teniendo en cuenta que el
oferente debe tener la capacidad financiera para cumplir con el objeto y las obligacionesdelcontrato.

Tampoco se aplicaran reajustes de ninguna clase a las cantidades y los valores sefialados por el contratista en su oferta.

Observacion 143

“Complemento de Reglas de Participacién”, Numeral 12.4.1: Agradecemos se acepte la presentacién de la péliza de
responsabilidad civil extracontractual, ocho (8) dias habiles, después de la suscripcion del contrato.

Repuesta

De acuerdo a su observacion se informa que la misma no es procedente, toda vez que los diferentes plazos previstos en

el cronograma del proceso obedecen aquellos indicados en el Manual de Contratacion de Enterritorio para la modalidad
de Convocatoria Abierta.

ey Observacion 144

mm\,

iéj%ﬁ “Complemento de Reglas de Participacion”, Numeral 12.4.2; Solicitamos quitar la cobertura “Condiciones preexistentes
] desconocidas”, dado que este requerimiento imposibilita la expedicion de la péliza de Responsabilidad Civil Ambiental,

como lo han manifestado diferentes Compafiias Aseguradoras.

Repuesta

La observacidn es procedente y se vera reflejada en los documentos de reglas de participacién definitiva.

Observacion 145

Cuéles son los cargos del personal minimo que deben relacionarse en el Formato No. 4 “Relacién del Personal Minimo
Requerido™? 15. Formato No. 4 “Relacion del Personal Minimo Requerido”. Solicitamos se permita presentar las hojas de

vida del personal del proyecto, con la suscripcién del contrato y no con la oferta. 16. El proyecto se entrega con puntos de
captacion de agua aprobados?

Repuesta

1. Con relacién a la presentacion de las hojas de vida, en el [IETM 3.10.2.5., punto 29 de los estudios previos, se esta-
blece que “Presentar como requisito para la suscripcion del acta de inicio, al interventor del contrato, para su apro-
bacién mediante acta, el equipo minimo de trabajo de acuerdo con lo dispuesto en las reglas de participacion. El
contratista deberéa presentar para la primera seccion las hojas de vida del director del proyecto, company man, coordi-
nador ambiental, coordinador social, profesional de apoyo a lagestion social,y well site, Las hojas de vida de los demas
miembros descritos en el equipo minimo de trabajo, seran entregadas veintitin (21) dias después de tener viabilidad
social del proyecto (Superada la Seccién preliminar de Gestion Social).

2. Con relacion a los puntos de captacion: El proyecto no contempla puntos de captacion de agua: esta debe ser adqui-
rida en los puntos que cumplan con la normatividad ambiental vigente. En el documento PGA y ANEXO TECNICO
se presenta un listado de las que se encuentran sin embargo si el contratista reporta otra empresa que cumpla con
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la normatividad alli puede ser adquirida.

Observacion 146

Solicitamos los protocolos de bioseguridad COVID que se van a aplicar a la ejecucion del presente contrato.
Repuesta

Dado que el responsable de la operacidn es el contratista, el contratista debe generar el protocolo de bioseguridad COVID
aplicable a la misma, alineados con los decretos del Gobierno Nacional para COVID, este protocolo sera evaluado y
aprobado por el Interventor mediante un acta. Cabe anotar que este protocolo sera cumplido por todas las personas que
estén involucradas dentro de la operacion en campo.

Observacion 147

Por favor confirmar que el Unico registro que se requiere o analisis de los coring por parte del oferente es la toma de Core
Gamma Espectral.

Repuesta

- En el documento anexo técnico, ITEM 3.7.6. se menciona el tipo de registro que se debe realizar a los
nucleos “Registro “Core Gamma Espectral” del 100% del nucleo.

Las secciones del nucleo deben ser fotografiada con luz blanca y ultravioleta pie a pie. El nicleo en su estado original
debera ser escaneado con tomografos digitales de rayos X de alta resolucién que garantice informacion en dos niveles de
energia que permitan diferenciar densidades absolutas y numero atémico efectivo en un rango mayor a 1.500 tomografias
por metro lineal de nucleo. (protocolo de la ANH emitido en Convenio 237 de 2017).

Adicional a lo anterior, se debe realizar Servicio de Gamma del nicleo en campo.

POR LUIS SANCHEZ

Observacion 148
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Empresa Macional Promotora del Desarrollo Territorial

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES

Teniendo en cuenta el cronograma del proceso CAB 010-2020, me permito enviar las
siguientes observaciones al proyecto de reglas de participacion:

1. De acuerdo con el numeral 2.5. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO - POE

Costo ejecucion del pozo segun
estudio de mercado $:53:951.264.828.06

Contingencia (Costo fijo en la oferta $ 5.293.033.692,31
Aeconémicar) ) i ) !

VALOR POE ' $ 59.244.298.521,27

Pregunta: Con cual valor se van a liquidar los impuestos (Impuesto de guerra 5% y
Retefuente 11%), esto se aplica a los $ 53.951.264.828,96 o0 a los $

59.244.298.521,277

COSTO EJECUCION IMPUESTOS (IMPUESTO = —
SEGUN ESTUDIO DE DE GUERRA 5% + msf&w -
MERCADO | RETEFUENTE 11%)
$ 53.951.264.828,96 $ 8.632.202.372,63 $ 45.319.062.456.33
$59.244 298 .521.27 $ 9.479.087.763 .40 $£49.765 .210.757 .87

FPor otra parte, con base en los cuadro anteriores y segun al AFE realizado a 3
Ples/Hora, arroja que la perforacion podria tardar 80 dias, con un costo
aproximado de $ 57.780.000.000,00, a este valor hay que sumarie los impuestos
que den a lugar para el Iniclo del contrato.
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RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES

ANALISIS CON BASE EN LOS COSTOS EJECUCION SEGUN ESTUDIO DE
MERCADO § 53.951.264.828,96

AFE 3 Pies/Hora
Duracién aproximada 80 dias $ 57.780.000.000,00
Valor aproximado

IMPUESTOS (IMPUESTO DE GUERRA 5% +

RETEFUENTE 11%) LIQUIDADO SOBRE EL COSTO DE $ 8.632.202.372,63
EJECUCION SEGUN ESTUDIO DE MERCADO
TOTAL $ 66.412.202.372,63

ANALISIS CON BASE EN PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO $ 59.244.298.521,27

AFE 3 Pies/Hora
Duracién aproximada 80 dias $ 57.780.000.000,00
Valor aproximado

IMPUESTOS (IMPUESTO DE GUERRA 5% +
RETEFUENTE 11%) LIQUIDADOS SOBRE POE

TOTAL $ 67.259.087.763,40

$ 9.479.087.763,40

Pregunta: Cual seria la utilidad para el contratista si segln se conoce en el sector
la ROP de perforacién en Colombia es aproximadamente de 3 a 4 Pies/Hora?

Pregunta: La Entidad (ENTERRITORIQ) corrié el AFE para tener una referencia?
Respuesta 148

- Elimpuesto de guerra y la retefuente se aplicara sobre los COP$ 53KM

- Favor remitirse al ITEM 4.1. del documento de estudios Previos en la cual se aclara la metodologia para la esti-
macion del Presupuesto Oficial estimado.

DAVID GUILLERMO TORRES SANCHEZ

Observacion 149

1. La Entidad estima en el archivo Excel Oferta economica Pozo Pailitas 1X (Envio final) 27-01-2021, Price-
List, publicado en la pagina web de ENTERRITORIO una utilidad costos intangibles de $ 2.035.782.189,00 y
una utilidad de costos tangibles de $ 66.269.740,00.

Pregunta: Con base en qué ROP tanto de pies corazonados, como de pies no corazonados ustedes calculan la
utilidad del proyecto?

Calle 26 # 13-19, Bogotd D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407 >CQR COMPANIA,
Linea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502 COTZCNA 'S rooromn
www.enterritorio.gov.co —— CETEICACA

o @ENTerritorio @ @enterritorioco O @ENTerritorioCo 0 @ENTerritorioCo NO. CERTIFICADO $SG-2019001337 Pag. 45 de 47


http://www.enterritorio.gov.co/
http://www.enterritorio.gov.co/

e [ BE eterritorio
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RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES

Teniendo en cuenta lo anterior, en dado caso que la prognosis geoldgica propuesta por ustedes sea diferente a
la hallada durante la ejecucion del contrato y por un hecho irresistible de la naturaleza geolégica no se pueda
corazonar por encima del 90% durante todo el proyecto, eso significa que automaticamente se pierde una
cantidad considerable de dinero. Quién debe asumir esa pérdida de dinero?
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Respuesta 149

- Favor remitirse al ITEM 4.1. del documento de estudios Previos en la cual se aclara la metodologia para la estimacion
del Presupuesto Oficial estimado.

- Remitirse al numeral 3.7.6 del Anexo Técnico -NUcleos. A su vez, remitirse a las reglas de participacion definitivas
numeral 10.2- Forma de pago.

Bogota 19 de febrero de 2021

ALEJANDRO SEBASTIAN PENA MORA
Financiero Comité Evaluador

Waeids desta e

JULY MARCELA ACOSTA ELSA LUCIA RODRIGUEZ
Juridico Comité Evaluador Juridico Comité Evaluador
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ALAN FERNANDO SANTOS MARTINEZ PAULA AND’RSA OSORIO SIERRA
Grupo de Procesos de Seleccién Grupo de Desarrollo de Proyectos 4

FERNANDO SGLER AMAYA
Grupo de Desarrollo de Proyectos 4
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