



**INVITACIÓN ABIERTA  
INA 015 – 2021**

**OBJETO: “INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE CONSULTORIA CUYO OBJETO ES REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL, QUE INCLUYE SIN LIMITARSE A LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, JURÍDICA, FINANCIERA Y DE RIESGOS EN LAS ETAPAS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD DEL PROYECTO EMBALSE MULTIPROPÓSITO LOS BESOTES, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, QUE INCLUYE EL PROPOSITO RELACIONADO CON LA ADECUACIÓN DE TIERRAS”**

| <b>ANEXO 2 - CRONOGRAMA</b>   |   |                            |
|---|---|----------------------------|
| <b>Actividad</b>  | <b>Fecha</b>  | <b>Lugar</b>               |
| Publicación de documentos preliminares del proceso de selección                                       | <b>10 DE MAYO DE 2021</b>   | PÁGINA WEB DE ENTERRITORIO |
| Plazo para presentar Observaciones a los documentos preliminares del proceso de selección             | Dentro de los tres (3) días hábiles a la publicación de los documentos preliminares<br><b>13 de mayo de 2021</b>  | PÁGINA WEB DE ENTERRITORIO |
| Respuesta a las observaciones a los documentos preliminares del proceso de selección.                 | Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al plazo para presentar observaciones a los documentos preliminares.<br><b>19 de mayo de 2021</b>        | PÁGINA WEB DE ENTERRITORIO |
| Publicación del acta de apertura del proceso de selección y de los términos y condiciones definitivos | <b>20 DE MAYO DE 2021</b>   | SECOP II                   |
| Plazo para presentar Observaciones a los términos y condiciones.                                      | Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de apertura y publicación de términos y condiciones definitivos.<br><b>25 de mayo de 2021</b> | SECOP II                   |
| Respuesta a las observaciones de los términos y condiciones.  | Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al plazo para   | SECOP II                   |

Versión: 1

Vigencia: 2021-01-07

“INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE CONSULTORIA CUYO OBJETO ES REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL, QUE INCLUYE SIN LIMITARSE A LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, JURÍDICA, FINANCIERA Y DE RIESGOS EN LAS ETAPAS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD DEL PROYECTO EMBALSE MULTIPROPÓSITO LOS BESOTES, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, QUE INCLUYE EL PROPOSITO RELACIONADO CON LA ADECUACIÓN DE TIERRAS”  
ENTerritorio



INA-015-2021  
ANEXO 2 CRONOGRAMA

|  |  |          |
|--|--|----------|
|  | presentar observaciones a los términos y condiciones definitivos.<br><b>27 de mayo de 2021</b>   |          |
| Presentación de las ofertas  | <b>1 DE JUNIO DE 2021<br/>2:00 P.M.</b>  | SECOP II |
| <b>VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACIÓN DE OFERTAS</b>   |  |          |
| Publicación Informe Preliminar   | Dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes a la fecha prevista para el cierre del término para presentar ofertas.<br><b>8 de junio de 2021</b> | SECOP II |
| Término para presentar las aclaraciones y subsanaciones al Informe Preliminar.   | Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la publicación del Informe Preliminar.<br><b>11 de junio de 2021</b>                                | SECOP II |
| Evaluación de la Oferta Económica, Respuestas a las observaciones y publicación del Informe Final y de Recomendación del Comité Evaluador. | Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al vencimiento del término para presentar aclaraciones y subsanaciones.<br><b>17 de junio de 2021</b> | SECOP II |
| Acta de Selección o Fallido y Publicación.   | Dentro del día hábil siguiente a la publicación del Informe Final y de Recomendación.<br><b>18 DE JUNIO DE 2021</b>                                  | SECOP II |
| <b>CONTRATO</b>  |  |          |
| Entrega de documentos, elaboración minuta contractual y firma del Contrato   | Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la publicación del Acta de Selección.<br><b>23 de junio de 2021</b>                                 | SECOP II |
| Entrega de garantías   | Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la firma del contrato.<br><b>25 de junio de 2021</b>   | SECOP II |

Versión: 1

Vigencia: 2021-01-07

“INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE CONSULTORIA CUYO OBJETO ES REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL, QUE INCLUYE SIN LIMITARSE A LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, JURÍDICA, FINANCIERA Y DE RIESGOS EN LAS ETAPAS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD DEL PROYECTO EMBALSE MULTIPROPÓSITO LOS BESOTES, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, QUE INCLUYE EL PROPOSITO RELACIONADO CON LA ADECUACIÓN DE TIERRAS”  
ENTerritorio