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Empresa Macional Promotora del Desarrollo Territorial

ANEXO CLAUSULADO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA PARA REALIZAR LA ESTRUCTURACION INTEGRAL,
QUE INCLUYE SIN LIMITARSE A LA ESTRUCTURACION TECNICA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, JURIDICA,
FINANCIERA Y DE RIESGOS EN LAS ETAPAS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD DEL PROYECTO EMBALSE
MULTIPROPOSITO LOS BESOTES, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, QUE INCLUYE EL PROPOSITO
RELACIONADO CON LA ADECUACION DE TIERRAS.

Entre los suscritos: [...], mayor de edad, identificada con cédula de ciudadania No. [...] expedida en [...],
obrando en nombre y representacion de LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITO-
RIAL, en adelante, ENTerritorio, identificada con NIT No. 899.999.316-1, Empresa Industrial y Comercial del
Estado de cardacter financiero, dotada de personeria juridica, patrimonio propio, autonomia administrativa,
vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico y vigilada por la Superintendencia Financiera, en su
calidad de [...],facultada para suscribir el presente Contrato de Consultoriay, [...], mayor de edad, identificado
con cédula de ciudadania No. [...], expedida en [..], en su calidad de representante legal y obrando en nombre
y representacién de [...], con NIT [...], en adelante EL CONSULTOR, y conjuntamente Las Partes, hemos conve-
nido celebrar el presente Contrato de Consultoria, que se regira por el derecho privado, tal como lo estipula
el numeral 2 del Manual de Contrataciéon de ENTerritorio MDI720 Versidon 11, en concordancia con lo dis-
puesto por los articulos 13y 15 de la Ley 1150 de 2007, previas las siguientes consideraciones:

I.  Que el Contrato de Consultoria corresponde a una contratacién derivada, teniendo en cuenta que
ENTerritorio suscribid, el 17 de diciembre de 2020 con el DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEA-
CION - DNP, el Contrato Interadministrativo No. 220008 cuyo objeto es: “Realizar la estructuracién
integral del proyecto “Embalse Multipropésito Los Besotes, ubicado en la ciudad de Valledupar, de-
partamento del Cesar, en las etapas de prefactibilidad y factibilidad como iniciativa de desarrollo te-
rritorial y en consideracién al requerimiento efectuado por parte de la Gobernacién del Cesar”.

II.  Que para la seleccién del Consultor ENTerritorio realizé el proceso de seleccién bajo la modalidad de
INVITACION ABIERTA [...], y el Contrato de Consultoria se suscribié a través de la plataforma transac-
cional SECOP I, el [...] de [...] de 2021, de conformidad con los documentos del proceso de seleccion
alli publicados, incluyendo el presente anexo que corresponde al clausulado del Contrato de Consul-
toria.

Ill.  Que para la celebracion del Contrato de Consultoria, el Consultor declara que no tiene conflictos de
interés y con la suscripcion del contrato acepta que en caso de que durante la ejecucidon del contrato
se materialice algun conflicto de interés, debera ceder el contrato a un tercero que cuente o cumpla
con las mismas caracteristicas y requisitos de experiencia e idoneidad con la que fue escogido el ce-
dente y de no ser posible ceder el contrato, ENTerritorio podra darlo por terminado, sin perjuicio de
la responsabilidad contractual y demas consecuencias juridicas que puedan atribuirsele al Consultor,
derivadas de la ejecucién del Contrato de Consultoria.

IV.  Que para los fines e interpretacion del Contrato de Consultoria, segun lo dispuesto por los articulos
28y 29delaley57 de 1887, “las palabras de la ley se entenderan en su sentido natural y obvio, segin
el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para
ciertas materias, se les dara en éstas su significado legal” y; “las palabras técnicas de toda ciencia o
arte se tomaran en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que
aparezca claramente que se han formado en sentido diverso”, los titulos de las clausulas se incluyen
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con fines de referencia pero no limitan, definen o describen el alcance y la intencién del contrato y
no se consideran como parte del mismo.

Asi las cosas, el Contrato de Consultoria se regira por las siguientes Clausulas:

PRIMERA: OBJETO: Realizar la estructuracion integral, que incluye sin limitarse a la estructuracion técnica,
social, predial, ambiental, juridica, financiera y de riesgos en las etapas de prefactibilidad y factibilidad del
proyecto embalse multipropdsito “Los Besotes”, ubicado en el departamento del Cesar, que incluye el pro-
posito relacionado con la adecuacion de tierras.

SEGUNDA. - ALCANCE DEL OBJETO: El alcance del Contrato de Consultoria contempla los estudios y disefios
requeridos para adelantar las etapas de prefactibilidad y factibilidad del proyecto Embalse Multipropdsito Los
Besotes atendiendo las exigencias técnicas normativas vigentes, de acuerdo con los términos establecidos en
este documento y sus anexos.

El Consultor en forma general deberd realizar todos los estudios y disefios a nivel de factibilidad para los
componentes del embalse y sus diferentes propdsitos, incluyendo las obras complementarias requeridas du-
rante la fase construccidn.

La estructuracion integral estard constituida por dos (2) etapas: Prefactibilidad y Factibilidad, que deberan ser
desarrolladas conforme a lo establecido en el Anexo Técnico del presente Contrato de Consultoria y en la
normatividad vigente de los lideres sectoriales para los diferentes propdsitos del proyecto.

En el desarrollo del componente de adecuacion de tierras, el Consultor debera cumplir con los lineamientos
del Manual de normas técnicas basicas para la realizacidn de proyectos de adecuacién de tierras vigente — del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y la Unidad de Planificacidon Rural Agraria (UPRA) y la
normativa aplicable a este tipo de infraestructura descritas en la Ley 41 de 1993 “Por la cual se organiza el
subsector de adecuacidn de tierras y se establecen sus funciones” o la norma vigente que las modifiquen,
complementen o sustituyan.

Los productos de la Consultoria deberan cumplir con los criterios establecidos en la metodologia general ajus-
tada MGA del Departamento Nacional de Planeacién. El Consultor deberd realizar los ajustes que ENTerritorio
a través del Interventor y Supervisor del Contrato de Consultoria soliciten a fin de absolver las observaciones
gue requiera el Departamento Nacional de Planeacion sobre la estructuracion del proyecto, en cualquiera de
sus Etapas. En caso de no estar de acuerdo con el ajuste solicitado, el Consultor debera presentar por escrito
las razones por las cuales no considera pertinente o conveniente el ajuste, de acuerdo con su concepto espe-
cializado.

Si durante la vigencia del contrato se modifican los requisitos establecidos en la ley aplicable para estructurar
el proyecto en prefactibilidad y factibilidad, el Consultor debera realizar los ajustes respectivos como parte
de sus obligaciones contractuales y dentro de la remuneracion establecida en el Contrato de Consultoria.

Durante el plazo de ejecucion del Contrato de Consultoria, el Consultor debera acompaiiar y realizar la tota-
lidad de los analisis técnicos necesarios que sean requeridos por ENTerritorio a fin de apoyar técnicamente a
la entidad territorial y/o a las entidades publicas competentes en el tramite del proceso de Consulta Previa
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que realice el Gobierno Departamental del Cesar, ante la autoridad competente para el desarrollo del Pro-
yecto. La obligacion de acompanamiento subsistira hasta la terminacidn del Contrato de Consultoria.

Durante el plazo de ejecucion del Contrato de Consultoria, el Consultor deberd acompanar y realizar la tota-
lidad de los analisis técnicos, sociales, ambientales, juridicos, financieros, prediales, entre otros; que sean
requeridos por ENTerritorio a fin de apoyar técnicamente a la entidad territorial y/o a las entidades publicas
competentes en el trdmite de evaluacién del Diagndstico Ambiental de Alternativas -DAA- que realice el Go-
bierno Departamental del Cesar, ante la autoridad ambiental competente para el desarrollo del Proyecto. La
obligacién de acompafiamiento subsistird hasta la terminacidn del contrato de Consultoria.

Durante el plazo de ejecucién del Contrato de Consultoria, el Consultor aportara la informacién necesaria que
sea requerida por ENTerritorio para adelantar el tramite de consecucidn de recursos para la financiacién del
Proyecto.

TERCERA: DESCRIPCION DE LAS ETAPAS: El alcance de cada una de las Etapas se determina en forma deta-
Ilada en el anexo Técnico del presente Contrato de Consultoria, e incluird sin limitarse a:

3.1. ETAPA |: PREFACTIBILIDAD: Se realizara la revisién del informe de Perfilamiento del Proyecto que se
determina en la cldusula cuarta del presente Contrato de Consultoria y la consecucién de la demas informa-
cion secundaria que el Consultor considere pertinente.

Durante esta Etapa se verificarad el estado actual y diagndstico del Proyecto para proponer alternativas de
solucidon y se actualizara y complementard el diagndstico general del mismo, confirmando la necesidad y via-
bilidad de cada uno de los propdsitos de la infraestructura “Embalse Multipropdsito Los Besotes”.

El Consultor deberd realizar los andlisis multicriterio de comparacién de evaluacién de alternativas que per-
mitan su evaluacién y seleccidn. El Consultor debera determinar la competencia legal de las entidades invo-
lucradas en el proyecto de acuerdo con la normatividad vigente e identificar y proponer los posibles esquemas
legales de implementacion del proyecto.

El Consultor deberd establecer, proponer y evaluar las diferentes alternativas factibles de solucion y determi-
nard la mejor alternativa que sera desarrollada de manera detallada en la Etapa de Factibilidad; para lo cual
se desarrollaran los componentes técnicos, sociales, ambientales, juridicos, financieros, prediales, entre otros
establecidos en el Anexo Técnico a nivel de prefactibilidad, incluyendo el informe del marco legal, regulatorio
y contractual aplicable a la alternativa seleccionada.

El Consultor conoce y acepta que si como resultado de esta etapa de prefactibilidad, se concluye que el
proyecto no es viable, el Consultor entregard a ENTerritorio la totalidad de los estudios requeridos en el Anexo
Técnico para la fase de prefactibilidad y no se continuara con la Etapa de Factibilidad. El Consultor soportara
en su informe cuales fueron las razones de origen técnico, predial, juridico, financiero, ambiental, entre otras
gue derivaron dicho resultado.

El Consultor conoce y acepta que en caso de que el proyecto se considere no viable en la Etapa de
Prefactibilidad, ENTerritorio Unicamente pagara al Consultor el valor de los productos entregados y
aprobados, siempre y cuando se hayan cumplido los requisitos para los pagos acordados en el presente
Contrato de Consultoria.
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El Consultor conoce y acepta que no habrd lugar a reclamacién alguna por otros conceptos, toda vez que el
sistema de pago del presente Contrato de Consultoria es a precio global fijo sin férmula de ajuste y los pagos
corresponden Unicamente a los productos entregados.

En caso de identificarse que el proyecto es viable, la Interventoria expedird por escrito su aprobacion para
continuar con la Etapa de Factibilidad, con el visto bueno de la Supervisién.

3.2. ETAPA II: FACTIBILIDAD. El Consultor durante esta Etapa desarrollard los estudios requeridos en el anexo
Técnico en los componentes: Técnico, Juridico, Financiero, Social, Ambiental, Predial y de Riesgos, entre otros,
sobre la alternativa seleccionada en la Etapa de Prefactibilidad para el desarrollo del Proyecto.

En la Etapa de Factibilidad, el Consultor debera profundizar los analisis y la informacién basica de la Etapa de
Prefactibilidad, mediante investigaciones de campo y levantamiento de informacién primaria, buscando re-
ducir la incertidumbre asociada al Proyecto; desarrollando los estudios y disefios requeridos por el proyecto
a nivel de Factibilidad.

Durante esta Etapa, el Consultor debera entregar la Debida Diligencia Legal de la Estructuracion Integral del
Proyecto “Embalse Multipropdsito Los Besotes”, a nivel de factibilidad, incluyendo minutas y anexos. Minuta
del Contrato y sus anexos para la ejecucion del Proyecto “Embalse Multipropdsito Los Besotes”, asi como de
la Interventoria del mismo Proyecto.

El Consultor deberd acompafiar a ENTerritorio a la totalidad de las socializaciones que se requieran ante las
autoridades y entidades competentes en el desarrollo del Proyecto, asi como aquellas requeridas para pro-
mover el proyecto, y las relacionadas con la apropiacion y retroalimentacion de la estructuracién en el terri-
torio.

ENTerritorio podra solicitar al Consultor realizar las socializaciones que se requieran para exponer en el terri-
torio las lecciones aprendidas en el proceso de estructuracién.

CUARTA: INFORMACION DE PERFILAMIENTO. El Consultor ejecutard el objeto contractual, bajo su propia
responsabilidad, conocimiento y experticia. Para el desarrollo de las Etapas de Prefactibilidad y Factibilidad
del Proyecto, podra tomar como base los productos que en etapa de perfilamiento fueron generados y en-
tregados por ENTerritorio y fueron aprobados por el Departamento Nacional de Planeacion DNP, durante la
ejecucion del objeto del Contrato Interadministrativo Derivado No. DNP- 738-20 /ENT 220004. Sin embargo,
el Consultor serd responsable de conseguir la informacién, estudios, disefios y andlisis adicionales que se re-
quieran para el adecuado cumplimiento del objeto del presente Contrato de Consultoria

ENTerritorio entregara al Consultor dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del Acta de
Inicio del Contrato de Consultoria, los productos del perfilamiento de Contrato Interadministrativo Derivado
No. DNP- 738-20 /ENT 220004, sin embargo la informacién entregada por ENTerritorio se confiere a titulo
meramente informativo.

La informacién entregada por ENTerritorio, correspondiente a los productos del Contrato Interadministrativo
Derivado No. DNP- 738-20 /ENT 220004, no genera obligacidon o responsabilidad alguna a cargo de ENTerri-
torio, ni servira de base para reclamacion por parte del Consultor, asi como tampoco servira para exculpar el
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incumplimiento de cualquiera de las obligaciones adquiridas en virtud de la suscripcidn del presente Contrato
de Consultoria.

QUINTA: RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR: Sin perjuicio de la Clausula Penal acordada en el presente
Contrato de Consultoria, el Consultor respondera civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumpli-
miento de las obligaciones derivadas del Contrato de Consultoria como por los hechos u omisiones que les
fueren imputables y que causen dafio o perjuicio a ENTerritorio, derivados de la celebracidén y ejecucién del
presente Contrato de Consultoria.

SEXTA: AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS PARA LA EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL. Para la
ejecucion del presente Contrato de Consultoria, el Consultor deberd gestionar previamente ante las autori-
dades locales y nacionales competentes todos los permisos y demas autorizaciones que sean requeridas para
garantizar el ingreso al area de influencia del proyecto con el objetivo de garantizar el cumplimiento del objeto
del Contrato, para lo cual ENTerritorio adelantara actividades de acompafiamiento durante esta gestion.

El Consultor conoce la ubicacidn y antecedentes del Proyecto y se obliga a establecer los monitoreos necesa-
rios de las condiciones de orden publico presentes en la zona y de conformidad con ello programar las activi-
dades de campo requeridas en el contrato.

El Consultor debera apropiar y poner al servicio del contrato todo el conocimiento necesario en el relaciona-
miento con comunidades étnicas presentes en la zona para apoyar a la Gobernacidn del Cesar en la ejecucion
del plan de gestién de los interesados de conformidad con la legitimidad y autoridad de terceros interesados
en la ejecucion del contrato.

El Consultor conoce y acepta que en el evento en que durante la ejecucion del Contrato de Consultoria ocu-
rran circunstancias constitutivas de Evento Eximente de Responsabilidad, que impidan continuar con la eje-
cucién del objeto contractual, se debera dar por terminado el Contrato de Consultoria y se pagara al Consultor
Unicamente el valor global fijo de Consultoria y el valor de los recursos de la bolsa de monto agotable de los
productos entregados y aceptados por el Interventor y el Supervisor hasta la fecha que se determine la ocu-
rrencia del Evento Eximente de Responsabilidad.

ENTerritorio, no estara obligada a pagar compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor del Consultor,
ante la ocurrencia de tales eventos eximentes de responsabilidad, considerando que es un riesgo aceptado
por las partes con la suscripcion del presente Contrato de Consultoria.

SEPTIMA: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CONSULTORIA: Las especificaciones técnicas para el desarrollo
del objeto del presente Contrato de Consultoria se detallan en el Anexo Técnico, que hace parte del presente
contrato.

OCTAVA: OBLIGACIONES DEL CONSULTOR. El Consultor debera cumplir con todas las obligaciones propias
del Contrato de Consultoria, las mencionadas en los documentos del Proceso de Seleccion de Invitacidon
Abierta, asi como las obligaciones generales y especificas descritas a continuacién y las sefialadas en el Anexo
Técnico 1.
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8.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR.

1.

P oW

10

11

12

13

14.

15.

Proveer el conocimiento especializado necesario para garantizar la identificacién de las mejores
soluciones para la estructuracién integral del proyecto que permitan dar cumplimiento al objeto
del Contrato de Consultoria acorde con las condiciones y requerimientos establecidos en el
mismo

Desarrollar sus actividades de acuerdo con estrictos principios de moralidad y ética profesional.
Efectuar todos los estimativos y presupuestos que ENTerritorio solicite.
Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas de ENTerritorio.

Cumplir con la afiliacién y pago oportuno al Sistema General de Seguridad Social (Salud,
pensiones y riesgos laborales) y obligaciones parafiscales, del personal a su cargo incluido los
trabajadores independientes, de acuerdo con lo dispuesto por la ley.

Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracidn,
ejecucion y liquidacidn del Contrato de Consultoria.

Cumplir a cabalidad con las condiciones pactadas en el contrato de consultoria.

Constituir y mantener vigentes las garantias exigidas en el esquema de garantias y seguros anexo
al presente documento.

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del Contrato de Consultoria se le impartan por
parte de la supervision del contrato y de la interventoria.

Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para
no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan,
igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial que instaure, impulse o en
la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra ENTerritorio, por causa o con ocasion
del contrato.

Realizar durante la ejecuciéon del contrato las recomendaciones y observaciones que considere
oportunas sobre la informacidn analizada y revisada e identificar posibles imprecisiones, vacios
y, en general, cualquier condicion que, segln su experiencia, conocimiento, cronograma
propuesto y mejores practicas cominmente aceptadas puede afectar el desarrollo del contrato,
con miras a subsanar estos aspectos de manera oportuna.

Cargar en la Plataforma del SECOP Il de manera oportuna, los documentos requeridos para
cumplir con los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato, dentro de los plazos
previstos para ello.

Conocer y aplicar todos los lineamientos que sobre el manejo de la plataforma SECOP Il emita
Colombia Compra Eficiente.

Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecucién del Contrato de Consultoria, evitando
dilataciones innecesarias.
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16. Asistir a las reuniones convocadas en el marco del Contrato de Consultoria, a través de la
persona que designe para el efecto, quien debera tener poder decisorio para fijar y hacer
vinculantes los compromisos que se generen en los diferentes espacios.

17

Almacenar de manera segura los documentos fisicos y archivos digitales entregados por el
ENTerritorio como confidenciales, para la factibilidad y prefactibilidad del Proyecto, con los
debidos controles de acceso y salvaguarda, garantizando la seguridad de esta, atendiendo las
normas legales vigentes aplicables de archivistica establecidas.

18

Manejar de manera centralizada y segura todos los documentos relacionados con los aspectos
juridicos, financieros, técnicos y administrativos que se generen en el desarrollo del Contrato de
Consultoria, sujetandose a las normas de retencién documental y archivo vigentes, garantizando
su consulta incondicional a favor del supervisor designado por el ENTerritorio.

19. Entregar a ENTerritorio los soportes que sean requeridos para elaborar y suscribir, juntamente
con el interventor, la respectiva liquidacion dentro del término establecido en el Contrato y en

el Manual de contratacién de ENTerritorio, vigente.

20. Integrar un equipo minimo de trabajo permanente para atender la oportunay correcta ejecucion

del Contrato de Consultoria.

21. El Consultor debera garantizar la asistencia ya sea virtual o presencial a las reuniones periédicas
gue sean solicitadas por la Interventoria o ENTerritorio, las cuales podran ser semanales, para
garantizar el adecuado control y seguimiento. Estas reuniones incluirdn al menos al Coordinador

General de la estructuracidn, a los especialistas requeridos segun sea el caso.

22. El Consultor se obliga a cumplir con los protocolos de bioseguridad y las demdas medidas exigidas

por el Gobierno nacional para el manejo y control del riesgo de Coronavirus COVID-19.

8.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONSULTOR.

1. El consultor debera cumplir con todas las obligaciones de caracter general y particular descritas a con-
tinuacion, asi como con todas las obligaciones establecidas en los documentos contractuales y precon-
tractuales en especial el anexo técnico.

2.  Entregar dentro de los tres (03) dias habiles siguientes a la suscripcién del Acta de Inicio el presupuesto
detallado y discriminado de la consultoria conforme a la oferta econdmica aceptada por ENTerritorio.

3.  Entregar dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio las hojas de
vida de personal minimo de Consultoria, la metodologia de trabajo, cronograma y plan de calidad.

4. Realizar la estructuracion, en las etapas de prefactibilidad y factibilidad del Proyecto “Embalse Multipro-
posito Los Besotes” de acuerdo con los términos y condiciones técnicas establecidas en el contrato y
demas documentos que hacen parte del proceso.

5. Efectuar, durante el plazo de ejecucién del Contrato las recomendaciones y observaciones que considere

oportunas sobre la informacién analizada, revisada e identificar posibles imprecisiones, vacios y en ge-
neral cualquier condicidén que, seglin su experiencia, conocimiento, metodologias propuestas y mejores
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practicas comUnmente aceptadas, que puedan afectar el desarrollo del Contrato, con miras a subsanar
estos aspectos de manera oportuna.

6. Participar en las reuniones y demds actuaciones para las que sea convocado para atender los temas
relacionados con la elaboracién de cada producto y una vez aprobado el producto deberd asistir y ela-
borar la presentacidn de los productos entregados en las socializaciones que ENTerritorio deba adelan-
tar ante las diferentes entidades nacionales y territoriales involucradas en el proyecto.

7. Solicitar a entidades publicas, privadas, entes territoriales, y/o a las entidades o demds organismos que
posean insumos necesarios y pertinentes para el cumplimiento perfecto del objeto contractual, respecto
del proyecto denominado “Embalse Multipropdsito Los Besotes”, con el fin de consolidar la prefactibili-
dad y factibilidad de este, de conformidad con lo establecido en el Contrato.

8. Presentar a consideracién de ENTerritorio todos los documentos generados durante la ejecucidn del
contrato (Productos, informes, planos, entre otros), para aprobacion los mismos.

9. Facilitar la informacion requerida para el desarrollo y cumplimiento del presente contrato en medios
digitales y editables o por cualquier otro medio que indique el supervisor del contrato.

10. Garantizar la oportuna y suficiente disposicidn de recursos administrativos, financieros, fisicos y logisti-
cos para la ejecucion del Contrato.

11. Cumplir con las disposiciones normativas vigentes y aquellas que las modifique, adicione, o derogue,
requeridas para el cumplimiento del objeto del Contrato.

12. Responder los requerimientos de informacion, derechos de peticion y demas solicitudes dentro de los
tiempos legales establecidos. Asi mismo deberan responder los requerimientos realizados por ENTerri-
torio en un maximo de diez (10) dias habiles o dentro del término que segln la naturaleza de la peticion
se requiera cumplir.

13. Establecer de acuerdo con el cronograma de actividades y en cumplimiento de las etapas establecidas
en el presente contrato las fechas de entrega de los productos, las cuales no podran superar el plazo de
ejecucion del contrato; dicho cronograma se suscribira entre el supervisor y/o interventor con el con-
sultor, el citado cronograma debera ser presentado en formato Project Ms ® dentro de los cinco (5) dias
siguientes a la suscripcion del acta de inicio del presente contrato. La no presentacién del cronograma
detallado de trabajo (ruta critica, recursos, holguras, precedencias entre otros) estara sujeto a las clau-
sulas de incumplimiento del presente contrato

14. Las demas obligaciones Especificas del Consultor, se detallan en el Anexo técnico y la normatividad apli-
cable a la naturaleza del proyecto.

15. Cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993 sus decretos regla-
mentarios y la Ley 789 de 2002.

16. Cumplir las disposiciones legales sobre contratacién del personal colombiano y extranjero y pagar por
su cuenta, todos los salarios y prestaciones sociales de Ley.
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17. Tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo, de acuerdo con las regla-
mentaciones vigentes en el pais.

18. Aportar mensualmente la planilla sobre pagos de salud, pensién, ARL y parafiscales del personal que
presta los servicios en la ejecucion del Contrato.

19. Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y demas
gue ordena la Ley, de tal forma que el ENTerritorio, bajo ninglin concepto, asumird responsabilidades
por omisiones legales del Contratista.

20. Garantizar el cumplimiento de la legislacion ambiental vigente, a nivel nacional, aplicable a la ejecucidn
del objeto contractual.

21. Dar cumplimiento a la normatividad vigente relacionada con la implementacidn del Sistema de Gestidn
de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debiendo aportar al interventor del contrato una certificacion
firmada por el representante legal que evidencie el compromiso con la seguridad y salud de sus cola-
boradores, dando constancia de lo siguiente:

a) Que cuenta con un Sistema de Gestion de Seguridad y en el Trabajo -SGSST

b) Que cuenta con una Politica en Seguridad y Salud en el Trabajo-SST

€) Que da cumplimiento a la normativa aplicable en la realizacidn de los exdmenes pre- ocupacionales
y periddicos a todas las personas que laboran y prestan sus servicios en la empresa.

d) Que sus colaboradores se encuentran afiliados a la ARL.

e) Que cuenta con un programa de capacitacion en SST para sus colaboradores

f) Que cuenta con una Matriz de identificacion de los peligros prioritarios y control de los riesgos de
sus colaboradores.

g) Que cuenta con la Autoevaluacion y la calificacion de los Estandares Minimos de su SGSST en con-
cordancia con la normatividad vigente.

h) Reportar a su ARL e informar al GSST del ENTerritorio los accidentes de trabajo y enfermedades
laborales ocurridos a sus colaboradores en el cumplimiento del objeto contractual, asi mismo rea-
lizara las investigaciones a que haya lugar para que el empleador o contratante ejerza las acciones
de prevencion y control que estén bajo su responsabilidad.

i) Tomar las medidas sanitarias preventivas y correctivas para la proteccion de la salud y establecer
las medidas de bioseguridad necesarias para la proteccion de sus colaboradores de conformidad
con lo sefalado en la legislacion vigente y demas normas que la adicionen, modifiquen y sustituyan.

PARAGRAFO. Responsabilidad de los Consultores. El consultor respondera civil, fiscal, penal y
disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoria, como
por los hechos u omisiones que le fueren imputables constitutivos de incumplimiento de las obligaciones
correspondientes al contrato y que causen dafio o perjuicio a ENTerritorio y/o a las entidades que participan
en el siguiente proyecto, de conformidad con el régimen legal establecido para el presente contrato.
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NOVENA: OBLIGACIONES DE ENTerritorio: Durante la ejecucidn contractual, ENTerritorio debera:

1. Ejercer la supervision general del Contrato de Consultoria.

Cancelar al Consultor el valor del contrato en la forma de pago, previa aprobacién del Interventor.

3. Exigir al Consultor la ejecucidon idonea y oportuna del objeto contractual y velar por el cumplimiento
de este.

4. Realizar los tramites necesarios en caso de incumplimiento del Contrato.

5. Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el desarrollo del
Contrato, sin perjuicio de la autonomia propia del Consultor.

6. Comunicar al consultor dentro del mes anterior sobre la ocurrencia de la condicidn resolutoria rela-
cionada con la terminacién del contrato interadministrativo derivado 220008 a la cual se hace refe-
rencia en el acdpite correspondiente con las Condiciones Resolutorias del contrato.

N

DECIMA: SISTEMA DE PAGO: El sistema de pago del contrato es por Precio global fijo sin férmula de ajuste.
En consecuencia, el precio previsto incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracién,
ejecucion y liquidacidn del contrato. Por tanto, en el valor del contrato se entienden incluidos, entre otros,
los gastos de administracidn, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos sa-
lariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacidn del equipo de trabajo del
Consultor; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en activi-
dades relacionadas con la ejecucién del contrato; computadores, licencias de utilizacion de software; la tota-
lidad de tributos originados por la celebracién, ejecucién y liquidacién del contrato; las deducciones a que
haya lugar; la remuneracién para el Consultor, imprevistos y, en general, todos los costos en los que deba
incurrir el Consultor para el cabal cumplimiento de ejecucion del contrato. ENTerritorio no reconocerd, por
consiguiente, ningun reajuste realizado por el Consultor en relacidn con los costos, gastos o actividades adi-
cionales que aquel requeria para la ejecucion del contrato y que fueron previsibles al momento de la presen-
tacion de la oferta.

VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente Contrato de Consultoria es la suma de [...], incluidos IVA, costos,
gastos y demas tributos que se causen con ocasién de la celebracidn, ejecucién y liquidacién del contrato, asi
como la totalidad de los costos directos e indirectos causados durante la ejecucién del Contrato de Consulto-
ria.

El Valor Global Fijo de Consultoria, que remunera los costos directos e indirectos del contrato es el siguiente:

Ermnpresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

DESCRIPCION VALOR TOTAL
VALOR DE LA CONSULTORIA $
IVA (19%) $
VALOR TOTAL CONSULTORIA $

El presente Contrato de Consultoria, contempla ademas una Bolsa de Monto Agotable, cuyo valor fue
previamente establecido por ENTerritorio. Para la utilizacidn y pago de los recursos de la Bolsa de Monto
Agotable se deberd cumplir con el procedimiento establecido en el Anexo Técnico, para la aprobacién y
utilizacién de gastos a monto agotable para trabajos de campo, estudios y ensayos.
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DESCRIPCION VALOR TOTAL
VALOR BOLSA MONTO AGOTABLE $
IVA (19%) $
VALOR TOTAL BOLSA MONTO AGOTABLE (B) $

DECIMA PRIMERA: FORMA DE PAGO DEL VALOR FIJO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA: ENTerritorio, pa-
gard al Contratista el valor global fijo sin formula de reajuste de la Consultoria, mediante pagos parciales, de
acuerdo con la siguiente forma de pago, previa presentacion de los productos debidamente aprobados y re-
cibidos por la Interventoria y con el visto bueno por parte del supervisor, de acuerdo con las etapas asi:

ETAPA DE PREFACTIBILIDAD:

1. PRIMER PAGO: El cinco por ciento (5%) del valor global fijo de consultoria, equivalente a [...] PESOS
M/CTE (S), contra la aprobacién y recibido por la Interventoria y con el visto bueno por parte del
supervisor, de las hojas de vida de personal minimo de Consultoria, la metodologia de trabajo,
cronograma y plan de calidad.

2. SEGUNDO PAGO: El treinta por ciento (30%) del valor global fijo de consultoria, equivalente a
[...JPESOS M/CTE (S), contra la aprobacion y recibido por la Interventoria y con el visto bueno por
parte del supervisor, del Informe integral de Prefactibilidad, que contenga los alcances técnicos,
sociales, arqueoldgicos, ambientales, prediales, financieros y legales de la etapa de prefactibilidad.

3. TERCER PAGO: El diez por ciento (10%) del valor global fijo de consultoria, equivalente a [...] PESOS
M/CTE (S), contra la radicacién ante la Autoridad Ambiental Competente del Diagndstico Ambiental
de Alternativas, avalado por la Interventoria y con el visto bueno por parte del supervisor.

ETAPA DE FACTIBILIDAD:

4. CUARTO PAGO: El cinco (5%) del valor global fijo de consultoria, equivalente a [...] PESOS M/CTE (S),
contra la aprobacidn y recibido por la Interventoria y con el visto bueno por parte del supervisor, de
los productos de Estudios de Climatologia, Hidrologia y andlisis de sedimentos, de la etapa de
factibilidad.

5. QUINTO PAGO: El cinco por ciento (5%) del valor global fijo de consultoria, equivalente a [...] PESOS
M/CTE (S), contra la aprobacién y recibido por la Interventoria y con el visto bueno por parte del
supervisor, previa entrega del documento técnico integral de solicitud de permiso de sustraccién de
reserva forestal.

6. SEXTO PAGO: El veinte por ciento (20%) del valor global fijo de consultoria, equivalente a [...] PESOS
M/CTE (S), contra la aprobacién y recibido por la Interventoria y con el visto bueno por parte del
supervisor, de informe y disefos a nivel de factibilidad de la alternativa seleccionada del proyecto,
abordando los alcances definidos para esta etapa, contenidos en el anexo técnico para los aspectos
técnicos, econdmicos y sociales del proyecto.
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7. SEPTIMO PAGO: El cinco por ciento (5%) del valor global fijo de consultoria, equivalente a [...] PESOS
M/CTE (S), contra la aprobacién y recibido por la Interventoria y con el visto bueno por parte del
supervisor, de los productos de Estudios de Geologia y Geotecnia discriminados para la etapa
factibilidad.

8. OCTAVO PAGO: El cinco por ciento (5%) del valor global fijo de consultoria, equivalente a [...] PESOS
M/CTE (S), contra la aprobacién y recibido por la Interventoria y con el visto bueno por parte del
supervisor, de la estructuracion del componente predial que incluya los alcances contenidos en el
anexo técnico para la etapa de factibilidad.

9. NOVENO PAGO: El dos punto cinco por ciento (2.5%) del valor global fijo de consultoria, equivalente
a[..] PESOS M/CTE (S), contra la aprobacién y recibido por la Interventoria y con el visto bueno por
parte del supervisor, de la estructuracion del componente financiero discriminados para la etapa de
factibilidad.

10. DECIMO PAGO: El dos punto cinco por ciento (2.5%) del valor global fijo de consultoria, equivalente
a[..] PESOS M/CTE (S), contra la aprobacién y recibido por la Interventoria y con el visto bueno por
parte del supervisor, de la debida diligencia del componente juridico para la etapa de Factibilidad y la
estructuracion de los documentos juridicos necesarios para la formulacidén, estructuracién e
implementacion del Proyecto de Inversion del componente juridico.

11. DECIMO PRIMER PAGO: El diez por ciento (10%) del valor global fijo de consultoria, equivalente a [...]
PESOS M/CTE (S$), una vez se suscriba el acta de liquidacién del contrato.

PARAGRAFO 1: Una vez cada producto sea entregado, la Interventoria contara con cinco (5) dias habiles para
emitir el concepto de aprobacion o el informe de observaciones para el ajuste por parte del Consultor (selec-
cionado por ENTerritorio), el cual contard con un plazo maximo de cinco (5) dias habiles para subsanar las
observaciones de la Interventoria, posterior a ello se realizard la SOCIALIZACION del producto a los actores
qgue determine ENTerritorio

PARAGRAFO 2: Como requisito previo para la aprobacién de los productos y posterior pago, el consultor
debera presentar y socializar los productos entregados y aprobados ante las diferentes entidades nacionales
y territoriales que ENTerritorio determine y las involucradas en el proyecto.

REQUISITOS PARA EL PAGO

Los pagos de recursos relacionados con el Contrato quedan sometidos, ademas de las condiciones
anteriormente previstas, al cumplimiento de los siguientes requisitos:

0] Deberan ser revisados y refrendados por el interventor en los formatos que el ENTerritorio suminis-
tre para el efecto.
(ii) El Contratista acreditard al interventor del contrato, el cumplimiento de sus obligaciones frente al

Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, SENA, e ICBF)
de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

(iir) Se realizaran dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a las fechas de radicacién de las fac-
turas, o de la fecha en que Contratista subsane las glosas que se le formulen.
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(iv) Toda vez que los impuestos y retenciones que surjan por la celebracién, ejecucién y liquidacion del
contrato corren por cuenta del Contratista, ENTerritorio hara las retenciones del caso y cumplira las
obligaciones fiscales que ordene la ley.

(v) Todos los documentos de pago deberdn ser aprobados por el Interventor.

Cada solicitud de pago deberd ir con la factura y producto ejecutado, las demds obligaciones establecidas en
el contrato y las requeridas por el interventor del contrato por parte de ENTerritorio.

DECIMA SEGUNDA: FORMA DE PAGO DE LA BOLSA DE MONTO AGOTABLE. ENTerritorio pagard al Consultor
los trabajos de campo y ensayos que se causen durante la ejecucién del Contrato de Consultoria de
conformidad con el procedimiento establecido en el Anexo Técnico.

VALOR A MONTO AGOTABLE.

El procedimiento para la aprobacién y pago de las actividades que serdn objeto de pago mediante la bolsa de
monto agotable, se deberd realizar acorde al presente procedimiento y lo establecido en el Anexo Técnico y
el presente contrato de consultoria:

Las actividades por cobrar deberdn ser las actividades referidas en el presente numeral y/o las que el
consultor considere, segun su experiencia. Asi mismo, el consultor podra justificar gastos administrativos los
cuales no podran superar el 10% del reembolso solicitado.

No se podrad incluir dentro de los gastos de la bolsa de monto agotable lo siguiente:
(i) Gastos administrativos por un valor mayor al diez (10%) por ciento.
(ii)  Gastos incluidos como valor fijo global de Consultoria

(ili)  Gastos asociados a los productos derivados del componente predial a excepcién de avallos
comerciales corporativos.

(iv)  Cualquier otro gasto en que incurra el contratista durante la ejecucién del contrato y que deba ser
asumido por este dentro del precio global fijo que remunera integralmente los costos fijos directos e
indirectos del presente contrato de consultoria.

(v)  Ylos demds que una vez analizados por el interventor y ENTerritorio se consideren que no deban ser
reconocidos dentro de la bolsa de monto agotable de lo cual se informara por escrito al consultor, sin
gue haya lugar, a reclamacién alguna por parte del consultor.

Procedimiento:

a. ElConsultor presentara ante la interventoriay el supervisor de ENTerritorio la solicitud de aprobacion
de los trabajos de campo que se pretenden adelantar, acompanada de la correspondiente
justificacion técnica que debera contener una descripcion precisa y detallada de lo requerido,
acompafiada con minimo tres (3) cotizaciones relacionadas con el trabajo a desarrollar, las cuales
contendran, como minimo, la cantidad, la especificacién, su duracién, los entregables y el valor a
ejecutar que cumpla con los requisitos técnicos requeridos para el desarrollo de dicho trabajo.

b. La Interventoria elaborara el respectivo concepto técnico, previo andlisis de la informacion sefialada
en el literal a, para visto bueno por parte de ENTerritorio.
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PARAGRAFO 1: Para la correcta ejecucién de cualquiera de los trabajos a cargo del Monto Agotable, EL
CONTRATISTA deberd planear y programar el tiempo en que se ejecutaran los mismos y los plazos necesarios
para definir el proveedor que se encargara de realizarlos, lo anterior con el objeto de no generar retrasos en
el desarrollo contractual.

PARAGRAFO 2: La interventoria, una vez recibido la solicitud de trabajos a monto agotable, dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes, entregara a ENTerritorio el concepto técnico de dicha solicitud, para que
ENTerritorio dé el visto bueno, rechazo u observaciones a los mismos, caso en el cual se dard un tiempo
maximo de cinco (5) dias habiles siguientes para su subsanacion de las mismas.

PARAGRAFO 3: En ningln caso ENTerritorio serd responsable ante el Consultor por la terminacién anticipada
del Contrato de Consultoria, por cualquiera de las condiciones resolutorias establecidas en el presente
contrato. De esta manera los pagos que se realicen al Contratista consistirdn Unicamente a aquellos trabajos
de campo y ensayos realizados para la entrega de los productos que hayan sido aceptados por el Interventor,
de conformidad con lo establecido en la forma de pago.

DECIMA TERCERA: ABONO EN CUENTA: Los pagos que ENTerritorio deba realizar al Consultor, se realizaran
mediante abono en la Cuenta Bancaria que para el efecto indique el Consultor, en los formatos establecidos
para tal fin por parte de ENTerritorio.

ENTerritorio no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Consultor
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a
cualquiera de las condiciones establecidas por ENTerritorio.

DECIMA CUARTA: PLAZO DE EJECUCION: El plazo del contrato es de TRECE (13) MESES, contados a partir de
la suscripcidn del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del
contrato.

La duracién de las Etapas del Contrato de Consultoria se estima de la siguiente manera:

Plazo de
. .. . ‘s Plazo Total del
Etapa Descripcion de la Etapa | Ejecucidon por
Contrato
Etapa
[ Prefactibilidad C|r|1cod(5).Meses
calendario Trece (13)
meses
ocho (8 calendario
1] Factibilidad cho ( ).meses
calendario
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El cronograma estimado para la ejecucién del contrato de consultoria se muestra a continuacion:

Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes

Cronograma Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Prefactibilidad 5

Debida Diligencia
Ambiental y Defini- 1
cién Necesidad D.A.A.

Elaboracion D.A.A. 4

Factibilidad 8 Independientes D.A.A. Dependientes D.A.A.

Elaboracion Sus-
traccion Reserva

PARAGRAFO 1: El Contrato de Consultoria incluye una Condicién Resolutoria, que se hace efectiva con la
terminacion del Contrato Marco suscrito entre DNP y ENTerritorio, en ese orden, los tiempos establecidos en
el contrato fueron previamente acordados con DNP y la Gobernacidon del Cesar y se consideran adecuados y
suficientes para la realizacidn de las actividades de la consultoria. No obstante lo anterior, en caso de que se
requieran tiempos adicionales se deberdn poner en consideracion del DNP para la prérroga del contrato
marco que permita la prérroga del contrato derivado de consultoria. Los tiempos de cada una de las fases
incluyen los tiempos de aprobacion.

PARAGRAFO 2 - ACTA DE INICIO: Esta se suscribira previo el cumplimiento de los requisitos de perfecciona-
miento (suscripcion del contrato por las partes) y ejecucion (expedicidn del registro presupuestal y aproba-
cion de las garantias).

DECIMA QUINTA — SUPERVISION E INTERVENTORIA: La supervision del contrato serd ejercida por el Subge-
rente de Estructuracién de Proyectos o quien este designe para tal fin quien ejercera las actividades que le

corresponda a la entidad dentro de su competencia. El presente contrato ademas contara con una Interven-
toria especializada quien ejercera las funciones técnicas, administrativas, financieras, contables juridicas, so-
ciales, prediales, ambientales, y de riesgos que ENTerritorio le asigne dentro de su respectivo contrato, lo
anterior teniendo en cuanto que para ejercer el control y vigilancia del contrato de consultoria, se requiere
conocimiento especializado en la materia, ya que la complejidad y la extensidn del Proyecto lo justifica, de
conformidad con lo expuesto en el presente documento, aclarando que las funciones y competencias de la
Supervisién y de la Interventoria no convergen o coinciden en el desarrollo del proyecto y seran ejercidas de
manera independiente.

En consecuencia, la interventoria serd ejercida por la persona natural o juridica que designe ENTerritorio para
tal fin, lo cual serad oportunamente informado al Contratista. El Interventor y/o Supervisor desempefiara las
funciones previstas en el Manual de Supervision e Interventoria de ENTerritorio (MMI002), que se encuentre
vigente.
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DECIMA SEXTA. - GARANTIAS: El Contratista se obliga a constituir a favor del ENTerritorio la garantia del
Contrato para la prefactibilidad y factibilidad del Proyecto denominado “Embalse Multipropdsito Los Beso-
tes”, que ampare los siguientes riesgos:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

El contratista debera constituir a favor de ENTerritorio en calidad de asegurado y beneficiario, en los términos
establecidos en la normatividad vigente, una garantia que podra consistir en una pdliza de seguro expedida
por una compaiia de seguros legalmente establecida en Colombia, correspondiente a la pdliza de cumpli-
miento ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION o garantia bancaria expedida
por un banco local que incluya los siguientes amparos:

TIPIFICACION DEL RIESGO % DE AMPARO VIGENCIA

20% del valor del | Porel plazo de ejecucion del contrato y ocho (8) meses

Cumplimiento .
contrato mas.

Pago de salarios, prestaciones socia- | 5% del valor del con- | Por el plazo de ejecucion del contrato y tres (3) afios
les trato mas

30% del valor del | Por tres(3) afios contados a partir de la suscripcion del

Calidad del Servicio . .
! vi contrato acta de recibo final.

PARAGRAFO 2: En caso de que la garantia sea una pdliza de seguro, el oferente debera anexar el respectivo
recibo de pago. Asi mismo la pdliza debera presentar el siguiente texto de modificacion de las condiciones
generales de la misma:

“Se reemplaza el numeral 5.2 de las condiciones generales de la pdliza por el siguiente texto:

5.2. Cuantia y ocurrencia

En concordancia con lo normado en el articulo 1077 del Codigo de Comercio, LA ENTIDAD deberd acreditar la
ocurrencia del siniestro y la cuantia de la reclamacion.”

El anterior texto debe estar incluido EXPRESAMENTE en la caratula de la pdliza.

SEGUROS DE DANOS

Desde el inicio del contrato y hasta la culminacidn del plazo de ejecucion, se deben contemplar seguros de
responsabilidad civil y dafios, segun se explica a continuacién.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberd presentar para aprobacién de la ENTIDAD, adicional a la Garantia de Cumplimiento,
como amparo autdonomo y en poliza anexa, bajo la modalidad de ocurrencia, una garantia para cubrir los
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danos que el Contratista, en el desarrollo de las labores relacionadas con el contrato, cause a terceros en sus
personas o en sus bienes.

AMPARO LIMITE ASEGURADO
Dafios patrimoniales y extra patrimoniales Sin Sublimite
Contratistas y Subcontratistas Sin Sublimite
Responsabilidad Civil Patronal Sublimite 50%
Vehiculos propios y no propios Sin Sublimite 20%
Responsabilidad civil por gastos médicos $20 Millones de pesos por Persona
$100 Millones de pesos por Evento

Ermnpresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

Esta pdliza tendrd un valor asegurado correspondiente al 20% del valor del contrato y deberd permanecer
vigente desde el acta de inicio, hasta la fecha de terminacidn del contrato. Debe figurar como asegurado, en
lo que se relacione con este contrato, ENTerritorio.

En caso de prorrogarse el plazo de ejecucidn, debera ampliarse la vigencia del amparo por el mismo término.
Ocurrido cualquier siniestro el Contratista esta obligado a restablecer la cobertura completa. De la vigencia
de este amparo se dejara constancia en el acto de liquidacion.

PARAGRAFO TERCERO. - En todo caso el CONTRATISTA se compromete a mantener vigentes las garantias
durante todo el tiempo que demande la ejecucion del contrato y hasta su liquidacidn, so pena de que el
ENTerritorio haga efectiva la cldusula penal compensatoria de este contrato.

PARAGRAFO CUARTO. — El Contratista deberd constituir las garantias del contrato dentro de los dos (2) dias
habiles siguientes a la suscripcidon de éste y debera cargarla por la plataforma de Secop Il. Posteriormente,
serd aprobada por el ENTerritorio. El término de ejecucion a partir de su aprobacidn debera estar cubierto
por los amparos requeridos.

SUFICIENCIA DE LAS GARANTIAS: EL CONTRATISTA debe mantener en todo momento de vigencia del con-
trato la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que el plazo de ejecucion del
contrato y/o su valor se amplie o aumente respectivamente, EL CONTRATISTA debera proceder a ampliar la
vigencia de las garantias y/o el valor amparado de las mismas, segln sea el caso, como condicidn previa y
necesaria para el pago de las facturas pendientes de pago. De igual modo, EL CONTRATISTA debera reponer
las garantias cuando su valor se afecte por razén de los siniestros amparados. El pago de todas las primas y
demas erogaciones de constitucion, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, serd de cargo
exclusivo de EL CONTRATISTA.

PARAGRAFO QUINTO La aprobacién de las garantias por parte de ENTerritorio es requisito previo para el
inicio de la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO SEXTO: En la pdliza deben figurar como afianzadas cada una de las personas que integran la
parte contratista.

PARAGRAFO SEPTIMO: EL CONTRATISTA debera allegar el recibo de pago expedido por la Aseguradora,
donde conste que las primas se encuentran pagadas por parte de EL CONTRATISTA. No es valido que se cer-
tifique que las pdlizas no venceran por falta de pago, pues ello contraviene lo ordenado en el articulo 1068
del Cédigo de Comercio.
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PARAGRAFO OCTAVO: Término para su entrega: el contratista entregara a ENTerritorio, a mds tardar a los
dos (2) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, las garantias a las que se refiere el presente nu-
meral, junto con el recibo que acredite el pago de la misma, con excepcién de la calidad del servicio, cuya
cobertura deberd quedar expresamente otorgada en la garantia y su vigencia actualizada a mds tardar dentro
de los dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de recibo del informe final, previo recibo a satisfaccion de la
totalidad del objeto contractual.

DECIMA SEPTIMA: AVISO DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO: Sin perjuicio de lo contemplado en las Clausu-
las Penal Pecuniaria y Penal de Apremio, cuando ENTerritorio en su calidad de Asegurado / Beneficiario de la
Péliza de Cumplimiento ante Entidades Publicas con Régimen Privado de Contratacion, cuente con los ele-
mentos de prueba que demuestren la ocurrencia del siniestro, asi como la cuantia de la perdida, si fuere el
caso, conforme a las previsiones del Cédigo de Comercio, dard noticia al asegurador de su ocurrencia, dentro
de los diez (10) dias habiles siguientes, a la fecha en que lo haya conocido o debido conocer.

DECIMA OCTAVA - CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En ejercicio de la autonomia de la voluntad de las partes,
las mismas acuerdan libre, expresa e irrevocablemente la causacidon y efectividad de la cldusula penal pecu-
niaria en el evento de incumplimiento parcial o total del contrato atribuible al Consultor respecto de cual-
quiera de las obligaciones del mismo. ENTerritorio podra hacer efectiva la cladusula penal pecuniaria, por un
monto equivalente hasta por el (30%) del valor total del contrato. El pago del valor aca sefialado se considera
como indemnizacién parcial y no definitiva de los perjuicios causados por el posible incumplimiento del Con-
sultor, razon por la cual, ENTerritorio tendra derecho a obtener del Consultor y/o su GARANTE el pago de la
indemnizacion correspondiente a los demas perjuicios imputables a este como consecuencia de dicho incum-
plimiento. ENTerritorio podra obtener el pago de la pena pecuniaria mediante el ejercicio de las acciones
legales a que haya lugar, ejercidas en contra del Consultor y/o su Garante haciendo efectivo el amparo de
Cumplimiento de la Pdliza de Cumplimiento ante Entidades Publicas con Régimen Privado de Contratacion. El
valor de la Clausula penal pecuniaria pactada se calculara sobre el valor total del contrato, incluidas las modi-
ficaciones al valor del mismo, sin perjuicio de lo previsto en el Art. 1596 del Cédigo Civil.

DECIMA NOVENA: PENAL DE APREMIO: En ejercicio de la autonomia de la voluntad de las partes, acuerdan
libre, expresa e irrevocablemente, la causacion y efectividad de la cldusula penal de apremio en caso de mora
o retrasos imputables al Consultor, respecto de la ejecucidn de las actividades o de las obligaciones propias
del contrato. ENTerritorio podra hacer exigible estos apremios sucesivos al Consultor durante la vigencia del
Contrato, de la siguiente manera: Por cada semana de retraso en la ejecucién de las actividades o por el
incumplimiento de las obligaciones contractuales de manera oportuna, un valor equivalente al (1%) del valor
total del contrato, sin exceder del diez por ciento (10%) del valor total del mismo. Para efectos de la aplicacidon
de la clausula penal de apremio, el supervisor y/o interventor, seguiin corresponda, verificard semanalmente
el cumplimiento del Cronograma y de las obligaciones generales y especificas a cargo del Consultor, de
acuerdo con lo sefialado en el documento de estudio previo, el contrato, el Manual de Supervisién e Inter-
ventoria vigente, documentos técnicos y el presente documento. A su vez sera necesario que cada supervisor
y/o Interventor segln corresponda, informe a ENTerritorio sobre las actividades, informes, obligaciones y
fechas en las cuales debié cumplir el Consultor, justificando el presunto incumplimiento contractual. Para el
pago de los valores resultantes a titulo de clausula penal de apremio no se requiere que ENTerritorio consti-
tuya en mora al Consultor, pues bastara con el simple retardo imputable al mismo, para generar la obligacion
de pago de las sumas que correspondan. ENTerritorio podra obtener el pago total o parcial de la clausula
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penal de apremio mediante el ejercicio de las acciones legales a que haya lugar, en contra del Consultor y/o
su Garante, haciendo efectivo el amparo de Cumplimiento de la Péliza de Cumplimiento.

VIGESIMA - CONDICION RESOLUTORIA: Las Partes acuerdan que el Contrato de Consultoria se dard por ter-
minado anticipadamente, sin lugar a reclamacién alguna, en el evento en que acaezca cualquiera de las si-
guientes condiciones resolutorias:

i La ejecucion del Contrato de Consultoria se encuentra condicionada al plazo de ejecucion del
Contrato Interadministrativo Derivado ENT220008. En caso de que dicho contrato
interadministrativo no sea prorrogado, esta circunstancia se entenderd por cumplida y el
Contrato de Consultoria se dard por terminado anticipadamente en la fecha de terminacién
del contrato 31 de julio de 2022, situacidn que no generara obligaciones ni pagos a favor del
CONSULTOR, salvo aquellos efectivamente causados y debidamente aprobados por el
supervisor y la interventoria, hasta la fecha de acaecimiento de la condicion. Como minimo,
con un mes de antelacion, ENTerritorio comunicara por escrito al consultor respecto de la
ocurrencia de la citada condicién.

ii.  Sicomo resultado de la etapa de prefactibilidad, se concluye que el proyecto no es viable se
dara por terminado anticipadamente el contrato de consultoria y se pagaran los productos a
nivel de prefactibilidad entregados y aprobados por el interventor del contrato sin que dicha
situacidn genere obligaciones ni pagos adicionales al consultor por parte de ENTerritorio.

iii. El Consultor conoce y acepta que en el evento en que durante la ejecucidn del Contrato de
Consultoria ocurran circunstancias constitutivas de Evento Eximente de Responsabilidad, que
impidan continuar con la ejecucion del objeto contractual, se deberd dar por terminado el
Contrato de Consultoria y se pagara al Consultor Unicamente el valor global fijo de Consultoria
y el valor de los recursos de la bolsa de monto agotable de los productos entregados y
aceptados por el Interventor y el Supervisor hasta la fecha que se determine la ocurrencia del
Evento Eximente de Responsabilidad.

VIGESIMA PRIMERA. - RESPONSABILIDADES: No existira régimen de solidaridad entre las partes participantes
en este contrato, en consecuencia, cada una respondera por las obligaciones que expresa y especificamente
asume en el mismo.

VIGESIMA SEGUNDA. - EXCLUSION DE RELACION LABORAL: Las partes manifiestan que entre estas no existe
ningun vinculo de tipo laboral y por tanto ninguna de ellas tendra relacion de trabajo alguna con el personal
gue la otra parte firmante del contrato asigne para el cumplimiento y ejecucidn de sus obligaciones. Por lo
anterior, le compete de manera exclusiva a cada parte, la responsabilidad del personal que vincule para la
ejecucion del presente contrato, asi como las prestaciones laborales, sociales y la seguridad industrial corres-
pondiente a la actividad que cada una realiza en ejecucién de este. Evitar

VIGESIMA TRECERA. — INDEMNIDAD: EL Consultor mantendra indemne al ENTerritorio contra todo reclamo,
demanda, accién legal, y costo que pueda surgir por dafios o lesiones a personas o propiedades de terceros
libres de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven del incumpli-
miento de sus obligaciones de sus trabajadores y/o contratistas, que participan en la ejecucién del presente
contrato y terminados estos hasta la liquidacién definitiva del mismo. En caso de que se presente un reclamo,
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demanda o accidn legal contra el ENTerritorio, por los citados dafios o lesiones, éste sera notificado, para que
por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a la entidad.

VIGESIMA CUARTA. - CESION: En caso de que durante la ejecucién del contrato se materialice algun conflicto
de interés, El Consultor deberd ceder el contrato a un tercero que cuente o cumpla con las mismas caracte-
risticas y requisitos de experiencia e idoneidad con la que fue escogido el cedente, previa aprobacién del
Interventor y de ENTerritorio. De no ser posible ceder el contrato, ENTerritorio podrd darlo por terminado,
sin perjuicio de la responsabilidad contractual y demds consecuencias juridicas que puedan atribuirsele al
Consultor, derivadas de la ejecucion del Contrato de Consultoria.

VIGESIMA QUINTA. - CAUSALES DE TERMINACION: El presente contrato se terminard por las siguientes cau-
sales: a) Por la ejecucion total de su objeto y vencimiento del plazo, b) De comun acuerdo entre las partes, de
lo cual debera dejarse constancia escrita; c). Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados, d)
Cuando se cumpla alguna de las tres (3) causales sefialadas en la Clausula relacionada con la “Condicién Re-
solutoria del Contrato” e) Cuando el Consultor, sin aducir causa que lo justifique, se abstenga de entregar a
ENTerritorio los documentos requeridos para el cumplimiento de los requisitos legales de ejecucidn del con-
trato, dentro del plazo establecido para ello; f) Cuando el Consultor ceda el contrato sin previa autorizacién
expresa y escrita de ENTerritorio; g) Por orden legal judicial; h) Por la declaratoria de un Evento Eximente de
Responsabilidad que afecte de manera directa y permanente el desarrollo del contrato, i) Por las demds cau-
sas dispuestas en la ley.

PARAGRAFO: Si a la fecha de terminacién anticipada el Consultor se encuentra ejecutando trabajos de campo
que fueron avalados previamente por la interventoria, el Consultor podra solicitar el pago de dichos trabajos
contra los recursos de la bolsa de monto agotable siempre y cuando dichos trabajos sean aprobados por la
interventoria

VIGESIMA SEXTA. - SUBSISTENCIA DE OBLIGACIONES: La terminacién o extincién de este Contrato por cual-
quier causa, no extinguira las obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre
otras, las derivadas de las garantias y responsabilidad.

VIGESIMA SEPTIMA. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las controversias o diferencias que surjan entre las
partes con ocasion de la firma, ejecucidn, interpretacién, prorroga o terminacion del contrato, asi como cual-
quier otro asunto relacionado con este, seran sometidas a la revisién de las partes para buscar un arreglo
directo, en un término no mayor a cinco (05) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes
comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. En su defecto, serdn sometidas a los Mecanis-
mos Alternativos de Solucién de Conflictos contemplados en la ley colombiana, sin desconocer las demds
formas judiciales o extrajudiciales vigentes.

VIGESIMA OCTAVA. - CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Las Partes quedan exoneradas de responsabilidad
por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfaccion de cualquiera de
las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o
consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y
constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.
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Por Fuerza Mayor se debe entender como cualquier evento, circunstancia o combinacidn de eventos o cir-
cunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que impida el cumplimiento de las obliga-
ciones derivadas del Contrato respecto de las cuales se invoca.

PROCEDIMIENTO DE INFORMACION

Dentro de los tres (3) Dias siguientes a la ocurrencia de una Fuerza Mayor, la Parte Afectada en el
cumplimiento de sus obligaciones le comunicara a la otra Parte acerca de la ocurrencia de la Fuerza Mayor,
las obligaciones afectadas, incluyendo (1) la informacion y demas detalles que fueran pertinentes, (2) un
informe en el que de manera detallada se demuestre la debida diligencia de la Parte Afectada y que la
ocurrencia de la Fuerza Mayor no correspondié a un hecho a ella imputable.

La Partes en conjunto con el Interventor estudiaran la procedencia de declarar o no la ocurrencia de una Fuera
Mayor y la afectacidon del mismo en el desarrollo del proyecto y en el cumplimiento de las obligaciones
contractuales a efectos de tomar las decisiones contractuales a que haya lugar.

En el caso en que no haya acuerdo entre las Partes se podra acudir a los mecanismos alternativos de conflictos
de conformidad con la Cldusula de Solucién de Conflictos.

La Parte Afectada por un Evento de Fuerza Mayor queda obligada a adelantar todo lo que sea razonablemente
aconsejable, para mitigar y reducir los efectos de la Fuerza Mayor, asi como para superarlo en el menor
tiempo posible.

Los gastos que hayan sido causados por un evento de Fuerza Mayor, correrdn por cuenta y riesgo del Consul-
tor para lo cual deberd contar con los seguros contra todo riesgo que el Consultor considere suficientes. Cual-
quier costo que no sea asumido con cargo a los seguros contratados por el Consultor, serd asumido por este.

Cualquier acto bélico, declarado o no, invasién, conflicto armado o acto de enemigo extranjero, bloqueo o
embargo. Golpe de Estado, revolucién y conspiracion (No se incluyen en este concepto huelga, motin, aso-
nada, conmocidn civil y/o popular, actos malintencionados de terceros, actos terroristas y terrorismo, riesgos
gue deben ser asegurados por el Consultor)

Cualquier otro evento para el que, al momento de su ocurrencia, no se ofrezca seguro que ampare a estos
bienes, y/o equipos del riesgo acaecido, en condiciones razonables de mercado, de acuerdo con la Ley apli-
cable. En caso de desacuerdo entre las Partes, la discrepancia serd sometida a los mecanismos de solucién de
conflictos previstos en la Ley.

VIGECIMA NOVENA - EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD: Las Partes quedaran exentas de toda res-
ponsabilidad por cualquier demora en la ejecucion de las obligaciones emanadas del Contrato, cuando con la
debida comprobacién y justificacidn se concluya por acuerdo de las Partes, que la demora es el resultado de
hechos que puedan ser definidos como Evento Eximente de Responsabilidad, en los términos de la presente
Clausula.

Se entendera por Evento Eximente de Responsabilidad cualquier evento, circunstancia o combinacion de
eventos o circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que afecte en forma sustancial

Pag. 21 de 25



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

£l futur, eterritorio

y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, respecto de las cuales se invoca; des-
pués de haber efectuado todos los actos razonablemente posibles para evitarlo. Se entiende incluido dentro
del concepto de Evento Eximente de Responsabilidad, cualquier evento de Fuerza Mayor.

Dentro de los tres (3) Dias Habiles siguientes a la ocurrencia de un Evento Eximente de Responsabilidad, la
Parte afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones (la “Parte
Afectada”) le comunicara a la otra Parte acerca de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad, las
obligaciones afectadas, incluyendo la informacidon y demas detalles que fueran pertinentes y, hasta donde
sea practico y posible, un estimado preliminar del tiempo durante el cual la Parte Afectada se vera afectada
y un informe en el que de manera detallada se demuestre la debida diligencia de la Parte Afectada y que la
ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad no correspondid a un hecho a ella imputable.

La Partes en conjunto con el Interventor estudiaran la procedencia de declarar o no la ocurrencia de una
Evento Eximente de Responsabilidad y la afectacion del mismo en el desarrollo del proyecto y en el
cumplimiento de las obligaciones contractuales a efectos de tomar las decisiones contractuales a que haya
lugar.

En el caso en que la Parte notificada no acepte la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad, se
podra acudir a los Mecanismos Alternativos de Solucién de Conflictos sefialados en el presente contrato.

Si el Evento Eximente de Responsabilidad persiste las Partes de comun acuerdo podran dar por terminado el
contrato de forma anticipada y ENTerritorio pagard al Consultor los productos entregados y aprobados por
la Interventoria a la fecha de ocurrencia del citado evento.

La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda obligada a adelantar todo lo que sea
razonablemente aconsejable y posible, para mitigar y reducir los efectos del Evento Eximente de Responsa-
bilidad asi como para superarlo en el menor tiempo posible.

TRIGESIMA. - SUSPENSION: El término de ejecucién del presente contrato podra suspenderse en los siguien-
tes eventos: a) Por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o de interés publico que impidan su ejecu-
ciéon. b) Por mutuo acuerdo entre las Partes. La suspension se hard constar en acta suscrita por LAS PARTES y
el término de ésta no se computara para efectos de los plazos del presente contrato.

TRIGESIMA PRIMERA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. Las partes declaran bajo la gravedad del
juramento que no se hayan incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad establecida en la
Constitucién Politica y en la Ley.

TRIGESIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: El Consultor debera cumplir con todas las normas
y leyes colombianas sobre el medio ambiente (a nivel nacional, regional y local) que se encuentran vigentes
y le sean aplicables. El Consultor debera cumplir en todo momento con los estandares ambientales de cual-
quier actividad realizada por él, en el desarrollo de este contrato de conformidad con las normas aplicables.

El Consultor sera responsable de la seguridad y salud en el trabajo de sus trabajadores, como de las terceras
personas involucradas en las operaciones establecidas, asi mismo, sera responsable de suministrar todos los
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elementos de proteccién personal (si aplica), requeridos para la ejecucién de las actividades del presente
proceso en cumplimiento al Decreto No.1072 de 2015.

TRIGESIMA TERCERA - PERSONAL DEL CONSULTOR: El Consultor deberd contar con todo el personal
necesario para el desarrollo del objeto del contrato de Consultoria. Para tal efecto, deberd acreditar el
cumplimiento de las calidades académicas, profesionales y de experiencia de cada una de las personas que
conformen su Personal Obligatorio Minimo dentro del plazo definido por ENTerritorio una vez suscrita el acta
de inicio, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico del presente Contrato de Consultoria.

TRIGESIMA CUARTA. - USO DEL NOMBRE, EMBLEMA Y/O LOGOS DE LAS PARTES: Salvo autorizacidn expresa
y escrita de las partes, ningun funcionario, agente o dependiente de una u otra entidad podra utilizar el nom-
bre, emblema, logo o sello oficial de cualquiera de las entidades que hacen parte de este contrato, para fines
publicitarios o de cualquier otra indole diferentes a los fines de este.

PARAGRAFO: Para el uso de Nombre, Emblema, sello oficial y/o Logo del de ENTerritorio, debera existir au-
torizacién expresa y escrita por parte de una o de la otra segun sea el caso.

TRIGESIMA QUINTA - RESERVA DE INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD: Las partes se obligan a mantener
bajo reserva toda la informacion recibida y entregada en desarrollo del presente contrato que por su natura-
leza tenga caracter de datos privados, durante la vigencia del mismo y dentro de los dos (2) afos siguientes a
su vencimiento, en los términos previstos en la Ley 1266 de 2008. Transcurrido este tiempo, dejara de regir
entre las partes, salvo en lo que se refiere a la Informacidn Confidencial que constituya un secreto comercial
respecto del cual el deber de confidencialidad, hasta donde lo permita la ley, continuara en pleno vigor y
efecto. Para estos efectos, se entendera por datos privados aquellos que se definan como tales en las dispo-
siciones constitucionales y legales vigentes, asi como las precisiones realizadas al respecto por la jurispruden-
cia emitida por la Corte Constitucional. Cualquier persona que vaya a participar o a intervenir en el contrato
como receptor efectivo de informacidn catalogada como confidencial, la conservara y mantendra de manera
estrictamente confidencial y no revelara a terceros todas las informaciones y datos suministrados en la eje-
cucién del presente contrato.

PARAGRAFO: Se excluye de la anterior disposicién toda informacién que corresponda a procesamientos de
datos en bruto que provengan de informacidn recibida de las fuentes, toda vez que las transformaciones en
si no comprometen normas de confidencialidad, por lo tanto, esta informacién podra ser usada sin requerir
autorizacion de alguna de las partes.

TRIGESIMA SEXTA. - PROTECCION DE DATOS Y HABEAS DATA: Las partes reconocen que en desarrollo del
presente Acuerdo pueden llegar a tener acceso a informacion de cardcter privado o reservado por el derecho
fundamental del Habeas Data establecido en el articulo 15 de la Constitucidn Politica. Por consiguiente, las
partes se obligan a manipular esta informacidn de caracter privado o reservado con sujecion a las normas y
disposiciones constitucionales y/o legales y vigentes, y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la
materia.

TRIGESIMA SEPTIMA - PROPIEDAD DE LOS RESULTADOS: La propiedad de los resultados, informes y docu-
mentos que surjan del desarrollo del presente clausulado y contrato electrénico es exclusiva del ENTerritorio,
quien podra utilizarlos exclusivamente en los términos del presente contrato. No obstante, las obras prose-
guibles por derecho de autor, los objetos, procedimientos que sean creados por las partes en cumplimiento
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del objeto del contrato, tendran el reconocimiento de los derechos morales a favor del autor-creador de
acuerdo con las disposiciones legales. EL CONSULTOR podra conservar una copia de los resultados, informes
y documentos producidos.

TRIGESIMA OCTAVA - NO RENUNCIA A DERECHOS: Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta
o demora de cualquiera de las Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en este
Contrato o a exigir su cumplimiento, no se interpretard como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni
afectard la validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente
tales facultades o derechos, salvo disposicion legal en contrario.

TRIGESIMA NOVENA - SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD E| Consultor debera establecer, documentar y
mantener un sistema de calidad como medio para asegurar el cumplimiento de sus actividades, para lo cual
debera elaborar un manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y
esbozar la estructura de la documentacidn utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad
correspondiente a la ejecucidn del presente Contrato de Consultoria, el Consultor deberd acogerse, como
minimo, a lo dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - ISO de la serie vigente, en sus Ultimas
versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o adicionen.

CUADRAGESIMA. — MODIFICACIONES, ADICIONES, ACLARACIONES Y PRORROGAS: LAS PARTES declaran
expresamente que las clausulas del presente Contrato podran ser adicionadas, modificadas, aclaradas o

prorrogadas, sin que ello implique una modificacién en su objeto, previo acuerdo entre ellas, conforme a las
formalidades legales previstas para tal fin. Cualquier adicién, préorroga o modificacidn al presente Contrato
debera hacerse por escrito y de comun acuerdo entre las partes.

CUADRAGESIMA PRIMERA. - LIQUIDACION: El presente contrato se liquidara de conformidad con lo previsto
en los Numerales 49, 50, 51 y 52 del Manual de Contratacién de ENTerritorio

CUADRAGESIMA SEGUNDA: REGIMEN JURIDICO APLICABLE: De conformidad con lo establecido en los
Articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007, el régimen juridico de contratacion de ENTERRITORIO es el del
derecho privado. Por lo tanto, las normas que regulan sus contratos seran el Cédigo Civil, el Cédigo de

Comercio, las disposiciones del Estatuto Organico del Sistema Financiero y las demas disposiciones especiales
gue le sean aplicables en consideracién a su naturaleza juridica.

CUADRAGESIMA TERCERA. - NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que
LAS PARTES deban efectuarse en desarrollo del presente contrato constardn por escrito y sélo se entenderan

debidamente efectuadas si son entregadas personalmente o por correo electrénico a la persona y a las
direcciones indicadas a continuacion:

ENTERRITORIO EL CONSULTOR

Cargo: Subgerente de Estructuracion Cargo: XXXXXXXXXX

Direccion: CL 26 # 13-19 Piso 30 Direccidn: XXXXXXXXXXX

Teléfono: (57 1 5940407 ext. 12521) Teléfono: XXXXXXXXXX

Correo electroénico: Correo electronico: XXXXXXXXXXXX
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PARAGRAFO: En caso de presentarse alguna modificacién en la informacién relacionada, ésta deberd ser no-
tificada a las demas Partes, sin que se requiera modificar el presente contrato.

CUADRAGESIMA CUARTA. - IDIOMA DEL CONTRATO. Para todos los efectos el idioma oficial del presente
Contrato es el castellano. En caso de existir traducciones a otro idioma, para efectos de la interpretacién de
cualquiera de los Capitulos o Secciones, prevalecerd el documento en idioma castellano.

CUADRAGESIMA QUINTA. - ACEPTACION DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO: Las partes firmantes deben
reconocer que han leido, entendido y aceptado los términos del presente Contrato y las contenidas en los
documentos previos.
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