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*20215100169683* 
Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No.: 20215100169683 
  

Pública   Pública 
Reservada 

  Pública Clasificada  

 
 
Bogotá D.C, 23-11-2021 
 

MEMORANDO 
 
 
PARA:   ING. EDGAR IVÁN GALVIS PÉREZ 

Gerente Grupo Desarrollo de Proyectos 1 
 
ING. CARLOS ANDRES BRAVO 
Gerente Contrato Interadministrativo No. 221005 

 
DE:                ING. FROILÁN MORALES CANTILLO 
                Gerente de Unidad Grupo Planeación Contractual 
 
 
ASUNTO: Respuesta a la solicitud No. 20212200167813, de fecha 17/11/2021 y recibido el 19/11/2021, 

Solicitud del cálculo del Presupuesto Oficial Estimado – POE para la contratación de la  
“INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, 
PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA  EL  CHEQUEO,  VALIDACIÓN  DE  
PROTOTIPOS  Y  DIAGNÓSTICO,  CONCERTACIÓN,  INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL 
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS  DE  
ACUEDUCTO  Y  ALCANTARILLADO,  EN  LOS  MUNICIPIOS  DE:  SINCELEJO  (SUCRE), 
EL CARMEN DE BOLÍVAR  (BOLÍVAR), SAMPUÉS (SUCRE) y CÓRDOBA  (BOLÍVAR)”. 

 
 
Cordial saludo 
 
En atención al memorando del asunto mediante la cual se solicita el estudio de precios de mercado de la interventoría 
relacionada en el mismo, de acuerdo con la información suministrada por el Grupo de Desarrollo de Proyectos 1, a 
continuación, se presenta el estudio de precios de mercado. 
 
Para la estimación de los costos de la interventoría se consideró el personal profesional y técnico, el plazo de ejecución y 
las dedicaciones respectivas para la ejecución del proyecto, así: 
 

 

A. GRUPO 1: INTERVENTORÍA A LA ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS 
PROTOTIPOS DE OBRA SEGÚN LA NORMA SISMORESISTENTE NSR-10, ACTIVIDAD 2: DIAGNÓSTICO, 
VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA 
INTERVENCIÓN Y ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE 
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PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE"  

 
 

PERSONAL PROFESIONAL 
 

CARGO POR DESEMPEÑAR CANTIDAD PERFIL PROFESIONAL (EP-EE) * % DE DEDICACIÓN 
Director de Interventoría 1 P4 06-04 75.00% 

Residente de Interventoría 1 P5 04-03 100.00% 

Especialista Estructural 1 P6 03-01 3.00% 

Profesional Social 1 P6 03-01 100.00% 

Profesional HSEQ 1 P7 02 100.00% 

Especialista Hidrosanitario 1 P5 04-03 8.00% 

Profesional Costos y Presupuestos 1 P6 03-01 10.00% 
 

PERSONAL TÉCNICO 
 

CARGO POR DESEMPEÑAR CANTIDAD PERFIL  % DE DEDICACIÓN 

Inspector de Interventoría  3 T5 100.00% 

Auxiliar Social  1 T5 100.00% 
 

(*) CATEGORÍA (EP-EE), se define de la siguiente manera: (EP: Experiencia Profesional Mínima; EE: Experiencia Específica Mínima); Ejemplo (P1 12-10), P1: Perfil 
1; 12: es la experiencia Profesional Mínima contadas en años; 10: es la experiencia Específica Mínima contada en años). Para la determinación de estos valores, el 
Grupo de Planeación Contractual se basó en el modelo de análisis de costos y en los precios topes definidos por ENTerritorio para sueldos y demás gastos que inciden 
en los contratos de consultoría o prestación de servicios, mediante la cual se determina el punto de referencia para realizar los análisis de estudio de precios de mercado 

y del factor multiplicador.            
 
En la metodología del Factor Multiplicador, se hace una descripción detallada de los diversos componentes que lo 
conforman y se dan pautas para su cuantificación, para lo cual, se ha estimado un Factor Multiplicador de 200%, el cual 
se aplicó a los costos del personal requerido. 
 
Se adjunta el análisis respectivo, para la interventoría con un tiempo de ejecución de OCHO (8) MESES, de acuerdo con 
la información suministrada y el análisis realizado, el cual arrojó un valor de QUINIENTOS SESENTA MILLONES OCHO-
CIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($560,842,635.00) M/CTE, incluido IVA, 
costos, gastos, y demás tributos que se causen con ocasión de su celebración y ejecución, discriminados así: 

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE 
PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRA-

DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO (SUCRE)  

CONCEPTO A B C D E F   

PERSONAL PROFESIONAL CANTIDAD 
SUELDO MES 

BÁSICO 

% DEDI-

CACIÓN 
F.M. 

VALORES MES (Ax-

BxCxD) 

No. DE 

MESES 

TOTAL PARCIAL 

 (ExF) 

Director de Interventoría 1.00 6,411,865.56 75% 200.0% 9,617,798.34 8.00 76,942,386.72 

Residente de Interventoria 1.00 5,783,443.43 100% 200.0% 11,566,886.86 8.00 92,535,094.88 

Especialista Estructural 1.00 5,158,295.05 3% 200.0% 309,497.70 8.00 2,475,981.60 

Profesional Social 1.00 5,158,295.05 100% 200.0% 10,316,590.10 8.00 82,532,720.80 

Profesional HSEQ 1.00 3,901,451.89 100% 200.0% 7,802,903.78 8.00 62,423,230.24 

Especialista Hidrosanitario 1.00 5,783,443.43 8% 200.0% 925,350.95 8.00 7,402,807.60 

Profesional Costos y Presupuestos 1.00 5,158,295.05 10% 200.0% 1,031,659.01 8.00 8,253,272.08 
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SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL 332,565,493.92 

PERSONAL TÉCNICO 

Inspector de Interventoría 3.00 1,561,235.73 100% 200.0% 9,367,414.35 8.00 74,939,314.80 

Auxiliar Social 1.00 1,561,235.73 100% 200.0% 3,122,471.45 8.00 24,979,771.60 

SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO 99,919,086.40 

COSTOS DE PERSONAL (1)  432,484,580.32 

COSTOS INDIRECTOS (2) (*)  38,811,751.61 

SUB TOTAL COSTOS DE PERSONAL + INDIRECTOS (3) = (1) +(2) 471,296,331.93 

VALOR TOTAL IVA 19%  89,546,303.07 

VALOR TOTAL INTERVENTORÍA GRUPO 1 560,842,635.00 

 

 

(*) Dentro del ítem de costos indirectos se encuentran valores como (transportes, hospedajes, equipos, bioseguridad, entre otros). 
 
 

B. GRUPO 2: INTERVENTORÍA A LA ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS 
PROTOTIPOS DE OBRA SEGÚN LA NORMA SISMORESISTENTE NSR-10, ACTIVIDAD 2: DIAGNÓSTICO, 
VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA 
INTERVENCIÓN Y ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE 
PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"  

 
 

PERSONAL PROFESIONAL 
 

CARGO POR DESEMPEÑAR CANTIDAD PERFIL PROFESIONAL (EP-EE) * % DE DEDICACIÓN 
Director de Interventoría 1 P4 06-04 75.00% 

Residente de Interventoría 1 P5 04-03 100.00% 

Especialista Estructural 1 P6 03-01 3.00% 

Profesional Social 1 P6 03-01 100.00% 

Profesional HSEQ 1 P7 02 100.00% 

Especialista Hidrosanitario 1 P5 04-03 8.00% 

Profesional Costos y Presupuestos 1 P6 03-01 10.00% 
 

PERSONAL TÉCNICO 
 

CARGO POR DESEMPEÑAR CANTIDAD PERFIL  % DE DEDICACIÓN 

Inspector de Interventoría  4 T3 100.00% 

Auxiliar Social  1 T3 100.00% 
 

(*) CATEGORÍA (EP-EE), se define de la siguiente manera: (EP: Experiencia Profesional Mínima; EE: Experiencia Específica Mínima); Ejemplo (P1 12-10), P1: Perfil 
1; 12: es la experiencia Profesional Mínima contadas en años; 10: es la experiencia Específica Mínima contada en años). Para la determinación de estos valores, el 
Grupo de Planeación Contractual se basó en el modelo de análisis de costos y en los precios topes definidos por ENTerritorio para sueldos y demás gastos que inciden 
en los contratos de consultoría o prestación de servicios, mediante la cual se determina el punto de referencia para realizar los análisis de estudio de precios de mercado 

y del factor multiplicador.            
 
En la metodología del Factor Multiplicador, se hace una descripción detallada de los diversos componentes que lo 
conforman y se dan pautas para su cuantificación, para lo cual, se ha estimado un Factor Multiplicador de 202%, el cual 
se aplicó a los costos del personal requerido. 
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Se adjunta el análisis respectivo, para la interventoría con un tiempo de ejecución de OCHO (8) MESES, de acuerdo con 
la información suministrada y el análisis realizado, el cual arrojó un valor de SEISCIENTOS VEINTIDOS MILLONES 
CIENTO TREINTA Y TRES MIL NOVENTA Y OCHO PESOS ($622,133,098.00) M/CTE, incluido IVA, costos, gastos, y 
demás tributos que se causen con ocasión de su celebración y ejecución, discriminados así: 

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN 
DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES 

INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR)  

CONCEPTO A B C D E F   

PERSONAL PROFESIONAL 
CAN-

TIDAD 

SUELDO MES 

BÁSICO 

% DEDI-

CACIÓN 
F.M. 

VALORES MES 

(AxBxCxD) 

No. DE 

MESES 

TOTAL PARCIAL 

 (ExF) 

Director de Interventoría 1.00 6,411,865.56 75% 202.0% 9,713,976.32 8.00 77,711,810.56 

Residente de Interventoria 1.00 5,783,443.43 100% 202.0% 11,682,555.73 8.00 93,460,445.84 

Especialista Estructural 1.00 5,158,295.05 3% 202.0% 312,592.68 8.00 2,500,741.44 

Profesional Social 1.00 5,158,295.05 100% 202.0% 10,419,756.00 8.00 83,358,048.00 

Profesional HSEQ 1.00 3,901,451.89 100% 202.0% 7,880,932.82 8.00 63,047,462.56 

Especialista Hidrosanitario 1.00 5,783,443.43 8% 202.0% 934,604.46 8.00 7,476,835.68 

Profesional Costos y Pre-
supuestos 

1.00 5,158,295.05 10% 202.0% 1,041,975.60 8.00 8,335,804.80 

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL 335,891,148.88 

PERSONAL TÉCNICO 

Inspector de Interventoría 4.00 1,832,896.32 100% 202.0% 14,809,802.24 8.00 118,478,417.92 

Auxiliar Social 1.00 1,832,896.32 100% 202.0% 3,702,450.56 8.00 29,619,604.48 

SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO 148,098,022.40 

COSTOS DE PERSONAL (1)             483,989,171.28 

COSTOS INDIRECTOS (2)             38,811,751.41 

SUB TOTAL COSTOS DE PERSONAL + INDIRECTOS (3) = (1) +(2) 522,800,922.69 

VALOR TOTAL IVA 19%  99,332,175.31 

VALOR TOTAL INTERVENTORÍA GRUPO 2 622,133,098.00 

 

 

(*) Dentro del ítem de costos indirectos se encuentran valores como (transportes, hospedajes, equipos, bioseguridad, entre otros). 
 

C. GRUPO 3: INTERVENTORÍA A LA ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS 
PROTOTIPOS DE OBRA SEGÚN LA NORMA SISMORESISTENTE NSR-10, ACTIVIDAD 2: DIAGNÓSTICO, 
VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA 
INTERVENCIÓN Y ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE 
PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS, DEPARTAMENTO DE SUCRE"  

 
 

PERSONAL PROFESIONAL 
 

CARGO POR DESEMPEÑAR CANTIDAD PERFIL PROFESIONAL (EP-EE) * % DE DEDICACIÓN 
Director de Interventoría 1 P4 06-04 50.00% 

Residente de Interventoría 1 P5 04-03 100.00% 

Especialista Estructural 1 P6 03-01 3.00% 

Profesional Social 1 P6 03-01 100.00% 

Profesional HSEQ 1 P7 02 100.00% 

Especialista Hidrosanitario 1 P5 04-03 7.00% 

Profesional Costos y Presupuestos 1 P6 03-01 5.00% 
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PERSONAL TÉCNICO 
 

CARGO POR DESEMPEÑAR CANTIDAD PERFIL  % DE DEDICACIÓN 

Inspector de Interventoría  1 T6 100.00% 
 

(*) CATEGORÍA (EP-EE), se define de la siguiente manera: (EP: Experiencia Profesional Mínima; EE: Experiencia Específica Mínima); Ejemplo (P1 12-10), P1: Perfil 
1; 12: es la experiencia Profesional Mínima contadas en años; 10: es la experiencia Específica Mínima contada en años). Para la determinación de estos valores, el 

Grupo de Planeación Contractual se basó en el modelo de análisis de costos y en los precios topes definidos por ENTerritorio para sueldos y demás gastos que inciden 
en los contratos de consultoría o prestación de servicios, mediante la cual se determina el punto de referencia para realizar los análisis de estudio de precios de mercado 
y del factor multiplicador.            
 
En la metodología del Factor Multiplicador, se hace una descripción detallada de los diversos componentes que lo 
conforman y se dan pautas para su cuantificación, para lo cual, se ha estimado un Factor Multiplicador de 200%, el cual 
se aplicó a los costos del personal requerido. 
 
Se adjunta el análisis respectivo, para la interventoría con un tiempo de ejecución de SEIS (6) MESES, de acuerdo con la 
información suministrada y el análisis realizado, el cual arrojó un valor de TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES CUA-
TROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS ($322,451,156.00) M/CTE, incluido IVA, 
costos, gastos, y demás tributos que se causen con ocasión de su celebración y ejecución, discriminados así: 

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDA-
CIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONE-

XIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS (SUCRE)  

CONCEPTO A B C D E F   

PERSONAL PROFESIONAL 
CAN-
TIDAD 

SUELDO MES 
BÁSICO 

% DEDI-
CACIÓN 

F.M. 
VALORES MES 

(AxBxCxD) 
No. DE 
MESES 

TOTAL PARCIAL 

 (ExF) 

Director de Interventoría 1.00 6,411,865.56 50% 200.0% 6,411,865.56 6.00 38,471,193.36 

Residente de Interventoria 1.00 5,783,443.43 100% 200.0% 11,566,886.86 6.00 69,401,321.16 

Especialista Estructural 1.00 5,158,295.05 3% 200.0% 309,497.70 6.00 1,856,986.20 

Profesional Social 1.00 5,158,295.05 100% 200.0% 10,316,590.10 6.00 61,899,540.60 

Profesional HSEQ 1.00 3,901,451.89 100% 200.0% 7,802,903.78 6.00 46,817,422.68 

Especialista Hidrosanitario 1.00 5,783,443.43 7% 200.0% 809,682.08 6.00 4,858,092.48 

Profesional Costos y Pre-
supuestos 

1.00 5,158,295.05 5% 200.0% 515,829.50 6.00 3,094,977.00 

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL 226,399,533.48 

PERSONAL TÉCNICO 

Inspector de Interventoría 1.00 1,358,307.35 100% 200.0% 2,716,614.69 6.00 16,299,688.14 

SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO 16,299,688.14 

COSTOS DE PERSONAL (1) 242,699,221.62 

COSTOS INDIRECTOS (2) (*) 28,268,136.36 

SUB TOTAL COSTOS DE PERSONAL + INDIRECTOS (3) = (1) +(2) 270,967,357.98 

VALOR TOTAL IVA 19%  51,483,798.02 

VALOR TOTAL INTERVENTORÍA GRUPO 3 322,451,156.00 

 

 

(*) Dentro del ítem de costos indirectos se encuentran valores como (transportes, hospedajes, equipos, bioseguridad, entre otros). 
 

D. GRUPO 4: INTERVENTORÍA A LA ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS 
PROTOTIPOS DE OBRA SEGÚN LA NORMA SISMORESISTENTE NSR-10, ACTIVIDAD 2: DIAGNÓSTICO, 
VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA 
INTERVENCIÓN Y ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE 
PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"  
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PERSONAL PROFESIONAL 
 

CARGO POR DESEMPEÑAR CANTIDAD PERFIL PROFESIONAL (EP-EE) * % DE DEDICACIÓN 
Director de Interventoría 1 P4 06-04 25.00% 

Residente de Interventoría 1 P5 04-03 100.00% 

Especialista Estructural 1 P6 03-01 3.00% 

Profesional Social 1 P6 03-01 100.00% 

Profesional HSEQ 1 P7 02 35.00% 

Especialista Hidrosanitario 1 P5 04-03 6.00% 

Profesional Costos y Presupuestos 1 P6 03-01 5.00% 
 

PERSONAL TÉCNICO 
 

CARGO POR DESEMPEÑAR CANTIDAD PERFIL  % DE DEDICACIÓN 
Inspector de Interventoría  1 T6 100.00% 

 

(*) CATEGORÍA (EP-EE), se define de la siguiente manera: (EP: Experiencia Profesional Mínima; EE: Experiencia Específica Mínima); Ejemplo (P1 12-10), P1: Perfil 
1; 12: es la experiencia Profesional Mínima contadas en años; 10: es la experiencia Específica Mínima contada en años). Para la determinación de estos valores, el 

Grupo de Planeación Contractual se basó en el modelo de análisis de costos y en los precios topes definidos por ENTerritorio para sueldos y demás gastos que inciden 
en los contratos de consultoría o prestación de servicios, mediante la cual se determina el punto de referencia para realizar los análisis de estudio de precios de mercado 
y del factor multiplicador.            
 
En la metodología del Factor Multiplicador, se hace una descripción detallada de los diversos componentes que lo 
conforman y se dan pautas para su cuantificación, para lo cual, se ha estimado un Factor Multiplicador de 200%, el cual 
se aplicó a los costos del personal requerido. 
 
Se adjunta el análisis respectivo, para la interventoría con un tiempo de ejecución de CINCO (5) MESES, de acuerdo con 
la información suministrada y el análisis realizado, el cual arrojó un valor de DOSCIENTOS ONCE MILLONES CIENTO 
TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($211,135,884.00) M/CTE, incluido IVA, costos, 
gastos, y demás tributos que se causen con ocasión de su celebración y ejecución, discriminados así: 

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN 
DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES 

INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA (BOLÍVAR)  

CONCEPTO A B C D E F   

PERSONAL PROFESIONAL 
CAN-
TIDAD 

SUELDO MES 
BÁSICO 

% DEDI-
CACIÓN 

F.M. 
VALORES MES 

(AxBxCxD) 
No. DE 
MESES 

TOTAL PAR-
CIAL 

 (ExF) 

Director de Interventoría 1.00 6,411,865.56 25% 200.0% 3,205,932.78 5.00 16,029,663.90 

Residente de Interventoria 1.00 5,783,443.43 100% 200.0% 11,566,886.86 5.00 57,834,434.30 

Especialista Estructural 1.00 5,158,295.05 3% 200.0% 309,497.70 5.00 1,547,488.50 

Profesional Social 1.00 5,158,295.05 100% 200.0% 10,316,590.10 5.00 51,582,950.50 

Profesional HSEQ 1.00 3,901,451.89 35% 200.0% 2,731,016.32 5.00 13,655,081.60 

Especialista Hidrosanitario 1.00 5,783,443.43 6% 200.0% 694,013.21 5.00 3,470,066.05 

Profesional Costos y Pre-
supuestos 

1.00 5,158,295.05 5% 200.0% 515,829.50 5.00 2,579,147.50 

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL 146,698,832.35 

PERSONAL TÉCNICO 

Inspector de Interventoría 1.00 1,358,307.35 100% 200.0% 2,716,614.69 5.00 13,583,073.45 

SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO 13,583,073.45 

COSTOS DE PERSONAL (1) 160,281,905.80 

COSTOS INDIRECTOS (2) (*) 17,143,206.81 

SUB TOTAL COSTOS DE PERSONAL + INDIRECTOS (3) = (1) +(2) 177,425,112.61 

VALOR TOTAL IVA 19%  33,710,771.39 

VALOR TOTAL INTERVENTORÍA GRUPO 4 211,135,884.00 
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(*) Dentro del ítem de costos indirectos se encuentran valores como (transportes, hospedajes, equipos, bioseguridad, entre otros). 
 

 
RESUMEN DEL COSTEO  

 

Luego de realizar los costeos pertinentes, se establece que los valores correspondientes a la INTERVENTORÍA A LA 
ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRA SEGÚN LA NORMA SISMO-
RESISTENTE NSR-10, ACTIVIDAD 2: DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTER-
VENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE OBRA para el proyecto “INTER-
VENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
PARA  EL  CHEQUEO,  VALIDACIÓN  DE  PROTOTIPOS  Y  DIAGNÓSTICO,  CONCERTACIÓN,  INTERVENCIÓN Y 
GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS  DE  ACUE-
DUCTO  Y  ALCANTRILLADO,  EN  LOS  MUNICIPIOS  DE: GRUPO 1 - SINCELEJO  (SUCRE), GRUPO 2 - EL 
CARMEN DE BOLÍVAR  (BOLÍVAR), GRUPO 3 - SAMPUÉS (SUCRE) y GRUPO 4 - CÓRDOBA  (BOLÍVAR)”, se dis-
crimina así: 

 

DESCRIPCIÓN     VALOR TOTAL    

VALOR INTERVENTORÍA GRUPO 1 – SINCELEJO 
PLAZO: 8 MESES 

FACTOR MULTIPLICADOR  
200%  

471,296,331.93 

IVA 19% DEL GRUPO 1 – SINCELEJO 89,546,303.07 

VALOR TOTAL GRUPO 1 – SINCELEJO + IVA 19%  560,842,635.00 

VALOR INTERVENTORÍA GRUPO 2 – EL CARMEN DE BOLÍVAR 
PLAZO: 8 MESES 

FACTOR MULTIPLICADOR   
202%  

522,800,922.69 

IVA 19% DEL GRUPO 2 – EL CARMEN DE BOLÍVAR 99,332,175.31 

VALOR TOTAL GRUPO 2 – EL CARMEN DE BOLÍVAR + IVA 19%  622,133,098.00 

VALOR INTERVENTORÍA GRUPO 3 – SAMPUÉS 
PLAZO: 6 MESES 

FACTOR MULTIPLICADOR  
200%  

270,967,357.98 

IVA 19% DEL GRUPO 3 – SAMPUÉS 51,483,798.02 

VALOR TOTAL GRUPO 3 – SAMPUÉS + IVA 19%  322,451,156.00 

VALOR INTERVENTORÍA GRUPO 4 – CÓRDOBA 
PLAZO: 5 MESES 

FACTOR MULTIPLICADOR   
200%  

177,425,112.61 

IVA 19% DEL GRUPO 4 - CÓRDOBA 33,710,771.39 

VALOR TOTAL GRUPO 4 - CÓRDOBA + IVA 19%  211,135,884.00 

 
NOTAS: 
 
NOTA 1: Dada la información suministrada, el presente costeo es una aproximación en base a los costos que se puedan 
generar de acuerdo con las condiciones para contratar el objeto del presente documento. Sin embargo, en el caso que el 
Grupo de Desarrollo de Proyectos 1 tenga una propuesta económica diferente al costeo realizado por el Grupo de 
Planeación Contractual, se deberá considerar la propuesta económica más favorable para la Entidad. 
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NOTA 2: En el presente documento no se realiza análisis, ni se emite aval o concepto alguno relacionado con la viabilidad 
jurídica, ni la justificación técnica de la novedad contractual, de conformidad a las funciones establecidas para este Grupo. 
 
Cordialmente, 
 
 
____________________________________ 
FROILÁN MORALES CANTILLO 
Gerente del Grupo de Planeación Contractual 
 
Elaboró: Rafael Gustavo Solano Osorio - Profesional del Grupo de Planeación Contractual 

Santiago José Estrada Téllez - Profesional del Grupo de Planeación Contractual 
  
Revisó:  Felipe Andrés Vaca Cortés - Profesional del Grupo de Planeación Contractual 
 

Anexos:  Plantillas de costeo 
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