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DOCUMENTO DE CARACTERIZACIÓN DE LA NECESIDAD 
 
1. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

 

¿Qué es el Instrumento Comercial Marco?  
 
Es una herramienta de abastecimiento para satisfacer cualquier necesidad relacionada con la contratación de bienes, obras o 
servicios que por sus características de reiterada utilización o uso frecuente en la actividad contractual de la Entidad, permite 
materializar acuerdos simultáneos con varios proveedores idóneos, que serán ejecutados de acuerdo con las necesidades a 
satisfacer de la Entidad o de sus clientes, con el fin de optimizar el valor de las compras, incrementar el poder de negociación y 
reducir los costos administrativos. 
 
La Entidad podrá utilizar el Instrumento Comercial Marco, entendido como el acuerdo de cuantía Indeterminada pero 
determinable, suscrito entre ENTerritorio y uno o varios proveedores idóneos, cuya eventual ejecución se realiza a través de 
asignación de órdenes de trabajo, compra o servicio en el previstas, de acuerdo con las necesidades que vaya demandando la 
Entidad. 
 
¿Cómo selecciono los proveedores?  

Los proveedores con los que ENTerritorio vaya a suscribir el Instrumento Comercial Marco deberán ser escogidos por la Entidad, 
mediante la previa realización de una Invitación Abierta o una Invitación a Oferentes Pre Seleccionados. 

¿Cómo asigno las órdenes? 

Para la asignación de las órdenes de trabajo, compra o servicio, según corresponda, se tendrá en cuenta como único criterio el 
menor valor de las cotizaciones que presenten los proveedores, o aspectos técnicos cuando se hayan pactado previamente 
tarifas fijas determinadas por la Entidad. Cuando se requiera suscribir el Instrumento Comercial Marco se requerirá de un valor 
de ejecución estimado y contar con la disponibilidad presupuestal previa a la asignación de las órdenes de trabajo, compra o 
servicio, según corresponda. 

En el presente documento se establece el documento de caracterización para ampliar  el Instrumento Comercial Marco para las 
interventorías de las obras que se deriven de los Contratos Interadministrativos de gerencia de proyectos No. 222006, No. 
223004 y los demás que se suscriba con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y La Empresa Nacional Promotora del 
Desarrollo Territorial ENTerritorio.   

 

1.1. ANTECEDENTES  

 
ENTerritorio es una empresa industrial y comercial del Estado, de carácter financiero, dotada de personería jurídica, patrimonio 
propio, autonomía administrativa, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y vigilada por la Superintendencia Fi-
nanciera de Colombia. Su objetivo principal es ser el aliado estratégico de las regiones, entes territoriales, entidades del orden 
nacional, sector público y privado, para estructurar y ejecutar programas y proyectos de alto impacto, que mejoren y transformen 
la vida de los colombianos. 
 
La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial –ENTerritorio-, de conformidad con lo previsto en el artículo 1.2.2.1. 
del Decreto 1082 de 2015, tiene por objeto principal ser agente en cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos de desarrollo, 
mediante la preparación, financiación y administración de estudios, y la preparación, financiación, administración y ejecución de 
proyectos, principalmente aquellos incluidos en los objetivos del Plan de Desarrollo, convirtiéndose en un socio estratégico para 
el Gobierno Nacional y un articulador del desarrollo económico regional.   
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La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial –ENTerritorio- es una Entidad al servicio del Estado para agenciar las 
políticas de desarrollo del Gobierno Nacional y de los niveles territoriales, mediante la financiación, administración, estructura-
ción y promoción de proyectos en todos los sectores, a través de las siguientes líneas de negocios: a) Estructuración de Pro-
yectos; b) Gerencia de Proyectos - Gerencia de Proyectos con Recursos Internacionales; c) Gestión de Proyectos; y d) Evalua-
ción de Proyectos.  
  
De conformidad con lo establecido en los Artículos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007, el régimen jurídico de contratación de 
ENTerritorio es el del derecho privado. Por lo tanto, las normas que regulan sus contratos serán el Código Civil, el Código de 
Comercio, las disposiciones del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y las demás disposiciones especiales que le sean 
aplicables en consideración a su naturaleza jurídica.  
 
El régimen aplicable a cada contrato que ENTerritorio celebre se determinará de acuerdo con la posición contractual que ostente. 
Así, cuando funja como parte contratista se sujetará al régimen jurídico aplicable al contratante; y cuando actúe en calidad de 
contratante se regirá por el derecho privado, en concordancia con lo dispuesto por los artículos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007. 

 
ENTerritorio ha suscrito convenios y contratos interadministrativos de administración y/o gerencia integral de proyectos, 
con los cuales acomete un proyecto de desarrollo o parte de él, asumiendo obligaciones de resultado para con quien lo 
contrata, dando un valor agregado de orden técnico, financiero, jurídico y de control al proyecto. 
 

Con base en lo anterior, el 28 de diciembre de 2022, ENTerritorio suscribió con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, el Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 1083 de 2022 (Numeración ENTerritorio 222006) 
cuyo objeto consiste en “EL EJECUTOR SE COMPROMETE POR SU CUENTA Y RIESGO A DESARROLLAR EL 
PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS 
POR EL MINISTERIO, A TRAVÉS DE UN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA DE PROYECTOS”, 
cuya acta de inicio se suscribió el 24 de enero del 2023 y tiene vigencia hasta el 24 de abril de 2024. Así mismo, el 29 de 
septiembre del 2023, el Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio 
223004) cuyo objeto consiste en “EL EJECUTOR SE COMPROMETE POR SU CUENTA Y RIESGO A DESARROLLAR 
LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS MUNICIPIOS 
SELECCIONADOS POR EL MINISTERIO, A TRAVÉS DE UNA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS”, donde se 
establece la obligación específica No.3 así: “Efectuar bajo su cuenta y riesgo la contratación derivada (obra e 
interventoría) que se requiera para la ejecución de los proyectos definidos por el Ministerio con cargo a los recursos 
aportados al presente Contrato Interadministrativo.” 
 
El 05 de mayo de 2023 Enterritorio realizó la Publicación en la plataforma SECOP II del acta de apertura del proceso de selección 
y de los términos y condiciones definitivos para el INSTRUMENTO COMERCIAL MARCO - INA-003-2023, El cual fue adjudicado 
el 02 de junio de 2023 y como resultado 9 ofertas presentadas fueron seleccionadas. éste se encuentra vigente por el término 
de dos (2) años prorrogables, contados a partir de la selección de los oferentes. 
 

1.2. JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN 

 
Antes del año 2010 La Política Nacional de Agua y Saneamiento Básico, se enfocaba principalmente en aumentar la “cobertura 
nominal” de los servicios de agua potable y saneamiento básico, traducido en el porcentaje de población, principalmente de los 
sectores urbanos y áreas rurales nucleadas (centros poblados) que cuentan con la posibilidad de conectarse a las redes princi-
pales o secundarias de acueducto y alcantarillado. 
 
Sin embargo, según el análisis de información de otro tipo de indicadores aplicados por diferentes entidades del orden Nacional, 
Regional, Local, y de organismos de control y empresas prestadoras de servicios públicos, se identificó un importante número 
de familias que habitan viviendas ubicadas en sectores que cuentan con cobertura nominal de acueducto y alcantarillado pero 
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no hacen uso efectivo de estas redes, debido a que carecen de las acometidas, accesorios y aparatos hidrosanitarios internos 
necesarios. Esta problemática se presenta, a nivel urbano, en áreas en donde se concentra población en condiciones de pobreza 
extrema, que fueron conformando barrios de manera informal e ilegal, los cuales con el paso del tiempo fueron legalizados y 
formalizados por las entidades territoriales mediante distintos procesos urbanísticos entre los que se encuentra la instalación de 
redes de distribución de acueducto y redes de recolección de aguas residuales domesticas (alcantarillado sanitario). A nivel de 
áreas rurales nucleadas o centros poblados, la situación es similar a la urbana, en donde la población campesina ha venido 
habitando por mucho tiempo viviendas que fueron edificadas, en principio, sin contar con la existencia de redes externas para 
poder conectarse, por lo tanto, optaban por la construcción de pozos sépticos o letrinas para la disposición de las aguas resi-
duales. 
 
Por esta razón, es necesario implementar el programa de Conexiones de Agua Potable y Saneamiento Básico, propendiendo 
por el acceso real a los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, mediante la construcción o mejoramiento 
de las conexiones intradomiciliarias y domiciliarias de estos servicios cuando, técnicamente, se requieran.1 
 
El Artículo 83 De La Ley 1474 De 2011, Dispone Que, Con El Fin De Proteger La Moralidad Administrativa, de prevenir la 
ocurrencia de actos corruptos y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a 
vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según 
corresponda. 
 
De acuerdo con la normatividad citada, la interventoría consiste en el seguimiento técnico que, sobre el cumplimiento del 
contrato, realiza una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la entidad estatal, cuando el seguimiento del contrato 
suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y en cumplimiento de los compromisos previstos en el Contrato Interadministrativo No. 222006, 
la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTerritorio, debe adelantar el proceso de “Ampliación del 
Instrumento Comercial Marco para la interventoría al programa de conexiones de agua potable y saneamiento básico en los 
municipios priorizados por el ministerio de vivienda, ciudad y territorio”, a través de la cual se realice el control y vigilancia a las 
acciones realizadas por los contratistas de obra que ejecuten el proyecto. 
 
Actualmente se encuentra vigente el Instrumento Comercial Marco ICM-002 por medio del cual se ejecutan los proyectos de 
Conexiones Intradomiciliarias de conformidad con las viabilidades que el Minvivienda emite en el marco del Contrato 
Interadministrativo 222006. Ahora bien, el 28 de septiembre del 2023 se suscribió con el Minvivienda el Contrato 
Interadministrativo de Gerencia Integral No. 223004 a través del cual se prevé la implementación del Programa de Conexiones 
Intradomiciliarias en más de 20 municipios a lo largo de todo el país. 
 
En virtud de lo anterior, se requiere la AMPLIACIÓN DEL INSTRUMENTO COMERCIAL MARCO PARA LA INTERVENTORÍA 
AL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS 
POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. 
 
IMPACTOS  
 
El Programa de Conexiones de Agua Potable y Saneamiento Básico está dirigido a atender las necesidades de instalación de 
redes de acueducto y alcantarillado, así como los equipos hidrosanitarios en viviendas de poblaciones pertenecientes a los 
estratos 1 y 2 que cumplan los criterios de focalización establecidos en el Decreto 1077 de 2015 (Modificado parcialmente 
mediante decreto No. 1275 del 13 de octubre de 2021) del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio” y demás decretos y resoluciones expedidos 
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sobre la materia, así como aquellas normas que adicionen, modifiquen, sustituyan o deroguen las disposiciones normativas aquí 
señaladas.. 
  
SOCIOAMBIENTALES 
 

• Acceso real de las familias beneficiadas que habitan inmuebles de estratos 1 y 2, a los servicios públicos de 

acueducto y alcantarillado. 

• Reducción de vulnerabilidad por acoso a la mujer, al contar con espacio debidamente cerrado para el desarrollo 

de su aseo personal. 

• Aporte a la superación de la pobreza, mediante la intervención de inmuebles clasificados en los grupos A y B del 
Sisbén 

•  IV, que corresponde a población en pobreza extrema y moderada. 

• Impacto en el índice de pobreza multidimensional – IPM. Enfocado en la dimensión de condiciones de la vivienda 
y acceso a servicios públicos, en las siguientes variables: 

✓ Correcta disposición y manejo de aguas residuales 

✓ Eliminación de excretas 

✓ Acceso a fuentes de agua mejoradas 

• Disminución en el riesgo de padecimiento de enfermedades diarreicas agudas (EDA), a través de acciones con-
cretas como el cambio en el manejo de aguas residuales domésticas (de pozo séptico a alcantarillado) y la elimi-

nación de riesgos en el almacenamiento inadecuado del agua. 

• Aporte a la sostenibilidad de la infraestructura de agua potable y saneamiento básico mediante: 
✓ Fomento de habilidades para el mantenimiento y uso adecuado de los aparatos hidrosanitarios. 

✓ Promoción de las buenas prácticas de higiene personal y del hogar. 
✓ Aporte a la preservación y manejo adecuado del agua (uso eficiente y ahorro del agua). 

• Reducir, mitigar y prevenir el riesgo de contagio por enfermedades infecciosas, gracias al acceso a los servicios 
de acueducto y alcantarillado, que mejoran las condiciones de salubridad en los hogares. 

 
ECONÓMICOS 
 

• Generación de empleo mediante contratación de mano de obra calificada y no calificada de la región. 
                                                                                                                  
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
 

• Aporte al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) No. 6 Agua Limpia y Saneamiento (Primario) 

• Aporte al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) No. 1 y 11 Fin de la Pobreza y Ciudades y 
Comunidades Sostenibles (Secundarios). 

 
La implementación del Programa de conexiones intradomiciliarias de los servicios de acueducto y alcantarillado, impacta de 
manera positiva en la salud de los beneficiados, toda vez que, mediante la instalación de las tuberías, accesorios, equipos y 
aparatos hidrosanitarios, se genera el adecuado acceso al agua potable y saneamiento básico; desarrollando hábitos saludables 
de higiene y disminuyendo el riesgo de adquirir enfermedades gastrointestinales, catalogadas como las principales causas de 
muerte a nivel mundial, adicionalmente, impactará positivamente en la reducción del riesgo de contraer enfermedades 
infecciosas o virus como el COVID 19. 
 
Por esto, es necesario implementar un programa de conexiones de agua potable y saneamiento básico que permita cubrir 
en un mayor porcentaje al actual en cuanto a las deficiencias al acceso real de agua potable y saneamiento básico. 
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2. OBJETO Y ALCANCE  

 

2.1. OBJETO 

 
La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial ENTerritorio, está interesada en realizar la AMPLIACIÓN DEL 
INSTRUMENTO COMERCIAL MARCO PARA LA INTERVENTORÍA AL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD 
Y TERRITORIO, con el fin de aumentar el número de proveedores que garanticen un mayor alcance en cuanto al seguimiento 
y control por parte de la Interventoría para un mayor número de proyectos a ejecutar, de acuerdo con la necesidad a satisfacer 
de la Entidad o de sus clientes. 
 

2.2. ALCANCE DEL OBJETO  

 
Considerando la ampliación del instrumento comercial marco ICM-003, el cual se encuentra vigente, el alcance y condiciones 
del mismo no se modifican, por lo tanto, el alcance de la interventoría es el seguimiento, control, apoyo y la vigilancia a las 
acciones u omisiones realizadas por los proveedores seleccionados para la ejecución de las ordenes de trabajo, velando por-
que el contratista cumpla con los objetivos fijados y cuyas actividades principales se resumen a continuación:  
 
ACTIVIDAD 1: Interventoría técnica, administrativa, de control financiero, presupuestal, social y ambiental para el chequeo y 
validación de diseño de los prototipos de obra según la norma sismo resistente NSR-10 
 
ACTIVIDAD 2: Interventoría técnica, administrativa, de control financiero, presupuestal, social y ambiental para el diagnóstico, 
validación preliminar, concertación y planeación de la intervención 
 
ACTIVIDAD 3: Interventoría técnica, administrativa, de control financiero, presupuestal, social y ambiental para la ejecución de 
obra 
 
ACTIVIDAD 4: Interventoría técnica, administrativa, de control financiero, presupuestal, social y ambiental del plan de gestión 
social. 
 
El alcance contempla los siguientes componentes:  
 

• SOPORTE JURÍDICO Y TÉCNICO 
 
Las ordenes de trabajo que se estructuren conforme a lo dispuesto en el alcance descrito anteriormente, deberán cumplir con 
los requisitos y contenidos, establecidos en la normativa vigente del Programa de Conexiones de Agua Potable y Saneamiento 
Básico y La demás normatividad que aplique para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato 
 

• POBLACIÓN OBJETIVO 
 
La población objetivo para la ejecución de las órdenes de trabajo objeto de interventoría se detallará en el documento de carac-
terización de la necesidad de las órdenes de trabajo. 
 

• BARRIOS Y/O CENTROS POBLADOS PRIORIZADOS 
 
De acuerdo con la disponibilidad de recursos y ejecución del monto asignado a cada orden de servicio, las necesidades de 
intervención deberán cubrirse en los sectores que se determinen en el documento de caracterización de la necesidad en cada 
orden de servicio. 
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• METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN  
 
La metodología de ejecución consiste en el procedimiento básico establecido por la entidad para el cumplimiento del objeto y 
alcance del proyecto, es necesario tener en cuenta las cuatro (4) actividades básicas relacionadas en el alcance del objeto. 
 

2.2.1. DEFINICIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES O DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA Y COMPLETA DEL BIEN, 

OBRA O SERVICIO A CONTRATAR 

 

Las especificaciones y la descripción técnica detallada para el desarrollo de las órdenes de servicio se detallarán en los docu-
mentos de los procesos derivados para contratar las órdenes de servicio. 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO 

CONTRACTUAL 

 
Las autorizaciones, permisos y licencias para la ejecución de las órdenes de servicio se detallarán en los documentos de los 
procesos derivados pararpara contratar las órdenes de servicio. 
 
4. ANÁLISIS DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El personal mínimo requerido para la ejecución de las órdenes de servicio se detallará en  los documentos de los procesos 

derivados para la contrataciónde las órdenes de servicio.  

5. ANÁLISIS DE RIESGOS, MATRIZ DE RIESGOS Y ANÁLISIS DE GARANTÍAS 

5.1. ANÁLISIS DE RIESGOS Y MATRIZ DE RIESGOS 

Ver documento anexo. 
 

5.2. ANÁLISIS DE GARANTÍAS 

Ver documento anexo. 
 
6. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN  

 
El Instrumento Comercial Marco tendrá una duración de dos (2) años prorrogables, contados a partir de la selección de los 

oferentes del presente proceso. La dependencia solicitante debe notificar la intención de prórroga y tramitarla, antes del 

vencimiento del plazo del Instrumento Comercial Marco. A falta de notificación de interés de prorrogar el plazo del Instrumento 

Comercial Marco, este terminará al vencimiento de su plazo.  

 

Nota: La Entidad podrá generar órdenes de servicio durante la vigencia del Instrumento Comercial Marco y su prórroga, en caso 

de que ocurra. Estas órdenes de servicio pueden expedirse con una vigencia superior a la del Instrumento Comercial Marco. 
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7. LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL  

 
En las órdenes de servicio se deberá determinar si requiere liquidación o cierre contractual y los términos en los que se deberán 

llevar a cabo, de acuerdo con lo dispuesto por el Manual de Contratación de ENTerritorio que se encuentre vigente a la fecha 

de inicio de liquidación del contrato y demás disposiciones y normatividad vigentes aplicable a la Entidad. 

   

8. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
No aplica para el presente documento. 
 
9. LUGAR DE EJECUCIÓN  

 
Las órdenes de servicio se ejecutarán en varias regiones del territorio colombiano; por lo tanto, en el documento de 
caracterización de la necesidad de las órdenes de servicio se definirán los departamentos y/o municipios donde se ejecutarán 
las órdenes de servicio. 

 
10. FORMA DE PAGO 

 

La forma de pago para las órdenes de servicio se detallará en los documentos de los procesos derivados para la 
contrataciónde las órdenes de servicio. 
 

10.1. REQUISITOS PARA EL PAGO 

Los requisitos para el pago de las órdenes de servicio se detallará en  los documentos de los procesos derivados para la 
contrataciónde las órdenes de servicio. 
 

10.2. SISTEMA DE PAGO 

 

El sistema de pago para las órdenes de servicio se detallará en  los documentos de los procesos derivados para la 
contrataciónde las órdenes de servicio. 
 
11. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 
Considerando que el actual proceso consiste en una ampliación del Instrumento Comercial Marco ICM-003 con el fin de 

garantizar el seguimiento y control de Interventoría sobre un mayor número de proyectos y, en ese sentido, garantizar un mayor 

número de proveedores, las obligaciones se mantienen de conformidad con el Instrumento Comercial Marco inicial y, en ese 

orden, éstas se relacionan a continuación: 

 
 

11.1.  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
1) Responder en las condiciones dentro del término previsto en los documentos del proceso las solicitudes de información 

elevadas por la Entidad. 

2) Informar a la Entidad durante la vigencia del Instrumento Comercial Marco cualquier cambio en su condición como 

proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales o en la 
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composición del capital social del proveedor, el de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, así como sobre su 

pertenencia o no a un grupo empresarial. 

3) Informar a la Entidad de manera inmediata cuando conozca de posibles hechos de colusión, corrupción o cualquier hecho 

delictivo que se presente entre los Proveedores del Instrumento Comercial Marco, o entre estos y terceros. 

4) Mantener durante la vigencia del Instrumento Comercial Marco y de las Órdenes de servicio las condiciones con las cuales 

adquirió puntaje técnico adicional. 

5) Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución del Instrumento 

Comercial Marco y las Órdenes de servicio. 

6) Conocer y aplicar todos los lineamientos que sobre el manejo de la plataforma SECOP II emita Colombia Compra Eficiente. 

7) Cumplir con las disposiciones del Instrumento Comercial Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de servicio. 

8) Cumplir con los plazos establecidos en el Instrumento Comercial Marco y los Documentos del Proceso. 

9) Mantener actualizadas las garantías según lo establecido en el anexo esquema de garantías del presente documento. 

10) Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta. 

11) Informar a ENTerritorio cuando tenga ocurrencia una situación que implique una modificación del estado de los riegos 

existentes durante la vigencia del Instrumento Comercial Marco, como sería el caso de la existencia de investigaciones, 

medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero. 

 

11.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. 

 

Las obligaciones específicas para las órdenes de servicio se detallarán en el documento de caracterización de la necesidad de 

las órdenes de servicio. 

 

11.3.  OBLIGACIONES POR PARTE DE ENTerritorio 

 

1) Exigir al seleccionado la ejecución idónea y oportuna de lo establecido en el Instrumento Comercial Marco. 

2) Suministrar la información necesaria que el seleccionado requiera para la formulación de su oferta en el proceso de 

selección de la orden de servicio. 

3) Realizar de manera oportuna los trámites pertinentes por presuntos incumplimientos de los seleccionados. 

4) Formular los requerimientos a los seleccionados para garantizar y propender por la ejecución idónea y oportuna del 

Instrumento Comercial Marco. 

5) Las demás obligaciones que surjan de acuerdo con la naturaleza del Instrumento Comercial Marco. 

 

12. INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN  

  

12.1. Supervisión del Instrumento Comercial Marco  

 

La Subgerencia de Operaciones, estará a cargo de la Administración del Instrumento Comercial Marco, quién entre otras, rea-
lizará las siguientes actividades: 
 

a) Recibir las Solicitudes de Necesidad por parte de la dependencia solicitante. 
b) Remitir la solicitud de oferta a los seleccionados que suscriban el Instrumento Comercial Marco.  
c) Verificar el cupo residual de la garantía de seriedad de la oferta. 
d) Verificar el plazo del instrumento comercial marco y las órdenes de servicio. 
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e) Verificar el indicador de concentración de contratos de la Entidad para la suscripción de las órdenes de servicio. 
 

12.2. Supervisión de las órdenes de servicio 

 

La supervisión de las órdenes de servicio será ejercida por el Gerente del Grupo Solicitante de la necesidad de conformidad 
con lo estipulado en el Manual de Supervisión e Interventoría de Enterritorio vigente, quien realizará el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable y jurídico del contrato, verificando además la correcta ejecución del objeto contratado. 
 

Atentamente,  
 
 
 
 
   
_______________________________________    ________________________________________ 

JULIÁN DAVID RUEDA ACEVEDO DIEGO FERNANDO ALZA ALZA 
Subgerente de desarrollo de proyectos (E) Gerente del Grupo de Desarrollo de Proyectos 1 

 
 
 
 
 
_______________________________ 

CARLOS ANDRÉS BRAVO  
Contratista 
 

 

 
Elaboró:  Karol Yulieth Javela, Contratista  
Revisó:  Carlos Andrés Bravo, Contratista 
Anexos:    1. Análisis de Riesgos y Matriz de Riesgos 
                 2. Análisis de Garantías 
                 3. Normativa Programa de Conexiones De Agua Potable y Saneamiento Básico  
                 4. Prototipos  
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