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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA DE PROYECTOS No. SUSCRITO ENTRE LA 
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC Y EL FONDO FINANCIERO DE 
PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE 

216144 
  

UNIDAD DE SERVICIOS PENINTENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC Y EL FONDO 
PARTES | FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE 
  

EL Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE, se compromete con la UNIDAD DE 
SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC, de acuerdo con los parámetros de la 
Línea de Negocios de Gerencia de Proyectos, a realizar la Gerencia para la construcción e 

OBJETO interventoría, ampliación de cupos, y mantenimiento de la infraestructura carcelaria y 
penitenciaria de orden nivel nacional requerida por la USPEC, lo que supone adelantar estudios, 
diseños, demolición, mantenimiento, suministro, mejoramiento, conservación y ampliación, así 
como la elaboración del Plan Maestro de Infraestructura en materia Penitenciarla y Carcelaria, 
de acuerdo con la información de los diseños que presenta LA USPEC, 

  

El valor del presente Contrato es por la suma de CUATROCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS 
TREINTA Y SEIS MILLONES DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS ($411.236,012.280) 

VALOR M/CTE., INCLUIDOS LOS IMPUESTOS Y DEMÁS TRIBUTOS QUE SE CAUSEN POR EL HECHO 
DE SU CELEBRACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN, EL CUAL INCLUYE EL COSTO DE 
GERENCIA Y LOS IMPUESTOS A QUE HUBIERA LUGAR. 

  

PLAZO El plazo de ejecución del presente Contrato será hasta el 31 de diciembre de 2019.         

Entre los suscritos a saber, por una parte, MARÍA CRISTINA PALAU SALAZAR, identificada con la Cédula de 
Ciudadanía No. 66.708.899 expedida en Tuluá - Valle del Cauca, en su calidad de Directora General, Código No. 0015, 
Grado 25, en la Unidad de Servicios Penitenciarios, nombrada mediante Decreto No. 1082 del 07 de julio de 2016, 
debidamente posesionada como consta en el Acta de Posesión No. 0004 de 12 de noviembre de 2016 y quien actúa 
en nombre y representación legal de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC, 
Unidad Administrativa Especializada, del Orden Nacional, con domicilio principal en Bogotá, D.C., identificada con el 
NIT 900.523.392-1, que en adelante se denominará LA USPEC, y por la otra, ARIEL ALFONSO ADUEN ÁNGEL 
mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 9.314.062 expedida en Corozal (Sucre), obrando en 
nombre y representación lega! del FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE, Empresa 
Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, del Orden Nacional, identificada con NIT 899,999.316-1, quien 
actúa en calidad de Gerente General de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1188 de 19 de julio de 2016, 
posesionado como consta en el Acta No, 0131 de 19 de julio de 2016, quien en adelante se denominará FONADE, 
hemos acordado suscribir el presente Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos, previas las siguientes 
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CONSIDERACIONES: 

Que en atención a la sentencia T-762 de 2015 por medio de la cual la Corte Constitucional reitera el estado de cosas 
inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria, teniendo como principal fundamento fáctico la violación constante 
de los derechos humanos de la población privada de la libertad como consecuencia de las condiciones de hacinamiento 
presentes en los ERON (Establecimientos de Reclusión de Orden Nacional) a cargo del INPEC, la Dirección de 
Infraestructura de la USPEC, tuvo que reformular los proyectos de inversión ya estructurados, relacionados con 
construcción de cupos y fortalecimiento de la infraestructura penitenciaria y carcelaria, que a su vez implicó, adelantar 
visitas a 16 establecimientos por parte de la Dirección de Infraestructura para realizar el diagnóstico, conforme a lo 
exigido por la Corte Constitucional. Este proceso tomó tres meses, posterior a lo cual se formularon los proyectos 
nuevamente, y se procedió a realizar los trámites correspondientes ante el Ministerio de Justicia y del Derecho y el 
DNP para su aprobación y posterior solicitud de vigencia futuras ante la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas 
de este último y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, asi: a) Proyecto “Fortalecimiento de la Infraestructura 
física en los ERON a cargo del INPEC”, el cual, una vez reformulado fue remitido en el sistema SUIFP por el formulador 
el 10 de octubre de 2016, enviado al Ministerio de Justicia y del Derecho el 11 de octubre de 2016, el 14 de octubre 
de 2016 la Oficina de Planeación del Ministerio de Justicia y del Derecho que emite concepto favorable mediante oficio 
OF116-0028304-OAP-1300 y finalmente se dio estado registrado y actualizado (aprobado) por el DNP el 25 de octubre 
de 2016, en la misma fecha mediante oficio 110-OAPLA-20501 se solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
las vigencias futuras correspondientes las cuales fueron aprobadas mediante oficio de ese ministerio con radicado 2- 
2016041037 del 1 de noviembre de 2016; b) Proyecto "Construcción y ampliación para generación de cupos en los 
Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional”, proyecto que tuvo dos trámites de vigencias futuras así: A) 
Reformulado el proyecto, fue remitido en el sistema SUIFP por el formulador el 28 de septiembre, cuyo trámite obedecía 
a la solicitud de unas vigencias futuras ordinarias y sustitución de apropiación, para el pabellón 2 del ERON Bellavista, 
un pabellón de la RM Manizales y el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria, el 13 de octubre la 
Oficina de Planeación del Ministerio de Justicia y del Derecho emite concepto favorable mediante oficio OFI16- 
0028087-OAP-1300 y finalmente se dio estado registrado y actualizado (aprobado) por el DNP el 25 de octubre de 
2016, en la misma fecha mediante oficio 110-OAPLA-20503 se solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las 
vigencias futuras correspondientes las cuales fueron aprobadas mediante oficio de ese ministerio con radicado 2- 
2016041034 del 1 de noviembre de 2016; B) Con el fin de hacer los trámites del proyecto cuya ejecución superaba el 
periodo de gobierno, el 20 de septiembre mediante oficio 110-OAPLA-18439, se solicitó al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público el aval fiscal del Consejo Nacional de Política Fiscal - CONFIS, para aprobación de vigencias futuras, 
dando alcance a solicitud inicial del 23 de agosto, el cual fue aprobado mediante sesión del CONFIS del 20 de octubre 
de 2016, a tiempo que se trabajó el documento CONPES, aprobado mediante N* 3871 del 3 de noviembre de 2016 
que declara de importancia estratégica el citado proyecto. Así mismo, se realizó la actualización del proyecto siendo 
presentada por el formulador el 2 de noviembre de 2016 para el trámite de vigencias futuras ordinarias para la 
construcción del nuevo ERON en Pereira y la Ampliación del establecimiento de Cómbita, el 4 de noviembre la Oficina 
de Planeación del Ministerio de Justicia y del Derecho emite concepto favorable mediante oficio OFI16-0030371-OAP- 
1300, siendo autorizadas las vigencias futuras por la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas el 4 de noviembre 
de 2016 y quedando en estado registrado y actualizado (aprobado) por el DNP el 8 de noviembre de 2016. Con oficio 
110-OAPLA-21320 del 08 de noviembre se solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las vigencias futuras 
ordinarias, las cuales fueron aprobadas mediante oficio de ese ministerio con radicado 2-2016042054 del 9 de 
noviembre de 2016. 

Que FONADE cuenta con la experiencia técnica y administrativa requerida para garantizar la eficaz ejecución de los 
proyectos a que se refiere el objeto del presente Contrato, puesto que en virtud del Convenio No. 195073 celebrado 
en el año 2005 con el entonces escindido Ministerio de Interior y de Justicia, FONADE ejecutó en el marco de la Línea 
de Negocios de Gerencia de Proyectos, la construcción y dotación de Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios 
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de orden Nacional, motivo por el cual conoce los procedimientos y protocolos para la ejecución y entrega de las obras. 

Lo anterior como quiera que FONADE realizó la Construcción de los 10 Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios 
de tercera generación, que actualmente funcionan en su totalidad generando más de 22.000 cupos penitenciarios, 
ayudando con la reducción del hacinamiento de acuerdo a las políticas establecidas en los documentos CONPES del 
año 2004 para la expansión de la Infraestructura Penitenciaria en Colombia. 

Que para respaldar el Contrato Interadministrativo a suscribir, LA USPEC cuenta con las siguientes apropiaciones 
presupuestales: 1) Para la ejecución del objeto contractual en la Vigencia Fiscal 2016, con cargo a los Certificados 
de Disponibilidad Presupuestal No. 141316 de 18 de noviembre de 2016, por valor de Cuarenta y Cinco Mil Millones 
de Pesos ($45.000.000.000,00), No. 141216 de 18 de noviembre de 2016, por valor de Novecientos Millones de Pesos 
($900.000.000,00), No. 141116 de 18 de noviembre de 2016, por valor de Cuatrocientos Tres millones Doscientos Mil 
Pesos ($403.200.000,00), No. 130616 de 03 de noviembre de 2016, por valor de Cuatro Mil Millones de Pesos 

($4.000.000.000,00), No. 130816 de 03 de noviembre de 2016, por valor de Setenta Millones de Pesos 
($70.000.000,00), No. 131016 de 03 de noviembre de 2016, por valor de Mil Doscientos Ochenta Millones de Pesos 
($1.280.000.000,00), No. 141416 de 18 de noviembre de 2016, por valor de Veintitrés Mil Cuarenta Millones de Pesos 
($23.040.000,000,00), No, 130916 de 03 de noviembre de 2016, por valor de Treinta y Un Millones Setecientos Treinta 
y Nueve Mil Doscientos Setenta Pesos ($31,739.270,00), No. 130716 de 03 de noviembre de 2016, por valor de Mil 
Quinientos Millones de Pesos ($1.500,000.000,00), No, 110716 de 21 de septiembre de 2016, por valor de Trescientos 
Ochenta y Tres Millones Trescientos Ocho Mil Seiscientos Veintiséis Pesos ($383.308.626,00). No 146316 de 25 de 
noviembre de 2016, por valor de Sesenta y Dos Mil Veinte Millones Setecientos Treinta y Tres Mil Cuarenta Pesos con 
Cincuenta Centavos ($62.020.733.040,50), No. 144316 de 24 de noviembre de 2016, por valor de Cinco Mil Quinientos 
Ochenta y Siete Millones Seiscientos Veintidós Mil Doscientos Dieciséis Pesos con Veintiocho Centavos 
($5.587.622.216,28), No. 144416 de 24 de noviembre de 2016, por valor de Cien Millones de Pesos ($100.000.000,00), 
No. 144516 de 24 de noviembre de 2016, por valor de Cien millones de Pesos ($100.000,000,00), No. 144616 de 24 
de noviembre de 2016, por valor de Cien millones de Pesos ($100.000.000,00), No, 146416 de 25 de noviembre de 
2016, por valor de Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho Millones Ochocientos Cincuenta y Tres Mil Trescientos 
Quince Pesos con Cincuenta y Siete Centavos ($4,468.853,315,57) discriminados en dos componentes de la siguiente 
manera: a) Doscientos Ochenta y Nueve Millones Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil Doscientos Sesenta y Siete Pesos 
con Siete Centavos ($289,451.267,07), y b) Cuatro Mil Ciento Setenta y Nueve Millones Cuatrocientos Dos Mil 
Cuarenta y Ocho Pesos con Cincuenta Centavos ($4.179.402.048,50), No. 144716 de 24 de noviembre de 2016, por 
valor de Trescientos Diecinueve Millones Doscientos Noventa y Dos Mil Seiscientos Noventa y Cuatro Pesos con 
Setenta y Dos Centavos ($319.292,694,72), No. 143716 de 24 de noviembre de 2016, por valor de Ciento Treinta y 
Seis Millones Cuatrocientos Cuarenta y Siete Mil Doscientos Pesos ($136.447.200,00), y No. 142616 de 23 de 
noviembre de 2016, por valor de Treinta y Cinco Millones de Pesos ($35.000.000,00) respectivamente, expedidos por 
el Grupo de Presupuesto de la Entidad, para un total de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE 
($149,476,196,363,00), Moneda Corriente. 2) Para la ejecución del objeto contractual en la Vigencia Fiscal 2017, 

conforme al Oficio de Aprobación de Vigencias Futuras N? 1-2016-090845. Expediente N* 23447/2016/RCO, de 26 de 
octubre de 2016, del Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, por valor de DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($16.335.653.434,00) Moneda Corriente, conforme al 
Oficio de Aprobación de Vigencias Futuras N” 1-2016-0908946. Expediente N* 23507/2016/RCO, de 26 de octubre 
de 2016, del Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por 
valor de OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($88.135.362.483,00), y conforme al Oficio de Aprobación de 
Vigencias Futuras N” 1-2016-094911. Expediente N? 24215/2016/RCO, de 08 de noviembre de 2016, del Consejo 
Superior de Política Fiscal — CONFIS, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por valor de VEINTIDÓS 
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MIL SETECIENTOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($22.705.440.000,00) para un 
total de CIENTO VEINTISIETE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($127.176.455.917,00); 3) Para la ejecución del objeto 
contractual en la Vigencia Fiscal 2018, conforme al Oficio de Aprobación de Vigencias Futuras N? 1-2016-090845, 
Expediente N* 23447/2016/RCO, de 26 de octubre de 2016, del Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS, adscrito 
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por valor de SEIS MIL MILLONES DE PESOS ($6.000.000.000,00) 
Moneda Corriente, y conforme al Oficio de Aprobación de Vigencias Futuras N* 1-2016-094911, Expediente N* 
24215/2016/RCO, de 08 de noviembre de 2016, del Consejo Superior de Política Fiscal — CONFIS, adscrito al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por valor de CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 
MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($52.317.600.000,00) para un total de CINCUENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($58.317.600.000,00), y 4) Para la 
ejecución del objeto contractual en la Vigencia Fiscal 2019, conforme al Oficio de Aprobación de Vigencias Futuras 
N* 1-2016-094911. Expediente N* 24215/2016/RCO, de 08 de noviembre de 2016, del Consejo Superior de Política 
Fiscal - CONFIS, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por valor de SETENTA Y SEIS MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS ($76.265.760,000,00) 
Moneda Corriente. 

Que el presente Contrato fue sometido a consideración del Comité de Negocios de FONADE No. 54 del 23 de 
noviembre de 2016. 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.» OBJETO: El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE, se compromete con la UNIDAD 
DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC, de acuerdo con los parámetros de la Linea de 
Negocios de Gerencia de Proyectos, a realizar la Gerencia para la construcción e interventoría, ampliación de cupos 
y mantenimiento de la Infraestructura carcelaria y penitenciaria de orden nivel nacional requerida por la USPEC, lo que 
supone adelantar estudios, diseños, demolición, mantenimiento, suministro, mejoramiento, conservación y ampliación, 
así como la elaboración del Plan Maestro de Infraestructura en materia Penitenciaria y Carcelaria, de acuerdo con la 
información de los diseños que presenta LA USPEC. 

SEGUNDA.- OBLIGACIONES CONJUNTAS DE LAS PARTES: Las partes acuerdan las siguientes obligaciones 
conjuntas: 

1. Aportar la experiencia y el conocimiento acumulado, en beneficio del cumplimiento oportuno y eficiente del objetivo 
general y los objetivos especificos del Contrato que se suscriba. 
Suscribir el acta de inicio y liquidación del Contrato. 
Conformar y hacer parte del Comité Técnico de Seguimiento que se establezca para el desarrollo del Contrato. 
Aprobar y cumplir cabalmente el Plan Operativo definido por el Comité de Seguimiento. 
Suministrar la información que se requiera para el proceso de planeación e implementación de cada uno de los 
objetivos del Contrato. 

6. Darorientación técnica a todas las acciones que se implementen en el marco del Contrato a suscribir, garantizando 
coherencia y articulación en las directrices impartidas. 
Hacer seguimiento y supervisar el cumplimiento de las obligaciones pactadas. 
Designar a los representantes del Comité de Seguimiento definido para la operación del Contrato. 
Disponer y hacer uso eficiente de los recursos humanos, técnicos, materiales y presupuestales para la ejecución 
del objeto y alcance del Contrato, 
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10. Proponer, en caso de ser procedente o necesario, los mecanismos jurídicos, financieros, técnicos y operacionales 
para la ejecución del Contrato. 

11. Dar crédito a los actores del Contrato en cualquier espacio de divulgación que se haga del mismo. 
12. Apoyar la interrelación con personas públicas y privadas relacionadas con el desarrollo del objeto del contrato, 

en el marco de sus competencias. 
13. Realizar las actividades de coordinación con las diferentes Direcciones Territoriales de la USPEC. 
14, Las demás que se deriven de la naturaleza del Contrato y que garanticen su oportuna ejecución y cumplimiento. 

TERCERA.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE FONADE: Sin perjuicio de las demás obligaciones que por su 
naturaleza y por disposición legal le corresponde, en desarrollo del objeto del presente Contrato Interadministrativo, 
constituyen obligaciones de FONADE las siguientes: 

1. Cumplir con el objeto del contrato y garantizar la oportuna y adecuada ejecución del mismo, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas y características establecidas por la USPEC, en sus Estudios y Documentos Previos, 
su Anexos Técnicos y la Propuesta presentada y aceptada por la Entidad, documentos que hacen parte integral 
del Contrato, 

2. Prestar en óptimas condiciones los servicios objeto del contrato, de acuerdo con los requisitos solicitados en los 
Anexos Técnicos y en el plazo que se establezca para tal fin. 

3,  Obrar con lealtad y buena fe durante la celebración, ejecución y terminación del contrato y aún, con posterioridad 
a éste, evitando retrasos y entrabamientos. 
Constituir la garantía pactada en el presente Contrato. 
Designar a un Gerente del Proyecto. 
Suscribir el acta de inicio en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles después de la aprobación de la garantía. 
Elaborar el plan operativo en el que se especifique las tareas, actividades y metas del contrato interadministrativo, 
el cual será aprobado por el Comité Técnico Operativo en su primera reunión, una vez suscriba el acta de inicio 
del presente contrato, en el que se especifiquen las tareas, actividades y metas para la ejecución del mismo, 
incluyendo las gestiones previas, firma, legalización, desarrollo y liquidación de los proyectos y/o contratos 
derivados. 

8. Realizar las visitas técnicas de verificación de predios, que entregará la USPEC, para la realización de las obras 
constructivas. 

9. Recibir, por parte de la USPEC, la certificación que garantice la totalidad de las áreas y predios donde se realizarán 
las obras, que se encuentren libres de embargos, hipotecas o cualquier otra afectación que impida la ejecución 
de los proyectos constructivos. 

10. Desarrollar las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y financieras a que haya lugar, asi como las 
gestiones de coordinación y control que la ejecución del proyecto demande, y las actividades requeridas para el 
manejo financiero de los recursos destinados para el desarrollo del Contrato. 

11. Adelantar, bajo su exclusiva cuenta, riesgo y responsabilidad, los trámites precontractuales y contractuales a que 
haya lugar para adelantar los procesos de selección y contratación de las personas naturales o jurídicas para 
ejecutar el objeto y alcance del Contrato. Todo lo anterior con el pleno cumplimiento de procedimientos y principios 
que establece el régimen legal aplicable a los contratos a celebrar. 

12. Prever los riesgos que eventualmente se puedan presentar en los contratos que suscriba para el cumplimiento del 
objeto del contrato, tanto en aspectos favorables como adversos, e incorporar su regulación en las Reglas de 
Participación en procesos de selección que adelante según la normatividad vigente. 

13. Exigir la constitución de las garantias conforme los términos de los procesos de selección, 
14, Exigir y aprobar las modificaciones de las garantías Únicas en los eventos en que se efectúen adiciones, prorrogas, 

suspensiones, etc. a los contratos respectivos. 
15. Tramitar con celeridad, eficacia y eficiencia conforme los procedimientos establecidos por FONADE, los pagos de 
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las obligaciones que adquieran con terceros en desarrollo del presente Contrato, 
Exigir a los sub-contratistas, en los contratos celebrados por FONADE, la constitución de garantías que amparen 
la calidad del servicio, cumplimiento, pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, estabilidad de la 
obra y responsabilidad civil extracontractual, y las demás que, a criterio de la Entidad ejecutora, sean necesarias 
para asegurar el cumplimiento adecuado de cada una de las obligaciones. Para tal efecto, se debe entregar copia 
de la(s) garantía(s) a la Entidad. 
Exigir en los contratos de obra e interventoría, la aplicación y el cumplimiento de la normatividad técnica vigente. 
Realizar la liquidación de los contratos derivados según los procedimientos establecidos por FONADE para tal fin. 
Sin perjuicio de las labores que corresponden a la USPEC en este sentido, tendrá la obligación de realizar la 
convocatoria a las veedurías ciudadanas, encargadas de velar por la trasparencia y el acompañamiento en la 
vigilancia de la ejecución de los recursos públicos y del proyecto; esto al igual que atender los llamados frente a 
los ejercicios de la ciudadanía en materia de control social, y de socializar con la comunidad del área de influencia 
del proyecto y de forma permanente el alcance de la inversión pública. 
No utilizar en ningún caso los recursos girados por la USPEC, para fines diferentes a los señalados en el presente 
contrato. 
Constituir la provisión de pasivos contingentes que correspondan, en virtud de la ejecución del Contrato, de 
acuerdo con el modelo de factor de riesgo inherente al mismo. 
Realizar el seguimiento al cronograma establecido para el desarrollo del Proyecto, en procura de que se cumplan 
de manera eficiente, las actividades y metas planteadas en la Gerencia del Proyecto. 
Ejercer la Secretaría Técnica del Comité de Seguimiento. 
Citar y participar en los Comités de Seguimiento. 
Adelantar todas las gestiones necesarias ante entidades públicas, privadas y personas naturales y/o jurídicas para 
lograr la debida y correcta ejecución del objeto del contrato que se suscriba. 
Realizar las entregas de las obras a la USPEC, con las calidades y tiempos estipulados. 
Manejar de manera centralizada y segura todos los documentos relacionados con los aspectos juridicos, 
financieros, técnicos y administrativos que se generen en desarrollo del contrato, sujetándose a las normas de 
retención documental y archivo vigentes. 
Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables. 
Asegurar planes que mitiguen el riesgo de daño o pérdida de datos, en el desarrollo y ejecución de la Gerencia 
del Proyecto. 
Asistir a las reuniones que sean convocadas por parte del supervisor del contrato, con el objeto de atender las 
reclamaciones y decisiones relativas al servicio, las cuales quedarán consignadas en actas. 
Presentar los informes de ejecución del objeto y obligaciones del contrato y los que sean requeridos por el 
supervisor en forma oportuna, y suministrar toda la información y colaboración requerida para el normal desarrollo 
de su gestión. 
Atender las observaciones y requerimientos que le formule la USPEC, directamente o por conducto del supervisor 
designado, para que se corrija cualquier falla, dentro de los términos establecidos en el presente Contrato, o en 
su defecto, en el razonable que se pacte para el efecto. Lo anterior, de acuerdo con los formatos, requerimientos, 
procedimientos y plazos indicados en el contrato, el Anexo Técnico y demás documentos que hacen parte integral 
del contrato. 
Garantizar la confidencialidad y la reserva de la información contenida en las guías, instructivos, procedimientos 
y demás documentos que le sean suministrados por la Entidad, para el desarrollo y ejecución del objeto 
contractual. 

No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley, con el fin de obligarlo a hacer u omitir 
algún acto, informando inmediatamente a la USPEC y demás autoridades competentes, cuando se presenten 
tales peticiones o amenazas. 
Informar oportunamente cualquier anomalía, dificultad o posible caso fortuito, fuerza mayor o hecho de un tercero 
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que se advierta en la ejecución del Contrato y de la contratación derivada, y proponer alternativas técnicas de 
solución a las mismas. 

Designar un supervisor para los contratos derivados del mismo, el cual deberá ser profesional en arquitectura o 
ingeniería civil. En caso de que no se acredite la designación del supervisor se entiende que la misma será ejercida 
por el Representante Legal. 
Realizar oportunamente los pagos al Sistema General de Seguridad Social, conforme al artículo 182 de la Ley 
100 de 1993, Ley 789 de 2002, Decreto 1703 de 2002, las Leyes 797 y 828 de 2003, el Decreto 510 de 2003 y la 
Ley 723 de 2013, y del Impuesto a la Equidad - CREE, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas 
en las normas citadas, y responder por el pago oportuno de los salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales 
del personal empleado. 
Utilizar para la identificación de la obra en ejecución la valla tipo, la cual debe seguir los lineamientos del manual 
de imagen expedido por la Presidencia de la República. 
Las demás que se deriven de la naturaleza del Contrato y que garanticen su correcta ejecución y cumplimiento. 

PARÁGRAFO. INFORMES: Durante la ejecución del Contrato, FONADE se obliga a presentar los siguientes informes: 

A la USPEC, un informe trimestral de gestión, donde se reflejen los avances de ejecución del Contrato, de acuerdo 
al Plan Operativo. El informe de gestión incluye aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, y 
ejecución presupuestal, 
A la USPEC, un informe bimestral de ejecución financiera, donde se reflejen los pagos efectivos derivados de la 
ejecución del Contrato. 

CUARTA.- OBLIGACIONES DE LA USPEC: Sin perjuicio de las demás obligaciones que por su naturaleza y por 
disposición legal le corresponden, en desarrollo del objeto del presente Contrato Interadministrativo, LA USPEC 
cumplirá las siguientes: 

2
o
n
-
=
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Expedir el registro presupuestal. 
Aprobar la Garantía Unica de Cumplimiento que ampara al Contrato, 
Conformar y hacer parte del Comité Técnico de Seguimiento. 
Entregar, una vez cumplidos los requisitos de ejecución, la Licencias urbanísticas, los diseños y demás documentos 
y especificaciones técnicas necesarias para desarrollar el Proyecto, como lo establece el numeral 2* del articulo 
2.2,1,1.2.1.1., del Decreto 1082 de 2015, 
Entregar y/o girar a FONADE, los recursos para la ejecución del presente Contrato, los cuales, una vez descontada 
la cuota de gerencia, estarán directamente destinados para la ejecución del Contrato. Para tal efecto, la USPEC 
depositará los recursos asignados al contrato en la cuenta constituida por FONADE, en una entidad financiera 
autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para el manejo exclusivo de los recursos del proyecto. 
Realizar los pagos previa presentación por parte de FONADE, de los documentos requeridos, acorde con los plazos 
y el trámite establecido por la USPEC. 
Aprobar el Plan Operativo propuesto por FONADE, en el que se especifiquen las tareas, actividades, productos y 
metas del Contrato, el cual será aprobado por el Comité Técnico de Seguimiento. 
Entregar, temporal y materialmente a FONADE, durante la ejecución del Contrato, a título de tenencia, los 
inmuebles sobre los cuales se ejecutarán las obras, los cuales estarán libre de vicios, gravámenes y perturbaciones 
que afectan la adecuada ejecución del proyecto. La carga de la seguridad juridica en materia inmobiliaria 
corresponde a la USPEC; por consiguiente, los eventos de riesgo derivados de posibles perturbaciones a derechos 
de terceros, infracciones ambientales o de autoridades administrativas por condiciones especiales del inmueble no 
informadas a FONADE, decisiones judiciales posteriores no objeto de medida cautelar alguna al momento de la 
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celebración del contrato y/o sin anotación en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, actuaciones 
catastrales que ajusten el área del inmueble, decisiones en materia de restitución de tierras, errores o fallas en la 
tradición, la superposición total o parcial de mensuras entre inmuebles, u otros de similar naturaleza, los cuales 
asumirá en su totalidad la USPEC, ante eventos de responsabilidad fiscal, administrativa, patrimonial, entre otros. 

9. Realizar el seguimiento a todas las actividades desarrolladas en la ejecución del proyecto, en procura de que se 
dé cumplimiento a los estándares establecidos porlas partes y a las obligaciones contraídas por FONADE, durante 
la ejecución de la Gerencia del Proyecto. 

10. Designar al supervisor del contrato, quien se encargará de la supervisión y el seguimiento técnico, administrativo 
jurídico y financiero del cumplimiento del objeto y de las obligaciones a cargo de FONADE. 

11, Aprobar, a través del Supervisor del contrato, los informes, productos y documentos presentados por el contratista. 
12. Revisar los informes mensuales de gestión, presentados por FONADE. 
13. Revisar y aprobar los informes bimestrales financieros y de gestión presentados por FONADE. 
14. Mantener indemne a FONADE frente a cualquier reclamación de terceros, por o con ocasión de los estudios y 

diseños, permisos, licencias y/o autorizaciones necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato. 
15. Recibirjuridica y materialmente de FONADE las infraestructuras derivadas de la ejecución del contrato, e incorporar 

fiscalmente la misma a sus inventarios, atender los asuntos administrativos que esta requiera para su adecuado 
servicio a la comunidad, ser esta objeto de amparo adecuado ante una compañia de seguros, y cumplir con el 
mantenimiento y sostenimiento que esta requiera, entre las otras competencias establecidas legalmente, esto al 
igual que reflejar contablemente el valor de la infraestructura resultante del contrato. 

16. Responder, con posterioridad a la entrega de las obras, por la vigilancia y custodia de la infraestructura, y asumir 
los costos que se llegaren a generar por estos conceptos. 

17. Definir, a la terminación del Contrato, la cuenta bancaria para el reintegro de los recursos pagados por la USPEC, 
y no ejecutados por FONADE, e informar a dicha entidad, en un término no superior a treinta (30) dias contados a 
partir del vencimiento del plazo de vigencia del Contrato, para su reintegro. 

18. Promover la coordinación interinstitucional en los términos acordados por las partes. 
19. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos anexos que de él forman 

parte, 
20. Las demás que se deriven de la naturaleza del Contrato y que garanticen su correcta ejecución y cumplimiento. 

QUINTA.- VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: El valor del presente Contrato es por la suma de 
CUATROCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DOCE MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA PESOS M/CTE ($411.236.012.280), Moneda Corriente, incluidos los impuestos y demás tributos que se 
causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación, en el cual se encuentran comprendidos todos los costos 
directos e indirectos, así como el valor de los servicios de Gerencia de Proyectos, Asistencia Técnica y demás servicios 
de Asesoria representados en la Cuota de Gerencia de FONADE, correspondiente a la suma de VEINTE MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS 
M/CTE ($20,433.152.609) incluidos los impuestos y gastos que se generen, ONCE MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE 
($11,442,927.632) por los costos derivados y operativos del contrato. Para respaldar el Contrato Interadministrativo a 
suscribir, se cuenta con las siguientes apropiaciones presupuestales: 1) Para la ejecución del objeto contractual en 
la Vigencia Fiscal 2016, con cargo a los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 141316 de 18 de noviembre 
de 2016, por valor de Cuarenta y Cinco Mil Millones de Pesos ($45.000.000.000,00), No. 141216 de 18 de noviembre 
de 2016, por valor de Novecientos Millones de Pesos ($900.000.000,00), No. 141116 de 18 de noviembre de 20186, 
por valor de Cuatrocientos Tres millones Doscientos Mil Pesos ($403.200.000,00), No. 130616 de 03 de noviembre de 
2016, por valor de Cuatro Mil Millones de Pesos ($4.000.000.000,00), No, 130816 de 03 de noviembre de 2016, por 
valor de Setenta Millones de Pesos ($70.000.000,00), No. 131016 de 03 de noviembre de 2016, por valor de Mil 
Doscientos Ochenta Millones de Pesos ($1.280.000.000,00), No. 141416 de 18 de noviembre de 2016, por valor de 
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Veintitrés Mil Cuarenta Millones de Pesos ($23.040.000.000,00), No, 130916 de 03 de noviembre de 2016, por valor 
de Treinta y Un Millones Setecientos Treinta y Nueve Mil Doscientos Setenta Pesos ($31.739.270,00), No. 130716 de 
03 de noviembre de 2016, por valor de Mil Quinientos Millones de Pesos ($1.500.000.000,00), No. 110716 de 21 de 
septiembre de 2016, por valor de Trescientos Ochenta y Tres Millones Trescientos Ocho Mil Seiscientos Veintiséis 
Pesos ($383.308.626,00). No 146316 de 25 de noviembre de 2016, por valor de Sesenta y Dos Mil Veinte Millones 
Setecientos Treinta y Tres Mil Cuarenta Pesos con Cincuenta Centavos ($62.020.733.040,50), No. 144316 de 24 de 
noviembre de 2016, por valor de Cinco Mil Quinientos Ochenta y Siete Millones Seiscientos Veintidós Mil Doscientos 
Dieciséis Pesos con Veintiocho Centavos ($5.587.622,216,28), No. 144416 de 24 de noviembre de 2016, por valor de 
Cien Millones de Pesos ($100.000,000,00), No. 144516 de 24 de noviembre de 2016, por valor de Cien millones de 
Pesos ($100.000.000,00), No. 144618 de 24 de noviembre de 2016, por valor de Cien millones de Pesos 
(5100.000.000,00), No, 146416 de 25 de noviembre de 2016, por valor de Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho 
Millones Ochocientos Cincuenta y Tres Mil Trescientos Quince Pesos con Cincuenta y Siete Centavos 
($4,468.853.315,57) discriminados en dos componentes de la siguiente manera: a) Doscientos Ochenta y Nueve 
Millones Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil Doscientos Sesenta y Siete Pesos con Siete Centavos ($289,451.267,07), 
y b) Cuatro Mil Ciento Setenta y Nueve Millones Cuatrocientos Dos Mil Cuarenta y Ocho Pesos con Cincuenta 
Centavos ($4,179.402.048,50, No, 144716 de 24 de noviembre de 2016, por valor de Trescientos Diecinueve Millones 
Doscientos Noventa y Dos Mil Seiscientos Noventa y Cuatro Pesos con Setenta y Dos Centavos ($319.292.694,72), 
No, 143716 de 24 de noviembre de 2016, por valor de Ciento Treinta y Seis Millones Cuatrocientos Cuarenta y Siete 
Mil Doscientos Pesos ($136.447.200,00), y No. 142616 de 23 de noviembre de 2016, por valor de Treinta y Cinco 
Millones de Pesos ($35.000.000,00) respectivamente, expedidos por el Grupo de Presupuesto de la Entidad, para un 
total de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA 
Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($149.476,196.363,00), Moneda Corriente. 2) Para 
la ejecución del objeto contractual en la Vigencia Fiscal 2017, conforme al Oficio de Aprobación de Vigencias 
Futuras N” 1-2016-090845. Expediente N” 23447/2016/RCO, de 26 de octubre de 2016, del Consejo Superior de 
Política Fiscal - CONFIS, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por valor de DIECISÉIS MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO PESOS ($16.335.653,434,00) Moneda Corriente, conforme al Oficio de Aprobación de Vigencias 
Futuras N* 1-2016-0908946. Expediente N” 23507/2016/RCO, de 26 de octubre de 2016, del Consejo Superior de 
Política Fiscal - CONFIS, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por valor de OCHENTA Y OCHO MIL 
CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
TRES PESOS ($88.135.362,483,00), y conforme al Oficio de Aprobación de Vigencias Futuras N* 1-2016-094911. 
Expediente N* 24215/2016/RCO, de 08 de noviembre de 2016, del Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS, 
adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por valor de VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS CINCO MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($22.705,440,000,00) para un total de CIENTO VEINTISIETE MIL 
CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 
PESOS M/CTE (5127.176.455.917,00), 3) Para la ejecución del objeto contractual en la Vigencia Fiscal 2018, 
conforme al Oficio de Aprobación de Vigencias Futuras N” 1-2016-090845, Expediente N* 23447/2016/RCO, de 26 de 
octubre de 2016, del Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, por valor de SEIS MIL MILLONES DE PESOS ($6.000.000.000,00) Moneda Corriente, y conforme al Oficio 
de Aprobación de Vigencias Futuras N* 1-2016-094911. Expediente N” 24215/2016/RCO, de 08 de noviembre de 
2016, del Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por valor 
de CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS 
(552.317.600.000,00) para un total de CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES 
SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($58.317.600.000,00), y 4) Para la ejecución del objeto contractual en la 
Vigencia Fiscal 2019, conforme al Oficio de Aprobación de Vigencias Futuras N” 1-2016-094911, Expediente N* 
24215/2016/RCO, de 08 de noviembre de 2016, del Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS, adscrito al 
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por valor de SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 
MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS ($76.265.760.000,00) Moneda Corriente. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La obligación que asume FONADE en el presente contrato se limita hasta el monto de los 
recursos entregados para la obtención de los bienes y/o servicios necesarios para la ejecución del objeto del mismo, 
en condiciones normales. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento de prórroga o modificación del contrato las partes revisarán el importe del 

costo adicional por los costos de gerencia del contrato. 

PARÁGRAFO TERCERO: Los costos que se generen por concepto del impuesto de Gravamen de Movimientos 
Financieros -4xMIL- u otros gravámenes que con posterioridad se generen por la expedición de nuevas disposiciones 
legales, serán cancelados con cargo a los recursos del Contrato. FONADE realizará las gestiones correspondientes 
ante las autoridades competentes para solicitar su exoneración, en caso de que hubiere lugar a ello. 

PARÁGRAFO CUARTO: El Costo de Gerencia no incluye el Gravamen a los Movimientos Financieros derivado de 
las operaciones de desembolso de FONADE frente a los proveedores de bienes y servicios, éste gravamen deberá 
ser descontado del valor de los servicios a proveer señalados en el Parágrafo Primero de ésta cláusula. 

SEXTA.- FORMA DE PAGO: Teniendo en cuenta que el valor del Contrato es por la suma de CUATROCIENTOS 
ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS MICTE 
($411,236.012.280), de los cuales TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS 
MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($377.796.720.600,00) corresponde al valor 
de los recursos de inversión de los proyectos, la suma de VEINTE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES 
MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($20.433,152.609) 
corresponde a los Costos de Gerencia, la suma de ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES 
NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($11.442,927.632) corresponden 
a los costos derivados y operativos del Contrato, y la suma de MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES 
DOSCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($1.563.211.439) corresponde a 
costos por Gravamen a Movimientos Financieros, LA USPEC pagará a favor de FONADE, de la siguiente manera: 

1. Un primer pago en calidad de pago anticipado por valor de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 
SESENTA Y TRES PESOS MICTE ($149,476.196.363,00); correspondiente al 36,35% del valor de la 
inversión, costos operativos y gravámenes financieros; previa legalización del contrato y suscripción del acta 
de inicio, 

2. Pagos anuales, asl: 

a) CIENTO VEINTISIETE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($127.176.455,917,00) 
correspondiente al 30,93% del valor de la inversión, costos operativos y gravámenes financieros en 
el mes de febrero del año 2017, correspondiente a las vigencias de ese año. 

b) CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($58.317.600.000,00) correspondiente al 14,18% del valor de la inversión, costos operativos 
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y gravámenes financieros en el mes de febrero del año 2018, correspondiente a las vigencias de ese 
año. 

c) SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MI/CTE 
($71.974.797.952,00) correspondiente al 17,50% del valor de la inversión, costos operativos y 
gravámenes financieros en el mes de febrero del año 2019, correspondiente a las vigencias de ese 
año. 

d) CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL 
CUARENTA Y OCHO PESOS MI/CTE ($4.290.962.048,00) correspondiente al último pago de la 
cuota de gerencia de la vigencia 2019, pago que se realizará en el mes posterior a la finalización de 
la ejecución del contrato, 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los pagos quedan condicionados a la presentación de la cuenta de cobro correspondiente, 
previa aprobación por parte del supervisor de las condiciones requeridas para cada uno de ellos. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos se efectuarán en pesos colombianos en la cuenta recaudadora que determine 
FONADE para el manejo de los recursos. 

PARÁGRAFO TERCERO: El pago de los recursos podrá ser modificado de mutuo acuerdo entre las partes, 
dependiendo de los requerimientos de liquidez del Contrato, teniendo en cuenta los compromisos asumidos por 
FONADE, frente a terceros. 

PARÁGRAFO CUARTO: En el evento de prórroga o modificación de las obligaciones o del valor del Contrato, las 
partes revisarán el importe del costo adicional por la gerencia del Contrato. 

PARÁGRAFO QUINTO; La obligación que asume FONADE en el Contrato, se limita hasta el monto de los recursos 
entregados para la ejecución de los proyectos en condiciones normales. 

PARÁGRAFO SEXTO: Cuando al realizar el pago de los recursos a FONADE, la USPEC efectúe alguna retención o 
descuento, éste soporte será remitido a FONADE para su revisión y aplicación, 

PARÁGRAFO SÉPTIMO: Los pagos que realice FONADE a terceros, quedan condicionados al ingreso efectivo de los 
recursos de la USPEC, a la Tesorería de FONADE, 

PARÁGRAFO OCTAVO: Por concepto de las obligaciones y los servicios que prestará FONADE, en desarrollo del 
objeto del presente Contrato, éste recibirá por concepto de la Cuota de Gerencia, sin que la misma represente un valor 
adicional al presupuesto estimado para el Contrato Interadministrativo a suscribir: 

1. Un primer pago en calidad de pago anticipado por valor de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO 
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE 
($1.838.983.735,00); correspondiente al 9% del valor de la cuota de gerencia; previa legalización del contrato 
y suscripción del acta de inicio. 

2. Pagos anuales, asi: 
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a) CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL 
CIEN PESOS M/CTE (4.699.625.100,00) correspondiente al 23% del valor de la cuota de gerencia 
en el mes de febrero del año 2017, correspondiente a las vigencias de ese año. 

b) CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL 
CIEN PESOS M/CTE (4.699.625.100,00) correspondiente al 23% del valor de la cuota de gerencia 
en el mes de febrero del año 2018, correspondiente a las vigencias de ese año. 

c) CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE ($4.903.956.626,00) correspondiente al 24% del valor 
de la cuota de gerencia en el mes de febrero del año 2019, correspondiente a las vigencias de ese 
año. 

d) CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL 
CUARENTA Y OCHO PESOS PESOS M/CTE ($4.290.962.048,00) correspondiente al 21% del valor 
de la cuota de gerencia como un último cobro que se realizará en el mes posterior a la finalización 
de la ejecución del contrato. 

Los costos que se generen por concepto de gravamen a los movimientos financieros (GMF) u otros gravámenes, serán 
cancelados con cargo a los recursos del Contrato. 

PARÁGRAFO NOVENO. DESCUENTOS Y/O RETENCIONES: Cuando al realizar el giro de los recursos a FONADE, 
la USPEC efectúe alguna retención o descuento, éste soporte será remitido a FONADE para su revisión y posible 
ajuste contable. Cuando el menor valor ingresado no se descontable por FONADE, dicha cifra se tomará como un 
menor valor del disponible de los recursos del contrato. 

SÉPTIMA.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del presente Contrato 
será contado a partir de la suscripción del Acta de Inicio hasta el 31 de diciembre de 2019, previo el cumplimiento de 
los requisitos de perfeccionamiento y legalización del mismo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El plazo de ejecución del Contrato podrá ser prorrogado y/o modificado de mutuo acuerdo 
entre las partes. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La vigencia del Contrato comprende el término de ejecución y liquidación. 

OCTAVA.- PROPIEDAD DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FONADE: Los rendimientos financieros son 
de propiedad de FONADE en su totalidad. 

NOVENA.- COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO: Para dar cabal cumplimiento al objeto de este contrato y en especial 
para diseñar la organización y funcionamiento del mismo, serán funciones del Comité Técnico Operativo: 1) Aprobar 
el plan operativo inicial del contrato interadministrativo, y los ajustes a éste que surjan con ocasión de las novedades 
contractuales efectuadas (adiciones, prórrogas, suspensiones). 2) Evaluar periódicamente el estado de ejecución del 
plan operativo del contrato interadministrativo e impartir las instrucciones y recomendaciones correspondientes. 3) 
Efectuar el seguimiento a las obligaciones en cabeza de las entidades suscriptoras del contrato interadministrativo. 4) 
Convocar las reuniones y solicitar las gestiones que se consideren necesarias para que el objeto del Contrato 
Interadministrativo y los contratos que de este se deriven se cumplan a cabalidad. Dicho comité estará conformado 
por dos delegados de la USPEC y dos delegados de FONADE; sin embargo, podrán asistir cuando sean citados y en 
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calidad de invitados, los profesionales de FONADE y/o de la USPEC, de acuerdo con la temática que se desarrolle 

para cada reunión. Para efectos de formalizar el Comité Técnico Operativo, se establecerá entre las partes un 

reglamento previo a la primera sesión, donde se establecerá la periodicidad de las reuniones, convocatoria, 

integrantes, entre otros. 

PARÁGRAFO PRIMERO.- Para garantizar el normal desarrollo del contrato, el comité sesionará en forma presencial 
y, eventualmente, podrá utilizar otros mecanismos telemáticos; en todo caso, de los estudios y recomendaciones se 
dejará constancia escrita en acta que será firmada por quienes participen de tal mecanismo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO.- La Secretaria técnica será desarrollada por FONADE, en sesiones ordinarias mensuales 
o bimestrales, y extraordinarias cuando asi se requiera. Sus sesiones se llevarán en actas firmadas por las partes. 

PARÁGRAFO TERCERO.- El Comité Técnico Operativo solo podrá tomar determinaciones con carácter de 
recomendación, es decir que no está facultado para aprobar modificaciones al Contrato Marco o novedades de los 
contratos derivados; de igual forma, tampoco podrán tomar determinaciones que sean competencia de la ordenación 
del gasto; no obstante, como resultado de las reuniones, se podrán hacer las solicitudes que consideren pertinentes 
al interior de cada Entidad. Por lo anterior, el comité será de carácter técnico y no podrá rebasar las obligaciones y 
derechos establecidos en el contrato; por lo tanto, cada entidad actúa con la autonomía técnica, administrativa, 
financiera y jurídica que corresponda al ámbito de las obligaciones adquiridas por virtud del contrato, el cual se regirá 
por el plan operativo propuesto por FONADE y aprobado por la USPEC, 

DÉCIMA.- SUPERVISIÓN DEL CONTRATO, Estará a cargo del Director Administrativo y Financiero de LA USPEC o 
la persona que se designe para tal fin. Esta persona hará la supervisión y el seguimiento técnico y financiero, a la 
ejecución del Contrato interadministrativo. El supervisor desarrollará las siguientes actividades: 1) Verificar y exigir la 
adecuada ejecución del Contrato interadministrativo, con observaciones soportadas en los informes enviados por 
FONADE; 2) Eventualmente solicitar a FONADE y revisar soportes complementarios que aclaren el alcance de los 
informes de gestión; 3) Dar visto bueno a los informes de gestión presentados por FONADE en desarrollo del objeto 
del Contrato interadministrativo, 4) Suscribir acta de inicio. 5) Velar porque los recursos aportados al Contrato sean 
aplicados oportuna y adecuadamente para los fines del proyecto, 6) Recomendar lo que considere necesario para el 
cabal desarrollo del proyecto y el cumplimiento de las obligaciones de las partes. Así mismo informará al 
SUPERVISOR las actividades efectuadas correspondientes al seguimiento y control del (los) contrato(s) y/o 
convenio(s) derivados, 

PARÁGRAFO PRIMERO: El supervisor hará por escrito todas las observaciones y sugerencias que considere 
necesarias para el cabal desarrollo del objeto del Contrato interadministrativo y el cumplimiento de las obligaciones de 
las partes, además de las establecidas en la normatividad vigente y tendrá a cargo las siguientes obligaciones: a. 
Vigilar, controlar y verificar el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones a cargo de FONADE; b. Formular a 
FONADE las observaciones y lineamientos que estime procedentes para el desarrollo y ejecución del contrato; c. Hacer 
a FONADE los requerimientos escritos que sean necesarios para que éste cumpla el objeto y las obligaciones del 
contrato; d. En caso de retraso o incumplimiento de FONADE, elaborar oportunamente un informe al ordenador del 
gasto en el cual se deje en conocimiento la situación, debidamente sustentada. e. Solicitar la suspensión, modificación, 
terminación, liquidación o cualquier trámite de tipo contractual, previa aprobación del Ordenador del Gasto de la 
USPEC; f. Realizar el seguimiento y control de la ejecución presupuestal del contrato conforme con la propuesta 
económica y la forma de pago. g. Elaborar la certificación de cumplimiento con la respectiva constancia de haber verificado 
que FONADE ha efectuado los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral, de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 
de la Ley 1150 de 2007 y el inciso segundo y parágrafo 1 del artículo 41 de la Ley 80 de 1.993 y que cumplió con sus 
obligaciones contractuales; h. Remitir oportunamente a la Dirección Administrativa y Financiera de LA USPEC los 
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documentos necesarios para efectuar los pagos a FONADE, i, Verificar la vigencia de la garantia y exigir al contratista 
los certificados de modificación cuando se suscriban modificaciones, adiciones o suspensiones, para su 
correspondiente aprobación por parte de la USPEC. j. A la terminación del plazo de ejecución, entregar a la 
Subdirección administrativa y Financiera o al área que haga sus veces, un informe de supervisión en el que se 
evidencie la ejecución contractual, junto con la información y documentos necesarios para adelantar la liquidación del 
contrato; k. Mantener debidamente organizado un archivo con toda la información utilizada y elaborada durante la 
ejecución del contrato y remitirla al Grupo de Asuntos Contractuales; |. Presentar los informes sobre situaciones que 
puedan afectar el equilibrio económico y financiero del contrato; m. Cumplir las demás obligaciones que correspondan 
a la naturaleza misma del contrato y que sean necesarias para su buen desarrollo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. El supervisor será el responsable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la 
Ley 80 de 1.993 modificado por el articulo 82 de la Ley 1474 de 2011, y cumplirá sus obligaciones, facultades y deberes 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 83, 84 y 85 de la Ley 1474 de 2011. 

UNDÉCIMA,- GARANTÍAS: Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato, EL 
CONTRATISTA deberá constituir a favor de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - 
USPEC, identificada con NIT 900.523.392-1, una garantía única a favor de Entidades Estatales, de acuerdo con la 
modalidad de garantía de que trata el Decreto 1082 de 2015 y que para el efecto seleccione el contratista, que 
ampare los siguientes riesgos: 

1. Cumplimiento: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, vigente por el plazo de ejecución del 
contrato y cuatro (4) meses más, Cubre los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de 
las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, 
cuando ellos sean imputables al Contratista. Para tal efecto, debe determinarse tanto el valor como el plazo de 
la garantía de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza, las obligaciones contenidas en el contrato, la 
garantia mínima presunta y los vicios ocultos. 

2, Calidad de los servicios: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, vigente por el término de tres 
(3) años contados a partir de la finalización del plazo de ejecución contractual. Cubre a la Entidad de los 
perjuicios imputables al contratista garantizado que surjan con posterioridad a la terminación del contrato y que 
se deriven de la mala calidad o insuficiencia de los servicios prestados. 

3. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: por el cinco por ciento (5%) 
del valor del contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más. Cubrirá el pago de 
salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales cubrirá el Pago de los perjuicios 
ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del 
personal utilizado para la ejecución del contrato. 

DUODÉCIMA.- DECLARACION DE HABILIDAD: FONADE manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende 
prestado con la fima del presente documento, no encontrarse incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad o 
prohibición legal para celebrar y ejecutar el presente contrato y previstas en los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1.993, 
modificada por la Ley 1150 de 2007 y los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley 1474 de 2011. 

PARÁGRAFO PRIMERO. Asimismo, FONADE declara no estar incurso en la causal de inhabilidad consagrada en el 
numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000 por no 
encontrarse en el Boletín de Responsables fiscales de la Contraloría General de la República; y que sus recursos 
provienen del desarrollo de actividades lícitas, en el marco de lo previsto en el artículo 27 de la Ley 1121 de 2006. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO. FONADE responderá por haber ocultado al contratar inhabilidades, incompatibilidades o 
prohibiciones o por haber suministrado información falsa, 

DÉCIMA TERCERA.- EXCLUSION DE RELACION LABORAL: FONADE ejecutará el presente contrato con sus 
propios medios y con autonomía técnica y administrativa. En consecuencia, no existirá vínculo laboral alguno entre 
la USPEC y FONADE. 

DÉCIMA CUARTA.- INDEMNIDAD: FONADE mantendrá indemne y defenderá a su propio costo a la USPEC de 
reclamos, pleitos, quejas, demandas, acciones legales y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y 
gastos provenientes de actos y omisiones de FONADE en el desarrollo de este contrato. FONADE se obliga a evitar 
que sus acreedores, sus proveedores o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra la USPEC, 
con ocasión o por razón de sus acciones u omisiones, relacionadas con la ejecución del presente contrato. 

DÉCIMA QUINTA.- FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: FONADE estará exento de responsabilidad o penalidad por 
atraso de las obligaciones del presente Contrato en caso de fuerza mayor o caso fortuito exenta de culpa que afecten la 
ejecución del mismo debidamente comprobado de conformidad con la Ley. FONADE informará por escrito a la USPEC 
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la ocurrencia. El plazo del Contrato se entenderá suspendido, previa 
suscripción de acta, mientras a juicio de la USPEC subsistan los efectos que originaron la fuerza mayor o caso fortuito. 

DÉCIMA SEXTA.- SUSPENSION DEL CONTRATO: Las partes, de común acuerdo o por circunstancias de fuerza 
mayor o caso fortuito, podrán suspender la ejecución del presente contrato, mediante la suscripción de un acta, en la cual 
se indique las razones de la suspensión y el término de duración de la misma, sin que el término de suspensión prorrogue 
el plazo de ejecución del contrato. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- CESIÓN DEL CONTRATO: De acuerdo con el inciso 3" del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y las 
normas que se encuentren vigentes, el contrato sólo podrá cederse con el consentimiento previo y escrito por parte 
de la USPEC. 

DÉCIMA OCTAVA.- EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD DE FONADE. FONADE no será responsable por la 
documentación en la cual estén contenidos los diseños y las especificaciones técnicas suministrados por la USPEC 
para la ejecución del objeto del presente Contrato Interadministrativo. En igual sentido, FONADE no asumirá ningún 
tipo de responsabilidad por la imposibilidad de ejecución de algún proyecto en desarrollo del objeto contractual, 
cuando respecto de los predios suministrados por la USPEC se presenten inconvenientes relacionados con la 
titularidad o por oposición de la comunidad, y en general por cualquier tipo de inviabilidad técnica asociada a los 
diseños, y jurídica o financiera no imputable a FONADE. 

DÉCIMA NOVENA.- RESPONSABILIDAD DE FONADE. Será responsable ante las autoridades por las omisiones o 
actos que desarrolle en el ejercicio de las actividades necesarias para el cumplimiento del presente Contrato, cuando con 
ellos cause perjuicio a la administración o a terceros. 

VIGÉSIMA,- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se liquidará de mutuo acuerdo por las partes, 
dentro de los ocho (8) meses siguientes a la fecha de su terminación. 

PARÁGRAFO: Para la liquidación del presente contrato, se requiere la presentación de los siguientes documentos: 
a. Informe final de supervisión b, Certificación expedida por el supervisor, en la que conste la verificación del 
cumplimiento del objeto, las obligaciones y el pago al Sistema de Seguridad Social Integral de acuerdo con lo previsto 
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en la normatividad vigente. e. Informe final de actividades. d. Informe final de la ejecución total del contrato por parte 
de FONADE. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integral del presente contrato el Estudio 
Previo, Anexo Técnico, la propuesta presentada por FONADE, así como las demás actas, modificaciones y 
documentos que se generen en razón o con ocasión a la ejecución del mismo. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN: El presente 
contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para el inicio de la ejecución del Contrato se requiere la aprobación de 
la garantía única por parte de la USPEC, la expedición del registro presupuestal y la suscripción del acta de inicio, 

VIGÉSIMA TERCERA.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO: El presente contrato se rige en su celebración, 
ejecución, liquidación y demás efectos pertinentes por la Ley 80 de 1.993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos 
reglamentarios y las normas comerciales y civiles, en los eventos no regulados por el Régimen de Contratación 
estatal. 

VIGÉSIMA CUARTA.- GASTOS: Los gastos que se causen con motivo de la legalización de este contrato, serán 
por cuenta de FONADE. 

VIGÉSIMA QUINTA.» DOMICILIO: Para todos los efectos legales, el domicilio contractual es la ciudad de Bogotá 
D.C. 

En constancia se suscribe en la ciudad de Bogotá a los 

2 9 NOV, 2016 

POR LA USPEC POR FONADE 

    

    
    

RÍA CRISTINA) PALAU A ARJEL ALFONSO ADUEN [ÁNGEL 
irectora General, Código No. al Grado 25, Gerefte Genera 

en la Unidad de Servicios Penitenciarios 

pei por parte de FONADE: Juan Manuel Pineda Garcia - Abogado Fubgerencia de Contratación 

o. Bo. Subgerente de Contratación: Ivonne Lucía Guerrero Rojas 

Vo. Bo. Asesor Jurídico: Marcelo Giraldo Álvarez 
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