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Introducción. 

 

La importancia del análisis del sector ha sido recalcada en las recomendaciones que la Organización de 

Cooperación y de Desarrollo Económico (OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales buscan 

promover las buenas prácticas, la transparencia y la promoción de la competencia leal en la contratación 

pública.  Por otro lado, ENTerritorio S.A en busca de optimizar el proceso de contratación pretende por 

medio del presente documento, generar herramientas para entender el mercado del bien o servicio a 

contratar u obra a ejecutar, para de esta forma lograr los objetivos de eficacia, eficiencia, economía, y 

promoción de la competencia. 

 

Así mismo, el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, señala que la entidad, a partir del objeto del 

contrato, debe hacer el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de 

Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, sin que sea 

relevante la modalidad de selección. Por lo anterior, el análisis del sector, que se desarrolla en el presente 

documento, permite al grupo de Planeación Contractual del área de la subgerencia de operaciones de 

ENTerritorio S.A, conocer las condiciones económicas, técnicas, legales y financieras relativas al sector de 

estudio identificado, para adelantar de forma exitosa la presente contratación, establecer requisitos 

habilitantes de selección adecuados y propocionales a las condiciones del mercado, que promuevan la 

competencia y pluralidad de oferentes, y satisfagan la necesidad de la entidad. 

 

De conformidad con el Manual de Contratación de ENTerritorio ahora ENTerritorio S.A, el Numeral 23.4, la 

información del análisis del sector es de carácter informativa para la estructuración de los respectivos 

procesos de contratación que adelante la Entidad. Adicionalmente para la estructuración del presente 

documento, se tomará como instrumento de orientación la Guía para elaboración de Estudios de Sector- 

GEES, versión 02 del 24 de junio de 2022, de la Agencia Nacional de Contratación Publica Colombia 

Compra Eficiente. 
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1. Condiciones contractuales generales del proceso de contratación del bien o servicio. 
 
Para la estructuración del presente documento de estudio de sector, específicamente la identificación del 

segmento de mercado, proveedores, precios, aspectos técnicos, gasto histórico, e información de carácter 

financiero, se toma de referencia las siguientes condiciones contractuales y la caracterización de la 

necesidad establecidas por el área técnica1 de ENTerritorio S.A: 

 

Objeto para contratar: La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A, ENTerritorio,S.A 
está interesada en contratar la Interventoría para desarrollar la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN O REPOSICIÓN O ADECUACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD -CAPS- PRIORIZADOS 
POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA”, y que se identifica en el Grupo de Interventoría bajo el siguiente objeto: 
 
GRUPO III: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, 
JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN O REPOSICIÓN O 
ADECUACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE 
SALUD -CAPS- DEL GRUPO III, PRIORIZADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 
SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA” 
.  
Lugar de Ejecución:  
GRUPO III:  

 

Municipio de Urumita, La Guajira: es un municipio ubicado en el sur del departamento de La Guajira, 

conocido por su valle fértil y su clima agradable. Se encuentra en la región de los Montes de Oca, una 

subregión caracterizada por su belleza natural y su potencial agrícola. Urumita es menos árido que otras 

partes de La Guajira, lo que lo convierte en un lugar ideal para la agricultura y la ganadería. 

Municipio Sede E.S.E. Beneficiaria Tipo de Caps Rural o Urbano Coordenadas 

URUMITA 
PS LA 

ESPERANZA   

ESE HOSPITAL 
SANTA CRUZ DE 

URUMITA 
Sede Satélite Rural   Rural 

Geográficas 
10°28'26,676''N 
72°59'19,507''W  

 

 
1 Documento de Caracterización de la Necesidad FPR-26. ENTerritorio S.A asignado al presente proceso. 
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Municipio de Barrancas, La Guajira:  es un municipio colombiano ubicado en el departamento de La 
Guajira, conocido por su importante actividad minera, especialmente por la presencia de la mina de carbón 
de Cerrejón, una de las más grandes a cielo abierto del mundo. Barrancas ocupa una posición central en 
La Guajira, siendo uno de los municipios más extensos y diversos en cuanto a su geografía y ecosistemas. 
 

Municipio Sede E.S.E. Beneficiaria Tipo de Caps Rural o Urbano Coordenadas 

BARRANCAS 

PS GUAYACANAL   ESE HOSPITAL 
NUESTRA 

SEÑORA DEL 
PILAR 

Sede Satélite Rural   Urbano 

Geográficas 

10°58’34” N 
72°48´57” W  

PS LAGUNITA Sede Satélite Rural   Rural 

Geográficas 
11°2’11” N 

 72°52´37” W  

 
Municipio de Maicao, La Guajira: es un municipio colombiano situado en el departamento de La Guajira. 

Aunque no es la capital, Maicao destaca por su importancia económica y comercial, debido a su ubicación 

estratégica cerca de la frontera con Venezuela. El municipio es un punto clave para el comercio 

transfronterizo, lo que ha convertido a Maicao en un centro neurálgico de negocios en la región. Con su 

vasta extensión territorial, Maicao es un municipio de llanuras áridas, donde el suelo es principalmente 

arenoso y seco, característico del ambiente semiárido de la región. 

 

Municipio Sede E.S.E. Beneficiaria Tipo de Caps Rural o Urbano Coordenadas 

MAICAO PS LA MAJAYURA 
ESE HOSPITAL 
SAN JOSE DE 

MAICAO 
Sede Rural Satélite Rural 

Geográficas 
11°10’3” N  

72°15´50” W  

 
Distrito de Riohacha, La Guajira: es un distrito colombiano, capital del departamento de La Guajira. Se 

ubica en la costa del mar Caribe, en el delta del río Ranchería. Es el segundo municipio con mayor 

extensión territorial en su departamento y principal por constituir un vasto engranaje de entidades públicas, 

bancos y entidades financieras, sede de la diócesis de Riohacha; instituciones culturales, educativas, 

escenarios deportivos y su sector comercial. Riohacha se encuentra ubicado en la parte central izquierda 

del departamento de La Guajira; el municipio es el segundo de La Guajira en extensión. La mayoría del 

terreno se compone de suelo arcilloso y arenoso, especialmente en las costas. El relieve lo constituye la 

planicie guajira, la zona norte de la Sierra Nevada, y cerros independientes; los cuales dan las 

características de un medio de selva húmeda en los montes, selva seca alrededor del cauce del río 

Ranchería y sabana seca en la llanura. Cerca de la costa, por efecto de desertización, el ambiente es árido 

y el suelo arenoso. Al sur de la ciudad, el terreno es típico de sabana seca. 

 



 
Estudio del Sector 

                                                                        

 
 

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282 

Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502 

www.enterritorio.gov.co 
 

 

 

Municipio Sede E.S.E. Beneficiaria Tipo de Caps Rural o Urbano Coordenadas 

RIOHACHA 
PS SOLDADO 
PÁRATE BIEN 

ESE HOSPITAL 
NUESTRA 

SEÑORA DE LOS 
REMEDIOS 

Sede Rural Satélite Rural 
Geográficas 

11°14'19.3''N 
72°37'27.0''W  

 
Distrito de Albania, La Guajira: es un municipio ubicado en el departamento de La Guajira, en el noreste 
de Colombia. Es conocido por ser una de las zonas mineras más importantes del país, gracias a su 
proximidad a la mina de carbón de Cerrejón, una de las más grandes a cielo abierto en el mundo. Albania 
combina su vocación minera con una rica biodiversidad, que se manifiesta en los diversos ecosistemas 
que se encuentran en su territorio. 
 

Municipio Sede E.S.E. Beneficiaria Tipo de Caps Rural o Urbano Coordenadas 

ALBANIA 

PS HUAREN 
(WARE WUA-REN) 

ESE HOSPITAL 
SAN RAFAEL DE 

ALBANIA 
Sede Rural Satélite Rural 

Geográficas 
11°18'48,382''N  

72°32'32,997''W  

PS 04 DE 
NOVIEMBRE 

ESE HOSPITAL 
SAN RAFAEL DE 

ALBANIA 
Sede Rural Satélite Rural 

Geográficas 
11°11'23,263''N 
72°31'29,019''W  

 
Es importante mencionar que según la priorización del Ministerio de Salud y Protección Social y los 

argumentos ampliamente expuestos en el documento de Estudio Previo del Contrato Interadministrativo 

No. MSPS-1025-2024 - No. 224006 ENTerritorio S.A. el cual tiene por objeto: “REALIZAR LA GERENCIA 

INTEGRAL PARA EJECUCIÓN DE LA REPOSICIÓN, AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD -CAPS- EN LA 

GUAJIRA, PRIORIZADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL”, se determinó 

por parte del Ministerio de Salud y Protección Social de manera estratégica los proyectos de Adecuación o 

Ampliación o Reposición en el departamento de la Guajira, en las regiones del alta, media y baja Guajira. 

 

• Proyecto ubicado en la BAJA GUAJIRA, que presenta un aceptable índice de accesibilidad de 

conexión entre servicios de salud, y con una proyección de acceso desde la cabecera municipal 

hacia los sectores rurales inferior a una hora. En cuanto a suministro de mano obra con 

experiencia y transporte de materiales de construcción puede ser un factor eficiente con relación a 

la consecución y transporte de estos. 

• Proyecto ubicado en la MEDIA ALTA GUAJIRA, que presenta un aceptable índice de 

accesibilidad de conexión entre servicios de salud, y con una proyección de acceso desde la 

cabecera municipal hacia los sectores rurales inferior a una hora y media. En cuanto a suministro 

de mano obra con experiencia y transporte de materiales de construcción puede ser un factor 
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relativamente eficiente con relación a la consecución y transporte de estos. Es posible que exista 

mano de obra calificada en la cabecera municipal, y por su cercanía a RIOHACHA, MAICAO y la 

cabecera de URIBIA, tiene mejor facilidad de consecución de materiales, mano de obra y equipos, 

aunque con algún sobrecosto, debido a que se debe traer de Riohacha en mayor cantidad. 

• Proyecto ubicado en la ALTA GUAJIRA, presenta una situación crítica en términos de 

accesibilidad geográfica, y de conexión entre servicios de salud de su propia red, la proyección de 

acceso desde el pequeño centro poblado de NAZARETH hacia los sectores rurales promedia las 

3:00 horas en épocas de clima seco. 

 
Modalidad de contratación: La selección del contratista se efectuará de conformidad con lo previsto en el 
Numeral 28, “INVITACIÓN ABIERTA”, del MANUAL DE CONTRATACIÓN DE ENTerritorio S.A, Código M-
PR-01 en su versión vigente, aprobado mediante Acuerdo de la Junta Directiva de la entidad No. 292 del 16 
de octubre de 2020. 
 
Tipología del Contrato:  Interventoría 
 

1.1 Alcance del presente documento de estudio del sector. 
 
En línea con el Manual de Contratación de ENTerritorio ahora ENTerritorio S.A, MPR-01 Versión 2, y 

tomando como referencia la Guía para elaboración de Estudios de Sector- GEES, versión 02 del 24 de 

junio de 2022, de la Agencia Nacional de Contratación Publica Colombia Compra Eficiente, el presente 

documento pretende: 

 

➢ Identificar la oferta de potenciales proveedores en el mercado, ubicación, tamaño empresarial2, 

experiencia y capacidad financiera, en servicios relacionados con interventorías a obras civiles. 

➢ Identificar los Códigos de Actividad Económica UNSPCS aplicables del presente proceso. 

➢ Resumir el comportamiento de las principales variables económicas que afectan el sector y 

subsector identificado, al igual que a los posibles proveedores del objeto a contratar. 

➢ Establecer requisitos de capacidad financiera y de capacidad organizacional que permitan 

participación y pluralidad de oferentes, y garanticen una adecuada solvencia financiera por parte 

de los futuros proponentes. 

 

 
2 De conformidad con los lineamientos del Decreto 1860 de 2021, ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.18. Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras 

públicas…según los resultados del análisis del sector, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos establecerán condiciones habilitantes diferenciales que promuevan y 
faciliten la participación en los procedimientos de selección competitivos de las Mipyme domiciliadas en Colombia. 
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1.1.1 Sector Económico  
 

Los aspectos económicos, como lo es la identificación de los principales centros de producción y consumo 
de los distintos bienes y servicios que se generan en el país, ayudan a medir el nivel de confianza, 
estabilidad y desarrollo de una nación. 
 
El DANE identifica tres (3) sectores económicos generales:  

• Sector Primario o A agropecuario: las actividades dentro de este sector son Agropecuaria, caza o 
pesca. 

• Sector Secundario o Industrial: las actividades dentro de este sector son Minería, Construcción, 
Industria manufacturera, eléctrico, gas y vapor. 

• Sector Terciario o de Servicios: Transporte, comunicaciones, comercio, restaurante y hoteles y el 
sector financiero. 

 
El objeto contractual que se pretende adelantar se encuentra principalmente en el sector terciario o de 
servicios y en el sector secundario de la economía, específicamente en el sector de la construcción. Este 
incluye las interventorías a la construcción de obras de ingeniería civil, abarcando todos los servicios 
relacionados con la supervisión y control técnico de la obra. 
 

1.2 Códigos de Clasificación de Actividad Económica- UNSPCS 
 
Los Códigos Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas, son una metodología uniforme 

de codificación utilizada para clasificar productos y servicios fundamentada en un arreglo jerárquico y en 

una estructura lógica. Este sistema de clasificación permite codificar productos y servicios de forma clara 

ya que se basa en estándares acordados por la industria los cuales facilitan el comercio entre empresas y 

gobierno. Igualmente servirán como referencia a ENTerritorio S.A, para adelantar el proceso de 

contratación, en la determinación de experiencia general en los requisitos habilitantes. Para el presente 

proceso los códigos aplicables son: 

 

Código 
Segmento 

Nombre 
Segmento 

Código 
Familia 

Nombre 
Familia 

Código 
Clase 

Nombre 
Clase 

72000000 

Servicios de edificación, 
construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

72120000 
Servicios de 
construcción de 
edificaciones no 

72121400 
Servicios de construcción 
de edificios públicos 
especializados 

72000000 
Servicios de edificación, 
construcciones de 
instalaciones y 

72150000 
Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 

72153600 
Servicio de terminado 
interior, dotación y 
remodelación 



 
Estudio del Sector 

                                                                        

 
 

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282 

Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502 

www.enterritorio.gov.co 
 

 

 

Código 
Segmento 

Nombre 
Segmento 

Código 
Familia 

Nombre 
Familia 

Código 
Clase 

Nombre 
Clase 

mantenimiento comercio 
especializado 

72000000 

Servicios de edificación, 
construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

72150000 

Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 
comercio 
especializado 

72151900 
Servicios de albañilería y 
mampostería 

80000000 

Servicios de Gestión, 
Servicios Profesionales de 
Empresa y Servicios 
Administrativos 

80100000 
Servicios de 
Asesoría de 
Gestión 

80101600 Gerencia de Proyectos 

81000000 
Servicios Basados en 
Ingeniería, Investigación y 
Tecnología 

81100000 
Servicios 
Profesionales de 
Ingeniería 

81101500 Ingeniería civil 

Fuente: Colombia Compra Eficiente. 

 

Para realizar la consulta respectiva en el directorio de proveedores de Secop II y el aplicativo de Modelo 

de Abastecimiento Estratégico (MAE) de Colombia Compra Eficiente, y así identificar proveedores en el 

mercado junto con el historial de contrataciones de ENTerritorio S.A y otras entidades, se hará el Cruce de 

Información obtenida de Secop II con la del MAE para tener una visión más completa del mercado y el 

comportamiento de los proveedores a nivel Nacional. 

 

De la misma manera, se obtiene la información de la base de posibles Proveedores, a través de estas 

consultas se obtienen una visión integral del mercado de proveedores y el historial de contrataciones, 

facilitando la toma de decisiones informadas en procesos de adquisición y contratación. 

2. Aspectos Generales del Mercado 

 

El sector servicios en Colombia juega un papel vital en la economía y su desempeño económico es un 

indicador clave para la evaluación de proveedores. Para ENTerritorio S.A., entender el contexto económico 

de este sector ayudará a tomar decisiones informadas al seleccionar proveedores, garantizando así la 

adquisición de servicios de alta calidad y con la mejor relación costo-beneficio. Analizar el crecimiento del 

PIB del sector, las tasas de empleo, la inflación, y las condiciones financieras de las empresas 

proporcionará una visión integral que permitirá una mejor planificación y ejecución de los proyectos 

contractuales. 
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2.1 Gremios y Asociaciones que participan en el sector 

 

En cuanto a los agentes, gremios y asociaciones que intervienen en las interventorías de obras civiles y 

participantes en el sector de la construcción, es importante destacar su influencia en la dinámica del 

mercado desde diversos frentes. Estos actores, que juegan un papel fundamental en el desarrollo y 

supervisión de proyectos, aportan al cumplimiento de estándares de calidad, normativas regulatorias y la 

sostenibilidad de las obras. A continuación, se destacan los principales gremios y asociaciones 

involucradas 

SIGLA NOMBRE 

ACIEM Asociación Colombiana de Ingenieros Eléctricos, Mecánicos y afines  

ACAIRE Asociación Colombiana de Acondicionamiento de Aire y Refrigeración 

ACIC Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores 

ACIPET Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos 

ACOFI Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería  

ACOPI Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

AGRECON Agregados y Concretos S. A 

ANDI Asociación Nacional de Industriales 

ANEIC Asociación Colombiana de Estudiantes de Ingeniería Civil 

ANI Agencia Nacional de Infraestructura 

ASOCRETO Asociación de Productores de Concreto 

CAMACOL Cámara Colombiana de la Construcción 

CCI Cámara Colombiana de la Infraestructura 

CONSTRUDATA solución web, de software que integra información de control de obras de ingeniería 

civil 

DAMA Departamento Administrativo del Medio Ambiente 

DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

DNP Departamento Nacional de Planeación 



 
Estudio del Sector 

                                                                        

 
 

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282 

Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502 

www.enterritorio.gov.co 
 

 

 

SIGLA NOMBRE 

ECI Escuela Colombiana de Ingeniería  

FEDEVIVIENDA Federación Nacional de Organizaciones de Vivienda Popular 

FENALCO Federación Nacional de Comerciantes 

FICC Federación Internacional de la Industria de la Construcción 

ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 

ICPC Instituto Colombiano De Productores de Cemento 

INVIAS  Instituto Nacional de Vías 

MSE La Asociación de Ingenieros Estructurales 

SCA  Sociedad Colombiana de Arquitectos 

SCI Sociedad Colombiana de Ingenieros 

UAI Unión Internacional de Arquitectos 

UPME Unidad de Planeación Minero y Energético 

 

Las operaciones de las Agremiaciones Colombianas inciden de manera directa en los sectores sociales, 

políticos y culturales, tienen influencia directa en las políticas implantadas por el gobierno. Las 

Agremiaciones son fundamentales para la sociedad, aportan una solidez en la estructura económica, 

social, cultural y política, favoreciendo a todas las clases sociales, contribuyendo en el desarrollo de la 

economía del país. 

 

2.2 Aspecto Económico 
 

Para ENTerritorio S.A., es crucial analizar estas variables económicas relacionadas con el sector de la 

construcción, así como visualizar los agentes que componen el sector, las perspectivas de crecimiento, 

inversión y ventas, y los impactos e incidencias que determinan una buena planificación. Esto permitirá un 

desarrollo sano en la ejecución del contrato. Estos factores ayudarán a anticipar riesgos económicos y a 

seleccionar proveedores que sean capaces de adaptarse a las condiciones económicas cambiantes, 

asegurando así la satisfacción de las necesidades de la entidad de manera efectiva y sostenible.  
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2.2.1 Contexto Nacional de la Interventoría a Obra de Infraestructura 
 

El contexto de la labor del interventor incluye el seguimiento técnico a la ejecución de la obra, así como la 

supervisión de los aspectos administrativos, financieros, contables y/o jurídicos del contrato. En este caso, 

la intervención se centra en la construcción, remodelación y adecuación de los centros de salud, llevada a 

cabo por una persona natural o jurídica contratada para tal fin. El servicio de interventoría está 

directamente relacionado con la obra y el sector de la construcción.  

 

Durante 2023, el Producto Interno Bruto (PIB) de la construcción se contrajo a una tasa anual del -4,2 %. 

Este desempeño no solo estuvo por debajo del registrado por la economía para ese año (0,6 %), sino que 

fue el más bajo entre las doce ramas de actividad reportadas por el Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística (DANE). Ahora bien, al desagregar este comportamiento por subsectores, se tiene que el de 

obras civiles presentó una variación anual negativa del 2,9 %, mientras que el de edificaciones 

residenciales y no residenciales cayó a una tasa del 1,0 %.3 

En general, el desempeño de este sector estuvo explicado por la desaceleración de la economía, una 

inflación persistente, reflejada en elevados costos de la construcción y, un entorno de elevadas tasas de 

interés, que repercutió en dificultades para el cierre financiero de proyectos, así como en una menor 

disposición a comprar vivienda por parte de los hogares. 

 

Al respecto, al cierre de 2023, los costos de este sector, medidos a través del Índice de Costos de la 

Construcción de Edificaciones (Icoced)41 del DANE, registraron un crecimiento anual del 7,3 %, (con una 

variación del 7,45 % para edificaciones no residenciales y una del 7,22 % para las residenciales). Este 

comportamiento se vio de forma más acentuada para el componente de mano de obra (que representa el 

20 % del índice), cuya variación anual fue del 11,21 %. En general, los resultados del Icoced habrían 

incidido, junto a otros factores, en que durante el año se registrara una disminución del 22,6 % en el área 

licenciada para actividades de construcción. 

 

En lo relativo a las obras civiles, el desempeño de esta actividad en 2023 se vio obstaculizado por los 

diversos conflictos sociopolíticos existentes, los cuales, como lo afirma la Cámara de Comercio Colombo 

Americana (Amcham), deterioraron las cadenas de valor, retrasaron los tiempos de entrega y, 

consecuentemente, incidieron en mayores costos para el sector de la construcción5. 

 
3 https://www.findeter.gov.co/system/files/internas/Contexto-Economico-N55-Final.pdf  
4 Este indicador fue desarrollado por el DANE en 2021, como producto del rediseño del Indicador de Costos de la Construcción de Vivienda (ICCV). 
5 Amcham (2024). Panorama del sector de construcción e infraestructura en Colombia en 2024: una apuesta por el desarrollo. Disponible en: 
https://amchamcolombia.co/business-mail/edicion-191-perspectivas-2024/panorama-del-sector-de-construccion-e-infraestructura-en-colombia-en-2024-una-
apuesta-por-el-desarrollo  

https://www.findeter.gov.co/system/files/internas/Contexto-Economico-N55-Final.pdf
https://amchamcolombia.co/business-mail/edicion-191-perspectivas-2024/panorama-del-sector-de-construccion-e-infraestructura-en-colombia-en-2024-una-apuesta-por-el-desarrollo
https://amchamcolombia.co/business-mail/edicion-191-perspectivas-2024/panorama-del-sector-de-construccion-e-infraestructura-en-colombia-en-2024-una-apuesta-por-el-desarrollo


 
Estudio del Sector 

                                                                        

 
 

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282 

Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502 

www.enterritorio.gov.co 
 

 

 

Estos hechos, aunados a la dificultad en la materialización de grandes proyectos de infraestructura, a raíz 

del moderado dinamismo económico, se vieron reflejados en un choque de oferta negativo sobre 

indicadores del sector como la producción de cemento gris (que cayó un 2,7 %) y los despachos de 

cemento (que se contrajeron un 4,5 %).6 

 

En el informe económico de la edición 118 de Camacol, se analizan diversas variables macroeconómicas y 

su impacto en el sector de la construcción, El 2023 ha sido un año desafiante para la construcción y el 

mercado de vivienda. Para el tercer trimestre del 2023, el PIB del sector presentó una contracción de -

8,0%, las edificaciones cayeron -5,0%, las actividades especializadas -7,1% y las obras civiles -15,0%. 

Respecto al PIB de edificaciones, resulta relevante señalar que la caída en producción residencial (-7,7%) 

ha jalonado la construcción del subsector, lo cual a su vez se explica por la dinámica negativa de los 

principales indicadores líderes de la vivienda.7 

 

2.2.2 PIB Construcción 
 

Desde su participación máxima en el PIB en 2016 (7,3%) perdió tres puntos porcentuales. Más de la mitad 

del sector (2,4% del PIB) está concentrado en la construcción de edificaciones, el cual se compone de 

vivienda y otros sectores no residenciales. Estas últimas perdieron peso en el total en los años recientes. 

Las obras civiles, que llegaron a ser más del 2% del PIB en 2019, ahora solo representan un 1%.  

Los servicios especializados para edificaciones y obras civiles suman otro 0,9% del PIB (eran el 1,5% del 

PIB en 2016).8 

 
6 https://www.findeter.gov.co/system/files/internas/Contexto-Economico-N55-Final.pdf  
 
7 https://camacol.co  
8 https://www.bbvaresearch.com  

https://www.findeter.gov.co/system/files/internas/Contexto-Economico-N55-Final.pdf
https://camacol.co/
https://www.bbvaresearch.com/
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Fuente: BBVA Research con datos de DANE. 

 

2.2.3 Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones - ICOCED 
 

Esta actualización permite obtener resultados más precisos y exhaustivos para el análisis de edificaciones 

residenciales, así como ampliar la cobertura para incluir los segmentos no residenciales de manera 

integral. En el mes de octubre de 2023, el ICOCED registró una variación anual de 7,99%. El indicador 

para edificaciones residenciales se ubicó por debajo del promedio nacional registrando un crecimiento del 

7,88%, mientras que los costos asociados a las edificaciones no residenciales crecieron el 8,21%. (Ver 

gráfica 1.1.)9 

 

 

 
9 https://camacol.co 

https://camacol.co/
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Parte de la dinámica interna en materia costos de construcción se explica por el contexto internacional del 

sector. A nivel global, la reactivación económica postpandemia estuvo acompañada del alza en los precios 

de materiales y bienes industriales, sustentada en presiones de demanda. Estas presiones a su vez se 

derivaron en gran medida de políticas contra cíclicas implementadas para el impulso de la economía, que 

en varios países del mundo tuvieron como eje la construcción (CEPAL, 2021). A esto se sumó la 

incertidumbre en los mercados internacionales de materias primas y los mercados energéticos impactados 

por choques climáticos y geopolíticos (IMF, 2023), que en conjunto ejercieron mayor presión al alza sobre 

los costos de la construcción. 

 

El ICOCED también permite hacer un análisis según grupo de costos e insumos. Materiales representa la 

mayor ponderación en el total del índice (50,7%), de manera que las fluctuaciones en este grupo inciden 

ampliamente en el índice agregado. Al grupo de materiales le siguen los servicios especializados de la 

construcción (21,9%), mano de obra (20,4%), equipo (3,7%), equipo especial para obra (1,2%), maquinaria 

(1,1%), transporte (1%) y herramientas menores (0,1%). A continuación, se detalla el grupo por su 

respectivo peso y variación anual. (Ver tabla 1.2).10 

 

 
 

El grupo de materiales es el que registra una mayor cantidad de ítems (insumos), lo cual es consistente 

con el peso de este grupo sobre el índice total (gráfica 1.6). Al desagregar a nivel de insumos, se observa 

que, con corte a octubre de 2023, varios materiales han presentado tasas de crecimiento por encima de la 

 
10 https://camacol.co/sites/default  

https://camacol.co/sites/default
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inflación (10,48%), dentro de los que se encuentran otros concretos (27,11%), asfalto (18,70%), concreto 

bombeable (18,33%), concreto común (17,85%) y recebo (16,01%). (Ver gráfica 1.7)11 

  

 
Fuente: DANE – Elaboración Camacol 

 

2.3 Producto Interno Bruto (PIB)12 

 
Analiza cómo ha crecido el PIB del sector en el último año. Un crecimiento sostenido indica un sector 
saludable y con buenas perspectivas. El sector servicios ha mostrado un crecimiento constante en los 
últimos años. Según el DANE, el sector servicios representa una gran parte del PIB nacional. Este 
crecimiento se debe a la expansión de servicios financieros, TIC, y otros servicios profesionales. A 
continuación, se proporciona un análisis detallado basado en los datos del boletín técnico trimestral del 
Producto Interno Bruto publicado por el DANE, mostrando los comportamientos trimestrales y anualizado 
de las variables a analizar: 
 

Subsector 
(Clasificación DANE) 

Tasa 
Crecimiento 

Anual 
Tasa Crecimiento Trimestral 2024 - 2023 

Desempeño Económico del 
Sector 

2024pr-II / 
2023pr-II 

2024pr-II / 
2024pr-I 

2024pr-I / 
2023pr-IV 

2023pr-IV/ 
2023pr-III 

2023pr-III / 
2023pr-II 

Construcción 2,4% 0,9% 1,1 % 1,6% -2,7 % 

El crecimiento del subsector fue 
positivo en el segundo trimestre 
de 2024. No obstante, el 
desempeño anual y trimestral 
muestra un crecimiento sostenido, 
impulsado por la construcción y 
reactivación de las vías férreas en 

 
11 https://camacol.co/sites/default  
12 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-Itrim2024-v2.pdf  

https://camacol.co/sites/default
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-Itrim2024-v2.pdf
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el país 

Actividades 
Profesionales, 
Científicas o 

Técnicas 

0,2 % 0,4% -0,1% 0,5% -0,3 % 

El subsector de Actividades 
Profesionales, Científicas o 
Técnicas registró un crecimiento 
del 0.2% en el valor agregado 
durante el segundo trimestre de 
2024, reflejando un leve 
crecimiento en la demanda por 
servicios especializados y 
eficientes 

FUENTE: Boletín Trimestral DANE  

 

En general, a partir del desempeño sectorial identificado (sector construcción de obras civiles y servicios 

de apoyo al sector construcción), se concluye lo siguiente: 

El comportamiento macroeconómico del país durante el primer trimestre de 2024 es positivo. Es un hecho 

que cuando la economía crece, el sector de la construcción se ve favorecido en gran proporción; por el 

contrario, cuando la economía cae, este sector sufre las consecuencias debido a la falta de recursos para 

realizar o concretar proyectos de construcción. En el primer trimestre, el DANE publicó su boletín técnico 

del PIB, indicando que la construcción crece tanto en su serie original como en la serie ajustada por efecto 

estacional. Por otra parte, las actividades profesionales y técnicas decrecen tanto en su comparativo anual 

como en el trimestral 

 

2.3.1 Variación del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente - SMMLV  
 
La contratación de personal es un elemento esencial que el interesado debe tener en cuenta al constituir su oferta. 

En 2024 el incremento real del SMMLV es de 2,79 %; así: 12,07 % – 9,28 % = 2,79 %.  COP 1.300.000. 

El incremento de 12% que decretó el Gobierno Nacional, el salario mínimo en el 2024, quedó en un millón 300 mil 
pesos y con un aumento del 15%, el auxilio de transporte se fijó en $162.000.   
 

VIGENCIA SMMLV VALOR INCREMETO 
% 

INCREMENTO DECRETO 

2024 $    1.300.000,00 $140.000,00 12,00% 2292 - DIC 29 2023 

2023  $   1.160.000,00  $ 160.000,00 16,00% 2613 - DIC 28 2022 

2022  $   1.000.000,00  $ 91.464,00 10,07% 1724 - DIC 15 2021 

2021  $      908.526,00  $ 30.722,15 3,50% 1785 - DIC 29 2020 

2020  $      877.804,00  $ 48.687,01 6,00% 2360 - DIC26 2019 

2019  $      828.117,00  $ 46.874,54 6,00% 2451 - DIC 27 2018 

2018  $      781.242,00  $ 43.525,30 5,90% 2451 - DIC 27 2017 

2017  $      737.717,00  $ 48.262,00 7,00% 2209 - DIC 30 2016 

2016  $      689.455,00  $ 45.105,00 7,00% 2552 - DIC 30 2015 

2015  $      644.350,00  $ 28.350,00 4,60% 2731 - DIC 30 2014 
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VIGENCIA SMMLV VALOR INCREMETO 
% 

INCREMENTO DECRETO 

2014  $      616.000,00  $ 26.500,00 4,50% 3068 - DIC 30 2013 
2013  $      589.500,00  $ 22.800,00 4,02% 2738 - DIC 28 2012 

 

2.3.2 Mercado Laboral 
 
Para el mes de julio de 2024, la tasa de desocupación del total nacional fue 9,9%, mientras que en julio de 2023 fue 
9,6%. Por su parte, la tasa global de participación se ubicó en 64,2% y la tasa de ocupación en 57,8%. En el mismo 
mes del año anterior estas tasas fueron 64,8% y 58,6%, respectivamente. 
 
En julio de 2024, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 10,2%, mientras 
que en julio de 2023 fue 9,8%. En cuanto a la tasa global de participación, para el mes de referencia se ubicó en 
67,0% y la tasa de ocupación en 60,1%. En el mismo mes del año anterior estas tasas fueron 67,1% y 60,5%, 
respectivamente13. 

 
Fuente: DANE 

 

2.4 Aspecto Técnico 
DEFINICIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES O DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA Y COMPLETA 

DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR 

 

Que la Entidad adelanta el proceso selección para la Consultoría y Obra de cada uno de los proyectos que 

hacen parte de los GRUPOS IV y V, desarrollándose en cada Grupo las Etapas de Estudios y Diseños 

como de Construcción. A estas etapas y según el grupo definido, se realizarán las labores de Interventoría 

 
13 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo
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Integral con el fin de realizar el seguimiento y control técnico, administrativo, financiero, contable, social y 

ambiental que se ejecuten para las etapas de Estudios y Diseños (incluidas las fases, que son: “Fase 1. 

Diagnóstico de la situación actual”, y “Fase 2. Estudios y Diseños a detalle”); y posteriormente, la etapa de 

Construcción de las Obras que tiene una única fase (“Fase 1. Construcción o reposición o adecuación y 

puesta en funcionamiento del CAPS”).  

 

Para conocimiento de los oferentes del proceso de selección de las interventorías, a continuación, se 

relacionan las generalidades de las actividades a desarrollar y entregar para cada uno de los productos, en 

cada etapa y fase, para cada Proyecto, describiéndose a continuación: 

 
Etapas Interventoría Actividades a las cuales deberá realizar labores de Interventoría: 

Interventoría a Etapa de Estudios y Diseños.  
Fase I. Interventoría a Diagnóstico de la situación Actual  

El Contratista Interventor deberá realizar el seguimiento y control de 
las actividades a desarrollarse bajo el Contrato de Consultoría – Obra:  
 
Realizar el diagnóstico de la situación actual del lugar de intervención, 
verificación en campo del estado de la infraestructura o el nuevo lote, 
disponibilidad de servicios públicos en las capacidades mínimas 
necesarias para el correcto funcionamiento del proyecto. Así mismo, 
se deben verificar las condiciones de accesibilidad vehicular y 
peatonal, y variables climáticas del sitio.  
 

Se deberá elaborar un levantamiento topográfico que permita generar 
una cartografía para la verificación de curvas de nivel, linderos, área 
total del predio; identificación y localización de: i) infraestructuras 
construidas, ii) redes secas y húmedas presentes en el predio, iii) 
especies arbóreas, iv) cuerpos de agua cercanos que pudieran incidir 
en las consideraciones de diseño si los hay, v) zonas de protección o 
reserva natural, vi) reservas viales y cualquier otra incidencia o 
afectación que incida en el diseño final. 
 

Determinación de la línea base con la cual se establecerán costos y 
presupuestos aproximados por componentes de los proyectos, con 
base en los PAR (Planteamientos Arquitectónicos de Referencia) 
elaborados por EL MINISTERIO. 
 
Se deberán realizar reuniones y solicitudes de información a las 
entidades competentes para identificar la población beneficiaria y la 
estimación de usuarios, para que se logre proyectar la capacidad del 
CAPS y demás criterios que el Ministerio de Salud y Protección Social 
o cualquier autoridad competente.  
 
Igualmente verificar e informar la viabilidad jurídica, normativa, 
cartográfica y linderos del predio para que la implantación se realice 
dentro del área legalizada jurídica y cartográficamente; incluyendo si 
el CAPS se ubica en territorio indígena el cual tendrá un tratamiento 
cultural y étnico pertinente definido por la Ley.  
 
Si como resultado de esta fase, el proyecto no es viable por parte 
de ENTerritorio S.A. y el MSPS, no se continuará; y se pagarán 
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los productos realizados hasta la Fase ejecutada. En caso de 
identificarse que el proyecto es viable se continuará con la 
siguiente Fase.  
 

Interventoría a Etapa Estudios y Diseños.  
Fase II. Interventoría a los Estudios y Diseños a detalle 

El Contratista Interventor deberá realizar el seguimiento y control de 
las actividades a desarrollarse bajo el Contrato de Consultoría – Obra:  
 
De acuerdo con la solución del CAPS determinada y viabilizada por el 
MSPS se debe realizar los diseños de arquitectura e ingeniería 
detallada que produzcan los planos constructivos, en los 
componentes de arquitectura hospitalaria, elementos de identidad 
cultural propia de la región, estructura, bioclimática, redes secas, 
redes húmedas, redes de gases medicinales, biomecánica etc.  
 
Se entregarán planos constructivos de cada especialidad o 
componente, planos de detalles constructivos, cantidades de obra 
detalladas, especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios, 
presupuesto de obra con cotizaciones de respaldo, manuales de 
puesta en marcha, manuales de operación y mantenimiento, entre 
otros. 
 
En esta Etapa, el CONTRATISTA deberá considerar, entre otras 
cosas, las características topográficas y condiciones particulares del 
terreno, optando por soluciones con las que se haga un óptimo 
manejo del diseño técnico y arquitectónico dejando en este último, en 
la medida de lo posible, elementos de identidad cultural propia de la 
región, según cada CAPS. 
 
Se deberá realizar el trámite para la obtención de las licencias y 
permisos necesarios para la ejecución de las obras, si estas aplican. 
Para lo cual, los diseños y estudios se ejecutarán en cumplimiento de 
las normas técnicas vigentes aplicables que regulen cada 
especialidad.  
 
Si como resultado de esta fase, el proyecto no es viable por parte 
de ENTerritorio S.A. y el MSPS, no se continuará; y se pagarán 
los productos realizados hasta la Fase – Etapa ejecutada. En 
caso de identificarse que el proyecto es viable se continuará con 
la siguiente Etapa.  
 

Interventoría a la Etapa de Construcción de las Obras.  
Interventoría a la construcción o reposición o adecuación y 
puesta en funcionamiento de los CAPS 

El Contratista Interventor deberá realizar el seguimiento y control de 
las actividades a desarrollarse bajo el Contrato de Consultoría – Obra:  
 
Construcción o reposición o adecuación y puesta en funcionamiento 
de los CAPS según grupo, de acuerdo con los diagnósticos y los 
estudios y diseños producto de la Etapa anterior, basados en los 
requerimientos del anexo técnico. 
 
Los CAPS Estos deben estar debidamente aprobados por las 
entidades o autoridades que intervengan con el desarrollo de cada 
proyecto (empresas de servicios públicos, entidades del orden distrital 
y/o territorial, corporaciones ambientales, etc.). 
 
Las obras deberán ser completamente funcionales e integrales, por lo 
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cual el contratista desde el diagnóstico, como en los estudios y 
diseños, deberá contemplar la totalidad de las obras de arquitectura e 
ingeniería para su puesta en funcionamiento.  
 
Se busca contar con un espacio diseñado de acuerdo con los 
estándares y las especificaciones de construcción que faciliten su 
ejecución mediante la implementación de un sistema constructivo por 
método tradicional, que cumpla la NSR-10, que permita adaptarse a 
las condiciones físicas y bioclimáticas del sitio donde se desarrollará 
el proyecto, que contemple materiales de fácil transporte, rapidez en 
la ejecución y de posterior facilidad en el mantenimiento. El sistema 
constructivo propuesto deberá utilizar materiales de excelente calidad, 
garantizando su durabilidad, buen funcionamiento durante su vida en 
servicio y fácil mantenimiento. 
 
Para esta Etapa, se deberán realizar todas las actividades necesarias 
y suministrar, transportar e instalar todos los insumos, materiales y 
demás elementos requeridos para el correcto y adecuado 
funcionamiento de cada una de las obras y espacios contemplados en 
cada proyecto de Infraestructura de Salud. 
 

 

NOTA 1: El Contratista Interventor ejecutará el objeto contractual, bajo su propia responsabilidad, 
conocimiento y experticia. El Contratista Interventor será también el responsable de gestionar, revisar, 
requerir, recomendar, advertir y aprobar la información, estudios, diseños y análisis, a cargo del Contratista 
de Ejecución, y que se requieran oportunamente para el adecuado cumplimiento del objeto del Contrato. 
 
NOTA 2: Durante el plazo de ejecución del Contrato, el Contratista Interventor deberá acompañar, advertir, 
requerir y recomendar al Contratista de Ejecución durante las gestiones, acciones o trámites que realice 
ante las autoridades competentes, con el visto bueno del Supervisor Técnico delegado por la Entidad; con 
el fin de apoyar técnicamente a la Entidad en el trámite del proceso de Consulta Previa, en caso de 
requerirse, sin que dicho apoyo técnico implique la responsabilidad u obligación de resultado frente al 
posible acuerdo, cuyo trámite y costo estará a cargo de la Entidad Beneficiaria del proyecto por su cuenta 
y riesgo. 
 
NOTA 3: Durante el plazo de ejecución del Contrato, el Contratista Interventor deberá acompañar, advertir, 
requerir y recomendar al Contratista de Ejecución durante las gestiones, acciones o trámites requeridos 
por la Entidad Beneficiaria del Proyecto, con el visto bueno del Supervisor Técnico delegado por la 
Entidad; con el fin de apoyar técnicamente a la Entidad en el trámite de los instrumentos ambientales que 
se requieran para el desarrollo de los proyectos en la etapa de inversión, cuyo trámite y costo estará a 
cargo de la Entidad Beneficiaria del proyecto por su cuenta y riesgo. 
 
NOTA 4: Durante el plazo de ejecución del Contratista Interventor deberá acompañar, advertir, requerir y 
recomendar al Contratista de Ejecución durante las gestiones, acciones o trámites de los permisos, 
autorizaciones, concesiones y/o licencias que deban ser otorgados por cualquier Autoridad Estatal o 



 
Estudio del Sector 

                                                                        

 
 

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282 

Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502 

www.enterritorio.gov.co 
 

 

 

territorial, de acuerdo con las consideraciones particulares establecidas en el Contrato de Consultoría - 
Obra, las cuales son necesarios para la ejecución de los Proyectos en etapa de inversión, cuyo trámite y 
costo estará a cargo de la Entidad Beneficiaria del proyecto por su cuenta y riesgo. 

3. Regulatorio 
 

Los reglamentos de construcción son documentos legales que tienen la función de proteger a la sociedad 

contra la falla o mal funcionamiento de las edificaciones, con las siguientes normas: 

 

Cumplimiento legal: La normatividad de construcción establece los requisitos legales y técnicos que 

deben seguirse durante la construcción de obras civiles. Contratar una empresa que cumpla con esta 

normativa garantiza que la construcción se realice de acuerdo con la ley, evitando problemas legales y 

sanciones. 

Calidad y seguridad: La normatividad de construcción tiene como objetivo principal garantizar la calidad y 

la seguridad de las obras. Las regulaciones abarcan aspectos como los materiales utilizados, los métodos 

de construcción, los códigos de diseño estructural y las normas de seguridad. Al contratar una empresa 

que cumpla con estas regulaciones, puedes tener la tranquilidad de que la construcción se llevará a cabo 

de manera segura y cumpliendo con los estándares de calidad establecidos. 

Protección del medio ambiente: La normatividad de construcción también aborda aspectos ambientales, 

como la gestión de residuos, el consumo de energía y agua, y la preservación de los recursos naturales. Al 

contratar una empresa que cumpla con estas regulaciones, contribuyes a la protección del medio ambiente 

y al desarrollo sostenible. 

Experiencia y conocimientos técnicos: Una empresa que cumple con la normatividad de construcción 

vigente demuestra que tiene experiencia y conocimientos técnicos en el campo de la construcción. Esto es 

importante porque implica que la empresa cuenta con personal capacitado y con experiencia en la 

ejecución de proyectos de construcción, lo cual puede influir en la calidad y el éxito de la obra. 

Garantía de responsabilidad: Al contratar una empresa que cumpla con la normatividad de construcción, 

es más probable que ofrezcan garantías y responsabilidad sobre su trabajo. Esto significa que estarán 

dispuestos a corregir cualquier defecto o problema que pueda surgir durante la construcción o después de 

la entrega de la obra.14, los reglamentos técnicos son: 

 

• Ley 1796 de 2016 y Decreto 282 de 2019 - Ley de Vivienda Segura del Departamento 

Administrativo de la Función Pública 

• Resolución 0017 de 2017 - Procedimientos para fijar el alcance de las labores profesionales de la 

Comisión Asesora Permanente para el régimen de construcción sismo resistente. 
 

14 https://obrascivilescia.com/  

https://camacol.co/sites/default/files/Ley%201796%20de%202016%20y%20Decreto%20282%20de%202019.pdf
https://obrascivilescia.com/
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• Decreto 926 de 2010 y sus modificaciones - Requisitos para Construcciones Sismo Resistentes 

NSR-10 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

• Ley 400 de 1997 y Ley 1229 de 2008 - Normas sobre construcciones sismo resistentes del 

Departamento Administrativo de la Función Pública. 

• Resolución 319 de 2022 - Incentivos Tributarios GEE, FNCE, hidrógeno verde o azul de Unidad de 

Planeación Minero-Energética – UPME. 

• Resolución 1257 de 2021- Gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición RCD del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

• Resolución 0549 de 2015 - Parámetros y lineamientos de construcción sostenible del Ministerio de 

Vivienda ciudad y territorio. 

• Compilatorio RAS - Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS del 

Ministerio de Vivienda ciudad y territorio. 

• Resolución 501 de 2017 -Requisitos técnicos que deben cumplir los tubos, ductos y accesorios de 

acueducto y alcantarillado del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

• Resolución 277 de 2015 - Reglamento técnico aplicable a alambre de acero liso, grafilado y mallas 

electrosoldadas, para refuerzo de concreto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

• Resolución 2003 de 2022 - Reglamento Técnico aplicable a barras corrugadas de acero de baja 

aleación para refuerzo de concreto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

• Resolución 2413 de 1979 - Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la 

Construcción del Ministerio del Trabajo. 

• Resolución 2467 de 2022 - Reglamento de Higiene y Seguridad para la Prevención y el Control del 

Riesgo por Exposición Sílice Respirable del Ministerio del Trabajo. 

• Resolución 491 de 2020 - Trabajo en espacios confinados del Ministerio del Trabajo. 

• Resolución 312 de 2019 - Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST del 

Ministerio del Trabajo. 

• Resolución 4272 de 2021 y Circular 0036 de 2022 - Trabajo Seguro en Alturas del Ministerio del 

Trabajo. 

• Resolución 90708 de 2013 - Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE del 

Ministerio de Minas y Energía 

 

3.1 Vigilancia y Control del sector. 
 

Según lo establecido por el numeral 7° del artículo 313 de la Constitución Política, son los municipios o 
distritos los encargados de vigilar y controlar las actividades de construcción. En igual sentido, el artículo 
2.2.6.1.4.11 del Decreto 1077 de 2015 señala que corresponde a los alcaldes municipales o distritales, por 
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conducto de los inspectores de policía rurales, urbanos y corregidores, ejercer el control urbano, tal como 
se cita a continuación: 
 
“ARTÍCULO 2.2.6.1.4.11 Competencia del control urbano. Corresponde a los alcaldes municipales o 
distritales, por conducto de los inspectores de policía rurales, urbanos y corregidores, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 1801 de 2016 (Código de Policía) o la norma que la modifique, adicione o sustituya, 
ejercer la vigilancia y control durante la ejecución de las obras, con el fin de aplicar las medidas correctivas 
para asegurar el cumplimiento de las licencias urbanísticas y de las normas contenidas en el Plan de 
Ordenamiento Territorial, sin perjuicio de las facultades atribuidas a los funcionarios del Ministerio Público 
y de las veedurías en defensa tanto del orden jurídico, del ambiente y del patrimonio y espacios públicos, 
como de los intereses colectivos y de la sociedad en general".  
 
De conformidad con la norma expuesta, las autoridades encargadas de ejercer el control urbano, es decir, 
los alcaldes municipales o distritales, los inspectores de policía y los corregidores, deben verificar que la 
ejecución de la obra corresponda a lo aprobado en la licencia de construcción y serán los encargados de 
sancionar los comportamientos que afectan la integridad urbanística e impondrán las correspondientes 
multas, tal como se establece en los artículos 135 y 181 de la Ley 1801 de 2016 (Código de Policía), 
respectivamente. 
 
La Superintendencia de Industria y comercio (SIC), vigila, inspecciona y controla el sector de la 
construcción.  

4.  Inversión de salud en La Guajira mejora indicadores de salud y fortalece infraestructura 

 

El Ministerio de Salud ha invertido, entre 2023 y 2024, un total de $263.254 millones para mejorar la salud 
pública de los habitantes del departamento de La Guajira. Esta inversión estratégica y sostenida ha 
permitido mejorar considerablemente los indicadores de salud, especialmente en lo que respecta a la 
mortalidad por desnutrición en menores de 5 años y la mortalidad materna. 
 
Según los datos recientes del Sistema Integral de Información de la Protección Social (Sispro) y el Sistema 
de Salud Pública (SIVIGILA), para la semana epidemiológica número 16 del año 2024, se ha registrado 
una notable reducción en el número de defunciones y las tasas de mortalidad por desnutrición en menores 
de 5 años en comparación con el mismo periodo del año 2023. Este logro también se ha visto reflejado en 
una disminución de la mortalidad materna en la región. 
 
La inversión en infraestructura y dotación también ha sido prioritaria con 31 proyectos para los que se han 
designado $166.767 millones. De los cuales se destinó un presupuesto de $82.029 millones para el año en 
curso. Destacan proyectos significativos como la construcción de la nueva sede del Hospital Armando 
Pabón López de Manaure, con una inversión de $35.298 millones, y la reposición de la infraestructura 
física del ESE Hospital de Nazareth en Uribia, con un monto de $36.794 millones. 
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Asimismo, se están llevando a cabo proyectos cruciales en los hospitales Santa Rita de Cassia y San 
Lucas, dónde se adelantan labores de construcción de infraestructura adecuada para servicios de consulta 
general, apoyo diagnóstico, complementación terapéutica y atención de parto. Ambos proyectos suman 
más de $12.000 millones. 
 
Adicionalmente, se han destinado $3.912 millones a 14 proyectos de transporte asistencial y se ha 
continuado el apoyo al modelo de salud propio mediante convenios con organizaciones indígenas, 
invirtiendo un total de $5.183 millones en dos años con las organizaciones Wayu Aaurayu y Akalinjirawa. 
Estas inversiones demuestran un compromiso sin precedentes para asegurar una atención sanitaria de 
calidad y accesible para todos los habitantes de una región que ha sido históricamente olvidada.15 
 
lnfraestructura de salud como medio para garantizar la prestación del servicio de salud16 
 
Según la Organización Panamericana de la Salud17 -OPS- las buenas estructuras de salud relacionadas 
con recursos materiales como lo son las edificaciones, equipos médicos, camas hospitalarias, entre otros, 
aumentan la probabilidad de tener buenos procesos, es decir, de prestar una buena atención en salud, 
ofrecer servicios de diagnóstico y mejores tratamientos, lo cual conduce a buenos resultados, que se ven 
reflejados en el estado de salud de los pacientes y la población.  
En este sentido, se advierte que la infraestructura en salud es un elemento esencial para la correcta 
prestación del servicio público, para lograr el acceso oportuno y equitativo para la población y cerrar la 
brecha de inequidades en salud. Al respecto, el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-indica que en 
América Latina y el Caribe, uno de los problemas básicos del sistema de salud es que la infraestructura 
física es obsoleta y se le realiza poco mantenimiento, por lo cual, resulta necesario modernizar la 
infraestructura existente y reemplazar hospitales, clínicas y equipos médicos antiguos18. 
 
De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Salud y Protección Social, la 
infraestructura de salud en Colombia presenta grandes deficiencias que impiden el acceso a los servicios 
de salud básicos, pues no se tiene la capacidad instalada suficiente o en algunos casos, no existen 
puestos o centros de salud para garantizar la prestación del servicio a los habitantes del territorio nacional. 
Estas entidades indican que las debilidades en la infraestructura física existente generan falta de 
oportunidad en la atención por la insuficiencia de espacio físico adecuado y, que la prestación del servicio 
de salud en ocasiones se realiza en sitios no aptos, deteriorados o que tienen baja capacidad de oferta de 
servicios19. 

 
15 https://www.minsalud.gov.co  
16 https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/03._memoria_justificativa_resolucion_392_de_2021  
17 6 0rganización Panamericana de la Salud. 2018. Indicadores de salud. Aspectos conceptuales y operativos. Sección 2: Elaboración y medición de indicadores 
de salud 
18 Banco Interamericano de Desarrollo. (2017). Brechas en salud y educación. Atender las necesidades básicas   
19 Departamento Nacional de Planeación y Ministerio de Salud y Protección Social. 2018. Construcción y dotación de infraestructura básica en salud. Proyectos 
Tipo 1.0 soluciones ágiles para un nuevo país. 

https://www.minsalud.gov.co/
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/03._memoria_justificativa_resolucion_392_de_2021
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5. Estudio de Oferta del sector  

 

La metodología utilizada por Colombia Compra Eficiente proporciona un marco para la gestión estratégica 

de abastecimiento, asegurando que las compras se realicen de manera eficiente y transparente. 

Basado en los datos proporcionados sobre el gasto anual y el número de contratos relacionados con la 

categoría UNSPSC 72121400 - Servicios de construcción de edificios públicos especializados, UNSPSC 

72153600 - Servicio de terminado interior, dotación y remodelación, UNSPSC 72151900 - Servicios de 

albañilería y mampostería, UNSPSC 80101600 - Gerencia de Proyectos, UNSPSC 81101500 - Ingeniería civil, se 

pueden extraer varias conclusiones importantes para ENTerritorio S.A., las cifras a resaltar, son: 

El gasto mensual asociado a las categorías UNSPSC seleccionadas para este proceso de obra, 

consultoría, y estudio y diseños de la obra, alcanzó la suma de $13.133.019.411.267 pesos. Con la firma 

de un total de 37.418 contratos en el periodo considerado (2023), lo que indica una alta demanda en la 

adquisición de estos servicios. 

 

Gráfica – GASTO MENSUAL / GASTO ANUAL - AÑO 2023 

 
FUENTE: Colombia Compra Eficiente- Modelo de Abastecimiento Estratégico. 

 

El clasificador de bienes y servicios nos muestra un comportamiento de contratación de la familia 8010 – 

Servicios de asesoría y gestión un valor contratado de $ 9.960.070.572,986 pesos. 
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FUENTE: Colombia Compra Eficiente- Modelo de Abastecimiento Estratégico. 

5.1 Oferentes  
 

Basado en la búsqueda en la base de datos abiertos - contratos electrónicos, se identificaron los oferentes 

con experiencia en interventorías a obras o adecuaciones en edificaciones de la red hospitalaria, que 

podrían ser potenciales proveedores para ENTerritorio S.A. A continuación, se presentan una muestra de 

estas empresas: 

 

ITEM RAZÓN SOCIAL NIT EXPERIENCIA 

1 UT CENTROS DE SALUD   

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y LEGAL PARA LA ELABORACIÓN 
DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA EL 
CENTRO DE SALUD VILLATINA Y UNIDAD 
HOSPITALARIA SAN ANTONIO DE PRADO EN EL 
DISTRITO DE MEDELLIN - 2024 

2 

SCS CONSULTORIA E 
INTERVENTORIA DE 
PROYECTOS DE INGENIERÍA 
S.A.S. 901155456 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y LEGAL PARA LA ELABORACIÓN 
DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA EL 
CENTRO DE SALUD VILLATINA Y UNIDAD 
HOSPITALARIA SAN ANTONIO DE PRADO EN EL 
DISTRITO DE MEDELLIN - 2024 

3 
SOLUCIONES INTEGRALES DE 
INGENIERIA S.A - SODINSA 811033318 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y LEGAL PARA LA ELABORACIÓN 
DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA EL 
CENTRO DE SALUD VILLATINA Y UNIDAD 
HOSPITALARIA SAN ANTONIO DE PRADO EN EL 
DISTRITO DE MEDELLIN - 2024 
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ITEM RAZÓN SOCIAL NIT EXPERIENCIA 

4 
CONSTRUCTORA DE OBRAS 1.8 
SAS 901607291 

INTERVENTORÍA DEL CONTRATO DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN TRAMO 1 
EN EL BLOQUE ADULTOS DEL HOSPITAL 
SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E - 2024 

5 CONIMASTER 901329522 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y 
AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO 
PERIÓDICO DE LAS INSTALACIONES DEL 
EDIFICIO PRINCIPAL, EDIFICIO FE EN LA CAUSA 
Y EDIFICIO IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DEL 
HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III Y IV". - 
2024 

6 
UNION TEMPORAL HOSPITAL 
ALVARO RAMIREZ   

INTERVENTORÍA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA 
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA 
FISICA DE LA ESE HOSPITAL LOCAL ALVARO 
RAMIREZ GONZALEZ DEL MUNICIPIO DE SAN 
MARTIN, CESAR -2024 

7 CONSTRUCCIONES VERDES SAS 900404452 

INTERVENTORÍA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA 
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA 
FISICA DE ESE HOSPITAL LOCAL ALVARO 
RAMIREZ GONZALEZ DEL MUNICIPIO DE SAN 
MARTIN, CESAR -2024 

8 SITELSA SAS 804012755 

INTERVENTORÍA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA 
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA 
FISICA DE ESE HOSPITAL LOCAL ALVARO 
RAMIREZ GONZALEZ DEL MUNICIPIO DE SAN 
MARTIN, CESAR -2024 

9 
FUNDACIÓN EDIFICANDO 
EDICOL SAS 900032390 

INTERVENTORÍA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA 
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA 
FISICA DE ESE HOSPITAL LOCAL ALVARO 
RAMIREZ GONZALEZ DEL MUNICIPIO DE SAN 
MARTIN, CESAR -2024 

10 CONSORCIO INTER FUSA   

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO 
DISEÑOS, ESTUDIOS, LICENCIAS, PERMISOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE 
FUSAGASUGÁ- CUNDINAMARCA BAJO LA 
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ITEM RAZÓN SOCIAL NIT EXPERIENCIA 

MODALIDAD DE LLAVE EN MANO Y PLAZO FIJO - 
2023 

11 GUILLERMO ROJAS PIÑEROS 796905577 

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO 
DISEÑOS, ESTUDIOS, LICENCIAS, PERMISOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE 
FUSAGASUGÁ- CUNDINAMARCA BAJO LA 
MODALIDAD DE LLAVE EN MANO Y PLAZO FIJO - 
2023 

12 
PROYECTOS Y GESTION DEL 
DESARROLLO SAS 900508212 

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO 
DISEÑOS, ESTUDIOS, LICENCIAS, PERMISOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE 
FUSAGASUGÁ- CUNDINAMARCA BAJO LA 
MODALIDAD DE LLAVE EN MANO Y PLAZO FIJO - 
2023 

13 GRENYCONS S.A.S. 9015064541 

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO 
DISEÑOS, ESTUDIOS, LICENCIAS, PERMISOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE 
FUSAGASUGÁ- CUNDINAMARCA BAJO LA 
MODALIDAD DE LLAVE EN MANO Y PLAZO FIJO - 
2023 

14 
PROYECTOS E INTERVENTORÍA 
S.A.S. 901463334 

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO 
DISEÑOS, ESTUDIOS, LICENCIAS, PERMISOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE 
FUSAGASUGÁ- CUNDINAMARCA BAJO LA 
MODALIDAD DE LLAVE EN MANO Y PLAZO FIJO - 
2023 

15 
CONSORCIO INTERHOSPITAL 
CABUYAL 2023   

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN IPS CABUYAL CORREGIMIENTO 
EL CABUYAL - HOSPITAL LOCAL CANDELARIA 
E.S.E EN EL MUNICIPIO CANDELARIA 
DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA -2023 

16 WILDER BARONA TRIANA 14886824 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN IPS CABUYAL CORREGIMIENTO 
EL CABUYAL - HOSPITAL LOCAL CANDELARIA 
E.S.E EN EL MUNICIPIO CANDELARIA 
DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA -2023 
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ITEM RAZÓN SOCIAL NIT EXPERIENCIA 

17 
EDUARDO CARDENAS 
RODRIGUEZ 16254057 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN IPS CABUYAL CORREGIMIENTO 
EL CABUYAL - HOSPITAL LOCAL CANDELARIA 
E.S.E EN EL MUNICIPIO CANDELARIA 
DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA -2023 

18 UT S&P INTERVENTORIA   

INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO CON OBJETO "MEJORAMIENTO DE 
LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN Y SEGURIDAD EN 
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL 
HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA DE 
CASANARE" 

19 SMART CONNECT SAS 900148658 

INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO CON OBJETO "MEJORAMIENTO DE 
LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN Y SEGURIDAD EN 
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EN EL 
HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA DE 
CASANARE" 

20 PROINARI 900878263 

INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO CON OBJETO "MEJORAMIENTO DE 
LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN Y SEGURIDAD EN 
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y DE 
APOYO HOSPITALARIO EN EL HOSPITAL 
REGIONAL DE LA ORINOQUIA DE CASANARE" 

21 CONSORCIO SAN RAFAEL   

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA 
PUBLICA DE REPOSICIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE ESE HOSPITAL 
DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS SEDE 
CUMARIBO - 2023 

22 
INGENIERIA DISEÑO INVERSION 
Y CONSTRUCCION S.A.S. 900348849 

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA 
PUBLICA DE REPOSICIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE ESE HOSPITAL 
DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS SEDE 
CUMARIBO - 2023 

23 ARM CONSULTING SAS 822007239 

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA 
PUBLICA DE REPOSICIÓN DE LA 
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ITEM RAZÓN SOCIAL NIT EXPERIENCIA 

INFRAESTRUCTURA DE ESE HOSPITAL 
DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS SEDE 
CUMARIBO - 2023 

24 CONSORCIO JCI CONSULTORES   

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL 
CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO 
LA REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL DE NAZARETH 
DEL MUNICIPIO DE URIBIA - 2023 

25 
J & J INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN S.A.S 900480691 

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL 
CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO 
LA REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL DE NAZARETH 
DEL MUNICIPIO DE URIBIA - 2023 

26 INGECONCEPTOS SAS 900475496 

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL 
CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO 
LA REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL DE NAZARETH 
DEL MUNICIPIO DE URIBIA - 2023 

27 UT INTER HOSPITAL MIRANDA   

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
JURÍDICA Y CONTABLE AL PROYECTO 
DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL 
DE MIRANDA – CAUCA - 2023 

28 
EDUARDO CARDENAS 
RODRIGUEZ 16254057 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
JURÍDICA Y CONTABLE AL PROYECTO 
DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL 
DE MIRANDA – CAUCA - 2023 

29 LUIS CARLOS ZABALA HOL 763155254 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
JURÍDICA Y CONTABLE AL PROYECTO 
DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL 
DE MIRANDA – CAUCA - 2023 

30 VIAR VIVAS ARQUITECTOS SAS 901168321 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
JURÍDICA Y CONTABLE AL PROYECTO 
DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL 
DE MIRANDA – CAUCA - 2023 

31 
ARCO ARQUITECTURA E 
INGENIERIA SAS 800162157 

INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y 
FINANCIERA DE CONTRATO CUYO OBJETO 
CONTRACTUAL ES: "OBRA DE AMPLIACIÓN DEL 
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN DE SALUD MENTAL 
DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO 
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ITEM RAZÓN SOCIAL NIT EXPERIENCIA 

DEL VALLE E.S.E., NUEVA SALA NO 09 FASE II - 
2023 

32 

CONSORCIO INTERSALUD 
HOSPITAL RAÚL OREJUELA 
BUENO 2023  

INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LAS OBRAS 
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS DE SALUD.EN LAS IPS 
ADSCRITAS AL HOSPITAL RAÚL OREJUELA 
BUENO - 2023 

33 
BARRERA INGENIERÍA DE LA 
CONSTRUCCIÓN SAS 900994025 

INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LAS OBRAS 
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS DE SALUD.EN LAS IPS 
ADSCRITAS AL HOSPITAL RAÚL OREJUELA 
BUENO - 2023 

34 

CONSULTORES INGENIEROS Y 
PROFESIONALES ASOCIADOS 
SAS 9000072479 

INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LAS OBRAS 
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS DE SALUD.EN LAS IPS 
ADSCRITAS AL HOSPITAL RAÚL OREJUELA 
BUENO - 2023 

35 

CONSTRUCTORA E 
INMOBILIARIA HABITAT 
COLOMBIA SAS 900630132 

INSTRUMENTO COMERCIAL MARCO PARA LA 
INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE 
INTRADOMICILIARIAS – ENTERRITORIO - 2023 

36 

C&E ENGINEERING S.A.S 

901260795 

INSTRUMENTO COMERCIAL MARCO PARA LA 
INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE 
INTRADOMICILIARIAS – ENTERRITORIO - 2023 

37 DAIMCO S.A.S. 900021482 

INSTRUMENTO COMERCIAL MARCO PARA LA 
INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE 
INTRADOMICILIARIAS – ENTERRITORIO - 2023 

38 BERAKAH INGENIERÍA S.A.S. 900353973 

INSTRUMENTO COMERCIAL MARCO PARA LA 
INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE 
INTRADOMICILIARIAS – ENTERRITORIO - 2023 

39 3:16 INGENIERIA SAS 901546255 

INSTRUMENTO COMERCIAL MARCO PARA LA 
INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE 
INTRADOMICILIARIAS – ENTERRITORIO - 2023 

40 GRUPO FAO SAS 901484861 

INSTRUMENTO COMERCIAL MARCO PARA LA 
INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE 
INTRADOMICILIARIAS – ENTERRITORIO - 2023 

41 GRUPO SIA SAS 901674628 INSTRUMENTO COMERCIAL MARCO PARA LA 
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ITEM RAZÓN SOCIAL NIT EXPERIENCIA 

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE 
INTRADOMICILIARIAS – ENTERRITORIO - 2023 

42 CONSTRUCTORA OCEANA S.A.S 901013246 

INSTRUMENTO COMERCIAL MARCO PARA LA 
INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE 
INTRADOMICILIARIAS – ENTERRITORIO - 2023 

43 
MARIA ELENA VERGARA 
CARRASCAL 1065374338 

INSTRUMENTO COMERCIAL MARCO PARA LA 
INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE 
INTRADOMICILIARIAS – ENTERRITORIO - 2023 

44 
PROYECTOS Y GESTION DEL 
DESARROLLO SAS 900508212 

INSTRUMENTO COMERCIAL MARCO PARA LA 
INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE 
INTRADOMICILIARIAS – ENTERRITORIO - 2023 

45 GNG PROYECTOS S.A.S 9014778287 

INSTRUMENTO COMERCIAL MARCO PARA LA 
INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE 
INTRADOMICILIARIAS – ENTERRITORIO - 2023 

46 INGEPLAN.CO S.A.S BIC 800169622 

INSTRUMENTO COMERCIAL MARCO PARA LA 
INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE 
INTRADOMICILIARIAS – ENTERRITORIO - 2023 

47 SEDIC S.A. 890910447 

INSTRUMENTO COMERCIAL MARCO PARA LA 
INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE 
INTRADOMICILIARIAS – ENTERRITORIO - 2023 

48 GRUPO CONSULTOR KAPITAL 900468097 

INSTRUMENTO COMERCIAL MARCO PARA LA 
INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE 
INTRADOMICILIARIAS – ENTERRITORIO - 2023 

49 
CONSULTORIA Y 
CONSTRUCCIONES RAM SAS 901202489 

INSTRUMENTO COMERCIAL MARCO PARA LA 
INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE 
INTRADOMICILIARIAS – ENTERRITORIO - 2023 

50 RICARDO AMAYA 71336012 

INSTRUMENTO COMERCIAL MARCO PARA LA 
INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE 
INTRADOMICILIARIAS – ENTERRITORIO - 2023 

51 PD INVERMOHES SAS BIC 901500244 

AMPLIACIÓN DEL INSTRUMENTO COMERCIAL 
MARCO PARA LA INTERVENTORÍA A LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE 
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ITEM RAZÓN SOCIAL NIT EXPERIENCIA 

CONEXIONES DE INTRADOMICILIARIAS – 
ENTERRITORIO - 2023 

52 NVERMOHES S.A.S BIC 830038959 

AMPLIACIÓN DEL INSTRUMENTO COMERCIAL 
MARCO PARA LA INTERVENTORÍA A LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE 
CONEXIONES DE INTRADOMICILIARIAS – 
ENTERRITORIO - 2023 

53 
EQUILIBRIO INGENIERÍA Y 
SERVICIOS S.A.S 901548939 

AMPLIACIÓN DEL INSTRUMENTO COMERCIAL 
MARCO PARA LA INTERVENTORÍA A LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE 
CONEXIONES DE INTRADOMICILIARIAS – 
ENTERRITORIO - 2023 

54 INGOSER SAS 900808636 

AMPLIACIÓN DEL INSTRUMENTO COMERCIAL 
MARCO PARA LA INTERVENTORÍA A LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE 
CONEXIONES DE INTRADOMICILIARIAS – 
ENTERRITORIO - 2023 

55 GECO NORTE S.A.S 900668726 

AMPLIACIÓN DEL INSTRUMENTO COMERCIAL 
MARCO PARA LA INTERVENTORÍA A LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE 
CONEXIONES DE INTRADOMICILIARIAS – 
ENTERRITORIO - 2023 

56 
ANISMAJE CONSTRUCCIONES 
SAS 901055571 

AMPLIACIÓN DEL INSTRUMENTO COMERCIAL 
MARCO PARA LA INTERVENTORÍA A LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE 
CONEXIONES DE INTRADOMICILIARIAS – 
ENTERRITORIO - 2023 

57 
GESTORES & CONSULTORES 
LTDA G&C LTDA 824006265 

AMPLIACIÓN DEL INSTRUMENTO COMERCIAL 
MARCO PARA LA INTERVENTORÍA A LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE 
CONEXIONES DE INTRADOMICILIARIAS – 
ENTERRITORIO - 2023 

58 INGESCOR LTDA 812002469 

AMPLIACIÓN DEL INSTRUMENTO COMERCIAL 
MARCO PARA LA INTERVENTORÍA A LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE 
CONEXIONES DE INTRADOMICILIARIAS – 
ENTERRITORIO - 2023 

59 JUAN CARLOS RÍOS URUETA 79389176 

AMPLIACIÓN DEL INSTRUMENTO COMERCIAL 
MARCO PARA LA INTERVENTORÍA A LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE 
CONEXIONES DE INTRADOMICILIARIAS – 
ENTERRITORIO - 2023 
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5.2 Clasificación de empresas como MiPymes. 
 

ara identificar y facilitar la participación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) en 

procesos de contratación pública, es crucial entender los criterios definidos por la Ley 2069 de 2020 y la 

Ley 590 de 2000 en Colombia. Aquí te proporciono una guía sobre cómo aplicar estos criterios para 

identificar potenciales proveedores MIPYMES en el sector de servicios, específicamente relacionado con 

el suministro de software de seguridad y protección. 

Según la Ley 590 de 2000, las MIPYMES se clasifican de la siguiente manera basándose en los ingresos 

por actividades ordinarias anuales: 

o Microempresa: Ingresos anuales hasta $1.197 millones de pesos colombianos. 

o Pequeña Empresa: Ingresos anuales entre $1.197 millones y $4.790 millones de pesos 

colombianos. 

o Mediana Empresa: Ingresos anuales entre $4.790 millones y $17.538 millones de pesos 

colombianos. 

Incluir MIPYMES en los procesos de contratación pública puede fomentar la competencia, aumentar la 

diversidad de proveedores y promover la innovación, Apoyar a MIPYMES fortalece el tejido empresarial 

local, genera empleo y contribuye al desarrollo económico y social del país y es esencial asegurar que las 

MIPYMES seleccionadas cumplan con todos los requisitos legales y técnicos establecidos para los 

contratos públicos. 

6. Comportamiento del gasto histórico - Contrataciones de otras entidades 
 
La herramienta de Abastecimiento Estratégico para fortalecer los procesos de compras de las entidades públicas 

dispuesta por Colombia Compra Eficiente. El análisis de la demanda es el proceso de caracterización de la 

necesidad de una entidad realizando un análisis del gasto histórico. Para ello, se analiza la demanda representada 

gráficamente el gasto histórico, de una o varias o todas las entidades estatales de Colombia, qué bienes o servicios 

han contratado, a quiénes, bajo qué modalidades y origen del proveedor, a partir de la información que reposa en el 

Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP I, SECOP II y TVEC. En este caso tomaremos los 

códigos UNSPSC relacionados en este proceso, la información disponible en el SECOP II. 

 
El gasto anual de contratación de la entidad publicas durante los periodos 2020 al 2024 fue de $ 390.118.289.627, 

valor representado con 2.132 contratos, en todas las entidades públicas.  
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Fuente: MAE 

 
La modalidad de selección de mayor valor contratado es la competitiva con $215 mil millones de pesos, seguida de 

la contratación directa con $102 mil millones de pesos, y por último está la modalidad de régimen especial con $73 

mil millones de pesos contratados. 

 

 
Fuente: MAE 

 

6.1 Gasto en contratación de ENTerritorio ahora ENTerritorio S.A desde 2024 
 
Se reviso en la herramienta de Modelo de Abastecimiento Estratégico de Colombia Compra, filtrando la 

demanda que se hizo la búsqueda histórica en la contratación que ENTerritorio ha realizado, con objetos 

similares al del actual estudio, de los más recientes registros de contratación relacionados en el 
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mejoramiento a infraestructura física, en el marco de un contrato interadministrativo; registra como último 

antecedente: 

 
ENTerritorio S.A  VIGENCIA 2024 

MODALIDAD Contratación régimen especial (con ofertas 

OBJETO 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL 
AMBIENTAL, JURÍDICA, SOCIAL, Y DE OPERACIÓN LOGISTICA, PARA EL 
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE LOS AERÓDROMOS DE LA 
PRIMAVERA Y DE CUMARIBO EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA, PRIORIZADOS 
EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE AEROPUERTOS PARA SERVICIOS AÉREOS 
ESENCIALES (ASAES) 

VALOR - PLAZO $ 5.873.308.353,02 COP / 10 (Meses) 

CONTRATISTA CONSORCIO AEROPISTAS CPG. 

EXPERIENCIA 
SOLICITADA 

El Oferente deberá acreditar Experiencia General en: INTERVENTORÍA A OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN DE 
OBRAS CIVILES, DONDE EL OBJETO DE AL MENOS UNO DE LOS CONTRATOS 
APORTADOS SEA EN AERODROMOS O PISTAS. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL 
OFERENTE Por lo menos un (1) contratos válidos aportados debe acreditar experiencia en 
INTERVENTORÍA A CADENAS DE SUMINISTROS O SUMINISTROS Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO U OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, cuyo valor sea igual o 
superior al 50% del POE del Presente Proceso de Selección. 

SECOPII INA-012-2024 

 
ENTerritorio 

S.A 
VIGENCIA 2023 

MODALIDAD Contratación régimen especial (con ofertas 

OBJETO 

INSTRUMENTO COMERCIAL MARCO PARA LA INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BÁSICO EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA, 
CIUDAD Y TERRITORIO 

VALOR - 
PLAZO 

$0 / 2 Años 

CONTRATISTA 

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HABITA COLOMBIA SAS / C&E ENGINEERING S.A.S 
/ CONSORCIO CONSULTORES EDIFICACIONES DB / CONSORCIO INTERVENTORIAS 

2023/ CONSORCIO EDIFICACIONES 2023 / CONSORCIO INTER SANEAMIENTO 
BASICO / CONSORCIO INSEDIC S.A / GRUPO CONSULTOR KAPITAL / CONSORCIO 

NIORAM FONSECA 

CONDICIONES 
DE 

EXPERIENCIA 

El numeral hace referencia a la experiencia habilitante que debe acreditar cada oferente, no 
otorga puntaje, pero en el evento en que el oferente no la acredite se le rechazará su oferta. 
EXPERIENCIA GENERAL. ENTERRITORIO en aras de garantizar una adecuada selección 
para el presente proceso de selección de contratistas, requiere que la experiencia general a 
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acreditar en contratos por los oferentes cuente con al menos dos (2) de los códigos de la 
clasificación UNSPSC relacionados con el proceso. 

SECOPII INA-003-2023 

 

6.2 Contrataciones previas de otras Entidades 
 
Se revisó los procesos de contratación en el SECOP II, similares al objeto establecido en el presente 

estudio, y en la siguiente tabla se incluyen doce (12) procesos de contratación con el objeto de 

interventorías a obras en la red hospitalaria, así: 

 
No.  del 
proceso 

Entidad Valor Modalidad de 
Contratación 

Objeto Proveedor 
Adjudicado 

MC-001-
2024-
HOMIL 

HOSMIL $ 
50.206.100 
COP 

Mínima cuantía "INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
JURÍDICA, FINANCIERA, 
CONTABLE Y AMBIENTAL 
PARA EL MANTENIMIENTO 
PERIÓDICO DE LAS 
INSTALACIONES DEL 
EDIFICIO PRINCIPAL, 
EDIFICIO FE EN LA CAUSA 
Y EDIFICIO IMÁGENES 
DIAGNÓSTICAS DEL 
HOSPITAL MILITAR 
CENTRAL NIVEL III Y IV". 

CONIMASTER 

OC 05 DE 
2024 

EMPRESA DE 
DESARROLLO 
URBANO DE 
MEDELLIN -EDU- 

$ 
39.713.437 
COP 

Contratación 
régimen 
especial (con 
ofertas) 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y LEGAL 
PARA LA ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
TÉCNICOS PARA EL 
CENTRO DE SALUD 
VILLATINA Y UNIDAD 
HOSPITALARIA SAN 
ANTONIO DE PRADO EN EL 
DISTRITO DE MEDELLIN 

UT CENTROS 
SALUD 

HSLV-CD-
105-2024 

HOSPITAL 
SUSANA LOPEZ 
DE VALENCIA 

$ 
54.870.367 
COP 

Contratación 
régimen 
especial 

REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA DEL 
CONTRATO DE 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DEL 
SERVICIO DE 
HOSPITALIZACIÓN TRAMO 
1 EN EL BLOQUE ADULTOS 
DEL HOSPITAL SUSANA 
LÓPEZ DE VALENCIA E.S. E 

CONSTRUCTOR
A DE OBRAS 1.8 
SAS 

CONVOCA
TORIA 
PUBLICA 
No 002-

HARG ESE $ 

2.182.882.9
34,4 COP 

Contratación 
régimen 
especial (con 

INTERVENTORÍA, TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL 
PARA LA CONSTRUCCION 

UNION 
TEMPORAL 
HOSPITAL 
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No.  del 
proceso 

Entidad Valor Modalidad de 
Contratación 

Objeto Proveedor 
Adjudicado 

2024 ofertas) DE LA INFRAESTRUCTURA 
FISICA DE ESE HOSPITAL 
LOCAL ALVARO RAMIREZ 
GONZALEZ DEL MUNICIPIO 
DE SAN MARTIN, CESAR 

ALVARO 
RAMIREZ 

CONVOCA
TORIA 
PUBLICA 
024 DE 
2023 

ESE HOSPITAL 
SAN RAFAEL DE 
FUSAGASUGÁ 

$ 

11.196.398.
733 COP 

Contratación 
régimen 
especial (con 
ofertas) 

NTERVENTORÍA INTEGRAL 
AL CONTRATO DISEÑOS, 
ESTUDIOS, LICENCIAS, 
PERMISOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LA 
E.S.E. HOSPITAL SAN 
RAFAEL DE FUSAGASUGÁ- 
CUNDINAMARCA BAJO LA 
MODALIDAD DE LLAVE EN 
MANO Y PLAZO FIJO. 

CONSORCIO 
INTER FUSA 

MDC-SI-
CM-0007-
2023 
(Presentaci
ón de 
oferta) 

MUNICIPIO 
CANDELARIA 

$ 
95.938.499 
COP 

Concurso de 
méritos abierto 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN IPS 
CABUYAL 
CORREGIMIENTO EL 
CABUYAL - HOSPITAL 
LOCAL CANDELARIA E.S.E 
EN EL MUNICIPIO 
CANDELARIA 
DEPARTAMENTO VALLE 
DEL CAUCA 

MDC-SI-CM-
0007-2023 
(Presentación de 
oferta) 

CP-HSJD-
N°002-2023 HOSPITAL 

DEPARTAMENTA
L SAN JUAN DE 
DIOS DE PUERTO 
CARREÑO1 

$ 
1.305.273.2
98 COP 

Contratación 
régimen 
especial (con 
ofertas) 

INTERVENTORÍA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
AMBIENTAL Y JURÍDICA AL 
CONTRATO DE OBRA 
PUBLICA DE REPOSICIÓN 
DE LA INFRAESTRUCTURA 
DE ESE HOSPITAL 
DEPARTAMENTAL SAN 
JUAN DE DIOS SEDE 
CUMARIBO 

CONSORCIO 
SAN RAFAEL 

02-2023 
EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO 
HOSPITAL DE 
NAZARETH 

$ 
1.568.037.7
26 COP 

Contratación 
régimen 
especial (con 
ofertas) 

INTERVENTORÍA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, AMBIENTAL Y 
JURÍDICA AL CONTRATO 
DE OBRA QUE TIENE 
COMO OBJETO LA 
REPOSICIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
DE LA E.S.E HOSPITAL DE 
NAZARETH DEL MUNICIPIO 
DE URIBIA 

CONSORCIO JCI 
CONSULTORES 

DC-SI-
CMA-019-
2023 
(Presentaci

GOBERNACIÓN 
DEL CAUCA 

$ 
696.844.54
9 COP 

Concurso de 
méritos abierto 

REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
JURÍDICA Y CONTABLE AL 

UT INTER 
HOSPITAL 
MIRANDA 
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No.  del 
proceso 

Entidad Valor Modalidad de 
Contratación 

Objeto Proveedor 
Adjudicado 

ón de 
oferta) 

PROYECTO DENOMINADO 
CONSTRUCCIÓN DEL 
HOSPITAL DE MIRANDA - 
CAUCA 

OS-039-
203 

HOSPITAL 
DEPARTAMENTA
L PSIQUIATRICO 
UNIVERSITARIO 
DEL VALLE E.S. E 

$ 
229.605.00
0 COP 

Contratación 
régimen 
especial 

SERVICIO DE 
INTERVENTORÍA 
ADMINISTRATIVA, TÉCNICA 
Y FINANCIERA DE 
CONTRATO CUYO OBJETO 
CONTRACTUAL ES: "OBRA 
DE AMPLIACIÓN DEL ÁREA 
DE HOSPITALIZACIÓN DE 
SALUD MENTAL DEL 
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO 
UNIVERSITARIO DEL VALLE 
E.S.E., NUEVA SALA NO 09 
FASE II 

ARCO 
ARQUITECTURA 
E INGENIERIA 
SAS 

MP-SS-
CMCMA-IT-
109-2023 

ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
PALMIRA 

$ 
177.048.20
0 COP 

Concurso de 
méritos abierto 

INTERVENTORÍA INTEGRAL 
DE LAS OBRAS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE SALUD.EN 
LAS IPS ADSCRITAS AL 
HOSPITAL RAÚL 
OREJUELA BUENO 

CONSORCIO 
INTERSALUD 

HOSPITAL RAÚL 
OREJUELA 

BUENO 2023 

20230083C
IDA 

ALCALDIA 
MUNICIPAL DE LA 
UNION 

$ 
2.527.774.4
31 COP 

Contratación 
directa. 

REPOSICIÓN E 
INTERVENTORÍA DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
DE ESE HOSPITAL SAN 
ROQUE DEL MUNICIPIO DE 
LA UNIÓN. 

ESE HOSPITAL 
SAN ROQUE1 

Fuente: www.colombialicita.com – Construcción propia 

 

7. Requisitos Habilitantes Financieros 
 

Para determinar la capacidad financiera y organizacional de las empresas identificadas, según los 

indicadores exigidos por el Decreto 1082 de 2015, se utilizan diversos índices que permiten evaluar la 

salud financiera de los proponentes en procesos de contratación pública. Aquí se detallan estos 

indicadores y cómo se calculan: 

 

Indicadores de Capacidad Financiera 

Índice de Liquidez: Un índice mayor indica una mayor capacidad para cubrir obligaciones a corto plazo. 

 

Fórmula: Índice de Liquidez    =  Activos Corrientes 

                                                     Pasivos Corrientes 

http://www.colombialicita.com/
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Índice de Endeudamiento: Un índice menor indica una estructura de financiación menos dependiente de 

deuda y menor riesgo de incumplimiento de pasivos. 

Fórmula: Índice de Endeudamiento =  Pasivos Totales 

               Activos Totales  

Índice de Cobertura de Intereses: Un índice mayor indica una mayor capacidad para cubrir los gastos 

financieros. 

Fórmula: Cobertura de Intereses =        Utilidad Operacional 

                       Gasto De Intereses 

Indicadores de Capacidad Organizacional 

Rentabilidad del Patrimonio: Un índice mayor indica una mayor rentabilidad para los accionistas. 

Fórmula: Rentabilidad del Patrimonio = Utilidad Operacional 

                                                                       Patrimonio  

Rentabilidad del Activo: Un índice mayor indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos para 

generar utilidad. 

Fórmula: Rentabilidad del Activo =     Utilidad Operacional 

     Activos Totales 

 

La información financiera de las empresas a corte del 31 de diciembre de 2023, obtenida de la plataforma 

del Registro Único Empresarial Cámara de Comercio (RUES), se presenta a continuación. Para cada 

empresa, se han calculado los siguientes indicadores: 

 

RAZON SOCIAL Capital Trabajo Liquidez 
Endeudamient

o 
Cobertura 
Intereses ROE ROA 

SCS CONSULTORIA E 
INTERVENTORIA DE PROYECTOS 
DE INGENIERÍA S.A.S. 733133994,00 4,41 0,51 108,87 0,55 0,27 

SOLUCIONES INTEGRALES DE 
INGENIERIA S.A - SODINSA 680706220,00 2,75 0,58 108,96 0,74 0,31 

CONSTRUCTORA DE OBRAS 1.8 
SAS 50000000,00 INDT 0,00 0,00 0,00 0,00 

CONIMASTER 157923000,00 61,74 0,01 INDT 0,06 0,06 

CONSTRUCCIONES VERDES SAS 936846486,00 627,12 0,00 61,58 0,07 0,07 

SITELSA SAS 5412609572,00 15,52 0,32 11,27 0,43 0,29 

FUNDACIÓN EDIFICANDO EDICOL 
SAS 12745102382,00 

186278,4
4 0,01 818,18 0,17 0,17 

GUILLERMO ROJAS PIÑEROS 1002888321,00 3,41 0,25 INDT 0,21 0,15 

GRENYCONS S.A.S. 1337900010,00 4,47 0,53 INDT 1,04 0,48 

PROYECTOS E INTERVENTORÍA 1538321645,00 2,72 0,49 348,84 0,77 0,40 



 
Estudio del Sector 

                                                                        

 
 

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282 

Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502 

www.enterritorio.gov.co 
 

 

 

RAZON SOCIAL Capital Trabajo Liquidez 
Endeudamient

o 
Cobertura 
Intereses ROE ROA 

S.A.S. 

WILDER BARONA TRIANA 904284581,00 6,42 0,11 INDT 0,09 0,08 

SMART CONNECT SAS 260507642,00 9,12 0,08 INDT 0,11 0,10 

PROINARI 30311400,00 4,00 0,08 INDT 0,18 0,17 

INGENIERIA DISEÑO INVERSION Y 
CONSTRUCCION S.A.S. 810825688,00 23,52 0,04 

3716182,3
8 0,29 0,28 

ARM CONSULTING SAS 9520126000,00 10,77 0,70 INDT 0,90 0,24 

J & J INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN S.A.S 706085368,00 6,31 0,15 INDT 0,14 0,11 

INGECONCEPTOS SAS 1338392663,00 10,49 0,09 INDT 0,03 0,03 

VIAR VIVAS ARQUITECTOS SAS 3461831,00 2,71 0,21 INDT 1,33 1,04 

ARCO ARQUITECTURA E 
INGENIERIA SAS 5083259557,00 2,17 0,50 4,28 0,25 0,12 

BARRERA INGENIERÍA DE LA 
CONSTRUCCIÓN SAS 240968900,00 4,79 0,33 204,67 0,40 0,27 

CONSULTORES INGENIEROS Y 
PROFESIONALES ASOCIADOS SAS 1277671064,00 15,97 0,05 INDT 0,42 0,40 

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA 
HABITAT COLOMBIA SAS 728875228,00 8,68 0,10 8,84 0,20 0,18 

C&E ENGINEERING S.A.S 
642917190,00 22,67 0,04 41,87 0,22 0,21 

DAIMCO S.A.S. 4434531405,00 20,26 0,19 32,99 0,25 0,2 

BERAKAH INGENIERÍA S.A.S. 3751450714,00 18,10 0,37 25,28 0,33 0,2 

3:16 INGENIERIA SAS 160692335,00 4,06 0,24 321,95 0,86 0,65 

GRUPO FAO SAS 1491122968,00 27,10 0,03 2.240,25 0,33 0,31 

GRUPO SIA SAS 100384071,00 18,72 0,05 INDT 0,00 0,00 

CONSTRUCTORA OCEANA S.A.S 51500000,00 26,12 0,14 INDT 0,24 0,21 

MARIA ELENA VERGARA 
CARRASCAL 601905866,00 30,10 0,01 139,18 0,17 0,17 

PROYECTOS Y GESTION DEL 
DESARROLLO SAS 33930734030,00 2,72 0,59 INDT 0,09 0,04 
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RAZON SOCIAL Capital Trabajo Liquidez 
Endeudamient

o 
Cobertura 
Intereses ROE ROA 

GNG PROYECTOS S.A.S 1027535000,00 10,78 0,1 INDT 0,07 0,06 

INGEPLAN.CO S.A.S BIC 5586650794,00 4,66 0,55 155,59 1,05 0,57 

SEDIC S.A. 9128564110,00 1,83 0,52 2,45 0,05 0,02 

GRUPO CONSULTOR KAPITAL 2378147925,00 8,32 0,45 16,88 0,20 0,11 

CONSULTORIA Y 
CONSTRUCCIONES RAM SAS 1012292604,00 375,92 0,03 37,78 0,20 0,20 

PD INVERMOHES SAS BIC 374736820,00 3,29 0,39 171,55 0,04 0,03 

NVERMOHES S.A.S BIC 2793335344,00 4,87 0,25 6,64 0,10 0,08 

EQUILIBRIO INGENIERÍA Y 
SERVICIOS S.A.S 143856289,00 4,36 0,21 72,47 0,92 0,72 

INGOSER SAS 717974081,00 7,24 12,93 INDT 0,49 0,42 

GECO NORTE S.A.S 386452062,00 9,20 0,08 0,00 0,11 0,10 

GESTORES & CONSULTORES LTDA 
G&C LTDA 2739217226,00 8,01 0,86 INDT 0,23 0,03 

INGESCOR LTDA 9459250000,00 20,87 0,42 6,19 0,1 0,05 

LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO 5988835032,00 3,33 0,18 INDT 0,19 0,16 

DISCEP SAS 
22857549537,00 20,82 0,40 10,22 0,41 0,24 

O&P 6281104358,00 62,42 26,94 INDT 0,30 0,28 

COSAN SA 13848137893,00 4,85 0,57 0,72 0,01 0,00 

SIMCOC S.A.S 3710063652,00 22,17 0,50 18853,58 0,53 0,26 

CALING S.A.S 5214989000,00 50,48 0,25 INDT 0,40 0,30 

CALIMA CONSTRUCCIONES S.A.S. 280716679,00 286,15 0,00 INDT 0,71 0,71 

GRUPO DATS SAS 3655692572,00 4,57 0,49 11,02 0,06 0,03 

CONSTRUCTORA NBI SAS 
1715423666,00 3,75 0,27 38532,62 0,74 0,54 

CONSTRULET 178830467,00 1,23 0,51 INDT 0,04 0,02 

MULTIPROYEC GROUP S.A.S 809331118,00 2,50 39,94 INDT 0,12 0,07 

SERCOIN INGENIERIA SAS 592461000,00 9,87 0,50 INDT 0,22 0,11 

VGS PROJECTS SAS 385953515,00 4,79 0,18 INDT 0,77 0,63 

N&G PROYECTOS S.A.S. 230124558,00 28,62 0,03 INDT 0,12 0,11 

ENTRETANGENCIA S.A.S. 952886664,00 8,91 0,25 INDT 0,04 0,03 
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RAZON SOCIAL Capital Trabajo Liquidez 
Endeudamient

o 
Cobertura 
Intereses ROE ROA 

INJERR S.A.S. 440509759,00 25,91 0,15 17,87 0,45 0,38 

RUMA INGENIERIA SAS 
2252630944,00 1,42 0,64 1022,05 0,12 0,04 

INGEARSE S.A.S. 1307130000,00 17,72 27,05 INDT 0,61 0,45 

CONSTRUCTORES JEP SAS 1556433504,00 3,70 0,23 INDT 0,34 0,26 

LFMC SAS 2964480400,00 2,12 0,73 INDT 1,19 0,33 

GM INGENIERIA Y CONCRETO SAS 1094172299,00 18,66 0,14 INDT 0,40 0,34 

ESTRUCCIVIL 362880900,00 2,66 0,37 8365,56 7,70 4,83 

JMP INGENIERIA S.A.S 1358596549,00 13,88 0,07 956,33 0,46 0,43 

VIAS & CONSTRUCCIONES LC 
S.A.S. 10617755647,00 2,56 0,39 170,22 0,57 0,35 

SSH PROYECTOS Y 
CONSTRUCCIONES S.A.S 784121747,00 28,69 0,19 1485,66 3,03 2,45 

AR. ARQUITECTURA E INGENIERIA 
HOSPITALARIA SAS 687307000,00 99,79 0,01 INDT 0,25 0,25 

TGA S.A.S 
3433294000,00 135,90 0,01 1193,48 0,31 0,31 

EYD GROUP SAS 3552146602,00 5,67 0,17 INDT 0,32 0,27 

SAVA CONSULTORIA Y 
CONSTRUCCIÓN SAS 4475519272,00 2,08 0,65 12904,66 0,37 0,13 

FUENTE: Registro Único de Proponentes (RUES)- Cámara de Comercio 

 

Para determinar los requisitos financieros habilitantes utilizando el enfoque descrito en el Manual para la 

Determinación de Requisitos Habilitantes de Colombia Compra Eficiente, procederemos a calcular el 

promedio y la desviación estándar de cada uno de los indicadores para las empresas mencionadas. Luego 

se podan los valores extremos que generan dispersión para obtener un promedio acotado: 

 

 

RESULTADOS ESTADISTICOS-MUESTRA ACOTADA  

ESTADISTICA LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO 
COBERTURA 

INTERÉS 

RENTABILIDAD 

PATRIMONIO 

RENTABILIDAD 

ACTIVO 

PROMEDIO 
13,73 0,32 21,67  

                              
0,31  0,24  

DESVIACIÓN ESTANDAR 16,96 0,20 21,08  0,24  0,18  
LIMITE MINIMO 1,23 0,70 0,72  0,01  0,02  
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Teniendo en cuenta los datos relacionados en la Tabla Resultados estadísticos – muestra acotada, se 

toma como límite los requisitos mínimos habilitantes financieros son: 

 

INDICE A EVALUAR REQUISITO MINIMO 

INDICE LIQUIDEZ >= 1,2 

NIVEL ENDEUDAMIENTO <= 70% 

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES >= 1 o Indeterminado 

RENTABILIDAD DE PATRIMONIO >= 0,01 

RENTABILIDAD DE ACTIVO >= 0,02 

 
Proyecto:                                                                       

               

 Indira Homez Lozano    
Profesional Grupo Planeación Contractual 


