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NOTA: ESTE DOCUMENTO DEL PROCESO SE DISPONE DE MANERA INFORMATIVA CON EL FIN DE
ENSENAR SU CONTENIDO. EN CONSECUENCIA, EL PRESENTE ANEXO 2 — COMUNICACION DE
ACEPTACION DE LA OFERTA PODRA SER SUSCEPTIBLE DE CAMBIOS EN SU ESTRUCTURA Y
CONTENIDO SIN QUE POR ELLO SE GENERE RESPONSABILIDAD ALGUNA A CARGO DE
ENTERRITORIO

ANEXO 2. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO No xxxx DE 2026

Entre los suscritos MILTON DAVID DOMINGUEZ ROJAS, identificado con cédula de ciudadania nimero 5.820.844
de Ibagué, en su calidad de Subgerente de Operaciones de ENTerritorio S.A., conforme a la Resolucién No.223 de
fecha 9 de octubre de 2025 y Acta de Posesion No.15 de la misma fecha, en ejercicio de las facultades conferidas
mediante la delegacion efectuada a través de la Resoluciones No.108 del 4 de mayo de 2020 y No. 015 del 19 de
enero de 2023, quien actua en nombre y representaciéon de la EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL
DESARROLLO TERRITORIAL S.A.— ENTerritorio S.A., de conformidad con lo previsto en el articulo 9° del Decreto
1962 del 15 de noviembre de 2023, sociedad por acciones, de economia mixta, de caracter financiero, dotada de
personeria juridica, patrimonio propio, autonomia administrativa, vigilada por la Superintendencia Financiera,
vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico mediante Decreto 492 de 2020, con NIT 899999316-1, de una
parte y por la otra xxxxxx, identificada con el Nit. xxxxx, representada legalmente por xxxxxxx, identificado con
xxxxx expedida en xxxxxx (en adelante el “Contratista”), hemos convenido celebrar el presente contrato, aceptando
los términos y condiciones de la oferta presentada al proceso de seleccion de Seleccion Modalidad INVITACION
ABIERTA INA-022-2026, conforme a las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA - OBJETO: “MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE VIVIENDAS
EN LOS MUNICIPIOS DE RIOSUCIO, UNGUIA, ACANDI, DEPARTAMENTO DEL CHOCO”.

CLAUSULA SEGUNDA — ALCANCE: El contratista debera ejecutar el objeto del Contrato de conformidad con la
descripcion, especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en el Documento de Caracterizacion F-PR-26 y
demas documentos del proceso que forman parte integral del presente contrato.

CLAUSULA TERCERA - LUGAR DE EJECUCION: El proyecto objeto del presente convenio se ejecutara en la
zona urbana y rural de los municipios de Riosucio, Unguia y Acandi, departamento del Choc6

CLAUSULA CUARTA - PLAZO: El plazo méaximo para la ejecucién del presente contrato sera de CINCO (5)
MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, una vez se hayan cumplido los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

Dentro de este plazo, se destinaran un (1) mes y quince (15) dias, (1,5) meses a la Etapa de Pre-construccion,
cuyo objetivo es llevar a cabo un diagnéstico integral, tanto técnico como social, asi como la estructuracion y
formulacion del proyecto. Como resultado de esta fase, el contratista debera entregar una ficha de estructuracion
definitiva del proyecto.

Los tres (3) meses y quince (15) dias restantes corresponderan a la Etapa de Construccion de Obra, en la cual
se ejecutaran las intervenciones necesarias para el mejoramiento de vivienda y la implementacidn del componente
social.

MUNICIPIO | ALCANCEDE | PLAZO DE EJECUCION | PLAZO DE EJECUCION
INTERVENCION | PRECONSTRUCCION | CONSTRUCCION  [PLAZOTOTAL

Péagina 1 de 32

= =
© § @
icontec [l icontec
ISO/IEC | | 15045001 | | ISO w001
n N

Tel: +57 (601) 915 6282 icontec
Linea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

contec icontec

Calle 26 # 13-19, Bogota D.C., Colombia. @
i

uuuuu



eterritorio

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.

Mejoramiento de UN (1) MES Y QUINCE TRES (3) MESES Y
RIOSUCIO |  Condiciones de (15) DIAS QUINCE (15) DIAS
seliiEbilEel el (1,5) MESES (3,5) MESES
Viviendas (70)
’ Mejorgmiento de UN(1) (';ASE)SDIASUINCE CINCO (5)
UNGUIA Con.d|C|_olnes de UN (1) MES MESES
Hal_b!tabllldad de (1 ,5) MESES
Viviendas (14)
: Mejoramiento de DOS (2) MESES Y
ACANDI Condiciones de UN (1) MES QUINCE (15) DIAS
He!bitabilidad de (2.5) MESES
Viviendas (35)
CONDICION RESOLUTORIA

La ejecucion del Contrato se encuentra condicionada al plazo de ejecucion del Contrato Interadministrativo N° 911
FIP — 224015 ENTerritorio S.A. de 2024. En caso de que el plazo de ejecucion del contrato interadministrativo no
sea prorrogado, esta condicién se entenderd por cumplida y el plazo de ejecucién para la consultoria y obra se dara
por terminado anticipadamente en la fecha de terminacién del contrato interadministrativo, situacion que no generara
obligaciones ni pago a favor del contratista, salvo aquellos efectivamente causados y debidamente aprobados por
la interventoria y con visto bueno por la supervision hasta la fecha de acaecimiento de la condicién. Como minimo,
con un mes de antelacion ENTerritorio S.A. comunicara por escrito al consultor respecto de la ocurrencia de la citada
condicion.

EL CONTRATISTA podra dar inicio a la etapa 2 o de construccién, SI'Y SOLO SI, se encuentra recibido a
satisfaccion la Etapa 1, con todos sus componentes mencionados en el anexo técnico, por parte de la Interventoria.

e Sicomo resultado de la etapa 1, Preconstruccion, se concluye que el proyecto no es viable, no se continuara
con la ejecucion de este proyecto. Se pagara Unicamente los productos entregados, aprobados y recibidos
a satisfaccion por el interventor del contrato y la supervision designada por ENTerritorio S.A., esto no
generara obligaciones ni pagos adicionales o reconocimientos parciales al contratista por parte de
ENTerritorio S.A.

o Cuando exista oposicion de la comunidad a la ejecucion del proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido
evidenciada en el informe producto de la Etapa 1. Dicha oposicién de la comunidad debera tener la entidad
suficiente para hacer imposible la ejecucion total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse
una solucion técnica viable econdmicamente.

e Imposibilidad en la obtencion de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el trazado o
modificacion al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE
TERRITORIAL o del CONTRATISTA a cuyo cargo esté la responsabilidad.

o Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposicidén de
servidumbres u obtencion de predios que impliquen costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar.
El ENTE TERRITORIAL deberd pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) dias calendario
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siguientes a la comunicacion que haga ENTerritorio S.A. informando tal situacién. Si en dicho término el
ENTE TERRITORIAL no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, se entendera acaecido
el hecho objeto de la condicién resolutoria.

El Contratista conoce y acepta que en el evento en que durante la ejecucion del Contrato ocurran circunstancias
constitutivas de Evento Eximente de Responsabilidad, que impidan continuar con la ejecucion del objeto contractual,
se debera dar por terminado el Contrato en el estado en que se encuentre y se pagara Unicamente los productos
efectivamente ejecutados de acuerdo con su porcentaje de avance segun el plan de trabajo presentado previamente
a la Interventoria, pago que se realizara previa aprobacion del interventor y supervisor con corte a la fecha de
terminacion del proyecto, terminacion generada Unica y exclusivamente por cualquier situacion constitutiva de
Evento Eximente de Responsabilidad.

CLAUSULA QUINTA - VALOR: El valor del presente contrato es por la suma de xxxxxx, incluido IVA costos,
gastos, y demas tributos que se causen con ocasién de su celebracion, ejecucion y liquidacion, discriminados asi:
XXX.

CLAUSULA SEXTA - APROPIACION PRESUPUESTAL: La entidad, para respaldar el compromiso derivado del
proceso de contratacion, cuenta con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:

CDP fuente Descripcion [t valor
presupuestal
FIDUCIARIA COLOMBIANA DE
32 COMERCIO EXTERIOR OBRA'Y CONSULTORIAl 4040103 $2.973.619.090,73

CLAUSULA SEPTIMA - FORMA DE PAGO: La FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S A -
FIDUCOLDEX pagara al Contratista el valor del contrato de acuerdo con la siguiente forma de pago, previa
presentacion de los productos debidamente aprobados y recibidos a satisfaccion por parte de la Interventoria y VoBo
del Supervisor de ENTerritorio S.A., asi:

ETAPA 1 DE PRECONSTRUCCION:

e Un primer pago por la totalidad del valor del producto correspondiente a la etapa 1 de “Preconstruccion”
por el 100% del valor ofertado para esta etapa, una vez el diagnéstico técnico y social entregado por el
contratista sea aprobado por la interventoria y avalado por supervisor de ENTerritorio S.A.

PARAGRAFO: En caso de que la Preconstruccion haya sido aprobada parcialmente, ENTerritorio S.A. podra pagar
al contratista el valor proporcional al porcentaje de potenciales beneficiarios que fueron aprobados.

ETAPA DE OBRA:
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Para este proyecto, se realizaran los desembolsos de la siguiente manera:

e Primer desembolso: equivalente al 30% del valor del presupuesto aprobado en la Etapa de
Preconstruccion, contra certificacion de avance fisico del 30% de obra, emitida por la Interventoria y
avalada por el Supervisor de ENTerritorio S.A.

e Segundo desembolso: equivalente al 30% del valor del presupuesto aprobado en la Etapa de
Preconstruccion, contra certificacion de avance fisico del 60% de obra, emitida por la Interventoria y
avalada por el Supervisor de ENTerritorio S.A.

o Tercer desembolso: equivalente al 30% del valor del presupuesto aprobado en la Etapa de
Preconstruccion, contra certificacion de avance fisico del 90% de obra, emitida por la Interventoria y
avalada por el Supervisor de ENTerritorio S.A.

e Cuarto y ultimo desembolso: equivalente al 10% del valor del presupuesto aprobado en la Etapa de
Preconstruccion, que se pagara una vez se cumplan los siguientes requisitos:

- Entrega de los documentos detallados en la fase de entrega de obras, y sefialado en el Anexo Técnico.

- Recibo a satisfaccion de las obras por parte de la Interventoria, visto bueno de la Supervision de
ENTerritorio S.A. y el Beneficiario.

- Aprobacion de las garantias correspondientes.

- Previa suscripcion del Acta de liquidacion del Contrato por todas las partes en ella intervinientes, la
cual solo se podra dar cuando se encuentren cumplidas todas las obligaciones de informacion del
Contrato. En caso en que, agotado el tiempo para la liquidacién, no se cuente con los documentos
requeridos para la misma presentados en debida forma y aprobados por la interventoria, se liquidara
el contrato sin la devolucién de la rete garantia, la cual se utilizara para costear los productos que
queden pendientes por entregar, con su correspondiente revisidn de interventoria.

Nota: El porcentaje de cumplimiento del avance para efectuar los pagos se tendra en cuenta de acuerdo con las
viviendas totalmente terminadas y debidamente recibidas por el beneficiario final.

CLAUSULA OCTAVA: REQUISITOS PARA EL PAGO

El pago y/o el desembolso de recursos relacionados con el contrato quedan sometidos al cumplimiento de los
siguientes requisitos:

1. EL CONTRATISTA debera presentar factura electronica de venta o documento equivalente electrénico con
lleno de requisitos legales, a nombre del Patrimonio Auténomo ENTerritorio S.A. - Contrato
Interadministrativo No. 911- FIP de 2024 — ENTerritorio S.A. 224015, NIT. 830.054.060-5 antes de las
fechas establecidas para el cierre contable de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR
S.A - FIDUCOLDEX. ACTUANDO COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTONOMO ENTERRITORIO - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 911- FIP de 2024 -
ENTerritorio S.A. 224015.

2. Encaso de estar obligado a facturar electronicamente, se debe seguir el siguiente procedimiento:

a) Enviar la factura al correo con copia al correo que se
informara al proponente adjudicado, para aprobacion del supervisor o interventor. Este es el Unico
canal dispuesto por el PATRIMONIO AUTONOMO ENTERRITORIO - CONTRATO
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INTERADMINISTRATIVO NO. 911- FIP de 2024 — ENTerritorio S.A. 224015, para la recepcién de
la factura electronica y registro ante la DIAN.

b) La factura electronica debe contener el XML y la representacion gréfica de la factura, con las
definiciones de la DIAN y debera cumplir con los requerimientos contenidos en la Resolucion
00042 del 5 de mayo de 2020, asi como con los requisitos sefialados en el articulo 617 del Estatuto
Tributario.

3. Debera presentar cuenta de cobro cuando se trate de terceros que en el RUT estén clasificados como
régimen simple a nombre del Patrimonio Autonomo ENTerritorio - Contrato Interadministrativo No. 911- FIP
de 2024 — ENTerritorio S.A. 224015, NIT. 830.054.060-5 y se hace obligatorio incluir la siguiente
informacién:

Direccién de residencia:

Teléfono:

Correo electronico:

Codigo postal de seis (6) digitos correspondientes a la direccion de residencia del tercero, debidamente
validado:

Ciudad en que se presto el servicio o0 se adquirio el bien:

4. La factura electronica de venta, documentos equivalentes electronicos o cuenta de cobro debe enviarse
para aceptacion por parte del supervisor o interventor Ginicamente cuando se tenga el recibido a satisfaccion
del bien o servicio prestado y con la informacién completa que incluya el nimero del contrato y el nombre
del supervisor o interventor.

5. Elenvioy aceptacion de la factura electrénica de venta, documentos equivalentes electronicos o cuenta de
cobro, por el supervisor o interventor constituye un requisito previo y necesario para continuar con el
proceso de tramite y pago de los bienes y/o servicios contratados por la Entidad

6. Para la validacién de la factura electronica de venta, documentos equivalentes electronicos o cuenta de
cobro, no se requiere el envio de anexos o demas documentos exigidos para el tramite del pago y/o
desembolso.

7. En el evento en que el supervisor o interventor rechace la factura electrénica de venta, documentos
equivalentes electrénicos o cuenta de cobro, el contratista deberd ajustarla y enviarla nuevamente.

8. EI CONTRATISTA acreditara a al interventor del contrato, el cumplimiento de sus obligaciones frente al
Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, SENA, e ICBF) de
conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

9. EL CONTRATISTA debera presentar Certificado de Cumplimiento para el Pago (Formato F-FI-06)
suministrado por ENTerritorio S.A, el cual debe ser aprobado por el Supervisor.

10. Deberan ser refrendados por el SUPERVISOR en los formatos que ENTerritorio S.A suministre para el

efecto.
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11. Previamente el contratista debera presentar los soportes documentales a la Interventoria que permitan
evidenciar el cumplimiento de sus obligaciones.

12. El interventor debe emitir la certificacion de cumplimiento, la cual, debe venir acompafiada de la solicitud
de pago por parte del ordenador del gasto y los demas documentos establecidos en el Manual Operativo.

Se debe incluir en el cuerpo de la Factura electrénica de venta, documentos equivalentes electronicos o cuenta de
cobro, el texto: 123331 P. A ENTERRITORIO - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 911- FIP de 2024 -
ENTerritorio S.A. 224015", para efectos de identificar el Fideicomiso con el cual tiene relacion el tramite.

El pago se realizara dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la fecha de radicacion de la factura y demas
documentos antes citados.

Toda vez que los impuestos y retenciones que surjan por la celebracidn y ejecucidn del contrato corren por cuenta
de EL CONTRATISTA, la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A - FIDUCOLDEX hara las
retenciones del caso y cumplira las obligaciones fiscales que ordene la ley.

Se debera tener presente lo establecido en el Numeral 10. FORMA DE PAGO de acuerdo a cada una de las Etapas,
a desarrollarse.

ENTerritorio S.A. no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a
cualquiera de las condiciones establecidas para el requisito de pago al contratista.

Todos los documentos de pago deberan ser avalados por el supervisor designado por ENTerritorio S.A.

CLAUSULA NOVENA - SISTEMA DE PAGO: Conforme al objeto contractual y a las obligaciones derivadas de
este, se establece que el sistema de pago sera a precio global fijo, sin formula de ajuste. En consecuencia, el precio
previsto incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracion, ejecucion y liquidacion del
contrato. Por tanto, en el valor del contrato se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos,
transporte, alojamiento y alimentacién del equipo de trabajo del Consultor; desplazamiento, transporte y toda clase
de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion del contrato;
computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos originados por la celebracion, ejecucion y
liquidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracion para el Consultor, imprevistos y, en
general, todos los costos en los que deba incurrir el Consultor para el cabal cumplimiento de ejecucidn del contrato.
Sin embargo, estos valores serén cancelados siempre y cuando el contratista cuente con el recibo a satisfaccion por
parte del interventor por el efectivo cumplimiento de los trabajos pactados de conformidad con la forma de pago.
ENTerritorio S.A. no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el Consultor en relacién con los
costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion del contrato y que fueron previsibles
al momento de la presentacién de la oferta. Igualmente, tratdndose de PRECIO GLOBAL FIJO, no habré lugar a
modificar o aumentar el valor del contrato por la ejecucion de cantidades o items no identificados en los estudios y
disefios tendientes al cumplimiento del alcance del objeto inicial; la ejecucion de estos es obligatoria para el
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contratista y no modifica el valor contratado.

CLAUSULA DECIMA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven del
clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos de los proyectos, de los términos del presente proceso,
del “Esquema de Ejecucién”, de su propuesta y aquellas que por naturaleza y esencia se consideren imprescindibles
para la correcta ejecucion del presente contrato. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del
CONTRATISTA las siguiente:

A demas de las derivadas de la naturaleza y la esencia del presente Contrato, la Ley, las obligaciones y condiciones
sefialadas en el pliego de condiciones y demas documentos del proceso y de las establecidas en documentos
adicionales aplicables al presente proceso de contratacion, el Contratista se obliga a:

1. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los principios de la gestién fiscal
consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucidén Politica, el Manual Operativo, y demas normas
concordantes y reglamentarias, asi como las normas técnicas y demas relacionadas con la ejecucion de las
actividades de mejoramiento de condiciones de habitabilidad en los municipios de Riosucio, Unguia y Acandi
- Chocé.

2. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando proyecto contratado de acuerdo con los criterios de
calidad exigible y especificaciones minimas de construccion que hacen parte de los términos del presente
proceso, con sujecion al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.

3. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econdmicas, financieras y comerciales exigidas en la
Convocatoria y consignadas en la propuesta, asi como las normas técnicas y demas relacionadas con el
desarrollo de las actividades del presente contrato.

4. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demés trabajos que se le soliciten en desarrollo del
CONTRATO.

5. b. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la
INTERVENTORIA y de ENTerritorio S.A. y suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO sean
indispensables y todas aquellas que tengan la justificacion técnica, juridica o administrativa necesaria.

6. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales, y contractuales, evitando dilaciones o
cualquier otra situacion que obstruya la normal ejecucién del CONTRATO.

7. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algin
hecho.

8. Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
CONTRATO.

9. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos
sefialados en el Manual Operativo.

10. Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las
garantias deberan presentarse como requisito para la suscripcion del acta de inicio del contrato.

11. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad
industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacién Auténoma Regional, el Departamento y/o
Municipio segun corresponda.
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Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO, desde el momento en que el
INTERVENTOR lo disponga.

Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion
y obtencién de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los
recursos naturales. La no observancia a los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA,
y el INTERVENTOR por esta causa podré ordenar la modificacion de los procedimientos o la suspension de
los trabajos.

Garantizar a ENTerritorio S.A que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales vigentes,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por
esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran
directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado
del saldo insoluto del valor del contrato.

Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo asi como
las normas vigentes del MUNICIPIO, especialmente aquellas que aborden a territorios colectivos. Debera tener
especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica todas las personas a su cargo que desarrollen
actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato y de la
comunidad directa e indirectamente afectada; y debera adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto.
Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del
CONTRATISTA informara, en primera instancia a ENTerritorio S.A para efecto de las sanciones previstas por
incumplimiento.

Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el
pais.

Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del CONTRATO.

Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucion del
CONTRATO.

Presentar el personal minimo exigido para la ejecucion del contrato, de acuerdo a lo establecido en los términos
del presente proceso, previo a la suscripcion del acta de inicio.

Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor permanencia sea imputable
al CONTRATISTA DE OBRA.

Utilizar la informacion entregada por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social o ENTerritorio
S. A estrictamente para el proyecto de mejoramiento de condiciones de habitabilidad en los municipios de
Riosucio, Unguia y Acandi — Chocé asignados en desarrollo del presente contrato y no hacer uso de ella en
otros proyectos ni permitir su copia a terceros.

Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del contrato y disponer de
los medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones contractuales.

Participar a través del representante legal y/o Director del Proyecto en el comité de seguimiento técnico a los
cuales podra asistir el Municipio, ENTERRITORIO S.A, el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social, y demés entidades involucradas en el desarrollo de la obra. Los comités de seguimiento técnico son
reuniones en las que se revisaran las actas de las reuniones anteriores, con el fin de comprobar el avance de
todos los acuerdos establecidos ademas de realizar una revision del estado actual del proyecto (en cualquiera
de sus etapas), en dicho comité se pueden establecer compromisos, requerimientos, solicitudes de gestion,
inconvenientes presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto de esta convocatoria en los términos
establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente y dejar registro de los mismos conforme a los
formatos que ENTerritorio S.A indique para ello.

Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucién de las obligaciones establecidas en
este contrato.
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25. Participar y apoyar a ENTERRITORIO S.A, y al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social en
todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecucion del contrato.

26. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacién objeto del
presente contrato.

27. Colaborar con ENTERRITORIO S.A, y con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social en el
suministro y respuesta de la informacién correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de
control del Estado Colombiano en relacién con la ejecucién, desarrollo o implementacién del contrato objeto
del presente documento.

28. Utilizar laimagen de ENTERRITORIO S.A, y/o al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, de
acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorizacion expresa y escrita de las partes ningun
funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de
cualquier otra indole.

29. Entregar a ENTERRITORIO S.A, toda la informacion y los documentos recopilados en desarrollo de la
ejecucion del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes

30. Velar porque ENTERRITORIO S.A, se mantenga indemne de cualquier reclamacion de terceras personas,
subcontratistas, proveedores y demas servicios que de forma indirecta hayan sido requeridas para la ejecucién
del contrato.

31. El contratista sera responsable de los dafios o perjuicios causados a terceros o a bienes, derivados de la
ejecucion del contrato por acciones u omisiones propias, de su personal o subcontratistas. Se obliga a atender
a su costa cualquier reclamacion que se derive de dichos hechos, sin perjuicio de las acciones legales
correspondientes.

32. Presentar un informe final de ejecucion que refleje de manera detallada las actividades desarrolladas en
cumplimiento del objeto contractual.

33. cumplir de manera estricta con el Plan de Gestion Social, el cual se incorpora como parte integral del presente
proceso y del contrato — anexo.

34. Realizar tomas aéreas periodicas para documentar el avance de las actividades desarrolladas durante las
Fases, con el fin de respaldar técnicamente la evolucion del proyecto y facilitar su seguimiento.

35. Cumplir con todas las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo Técnico del presente proceso.

36. Realizar los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcciéon unicamente para el
desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algun derecho de propiedad intelectual
(cuando se requiera). Su entrega, en ningun caso, se entendera como cesién de derechos o licenciamiento.

37. Hacer entrega de un cronograma de actividades el cual debe contemplar las entregas parciales y finales del
proyecto del MCH, Riosucio, Unguia y Acandi - Choco.

38. Cumplir con toda la reglamentacién vigente para la industria de la construccién y en especial con la Norma de
Sismo Resistencia NSR-10 y demas normas concordantes y reglamentarias, asi como las normas técnicas y
demas relacionadas con la ejecucion de obras en infraestructuras de urbanismo, social y cultural, con el fin de
asegurar la adecuacion funcional y ambiental del proyecto.

39. Realizar los ajustes solicitados a los proyectos cuando sea necesario.

40. Las demas actividades relacionadas con los proyectos técnicos y que sean necesarias para la obtencién de la
licencia de construccidn, cuando aplique.

41. Las deméas que, por ley, los términos del presente proceso, del CONTRATO correspondan o sean necesarias
para el cabal cumplimiento del mismo.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA.

ETAPA 1. PRECONTRUCCION

En esta etapa EL CONTRATISTA debera realizar el diagndstico integral, tanto técnico como social, asi como la
Péagina 9 de 32
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estructuracién y formulacion del proyecto para la construccion de los mejoramientos de vivienda. Estos se deben
realizar siguiendo lo mencionado en el Anexo Técnico, que hace parte integral del presente proceso, en
cumplimiento de las normas técnicas vigentes aplicables que regulen cada especialidad (RETIE, RETILAP, RAS
vigente, NSR-2010, Norma NTC 4445-1996, NTC 3100-2019, Resolucién No. 400-2024 entre otras).

Durante esta Etapa, el CONTRATISTA, debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas particulares
del terreno, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un 6ptimo manejo del disefio técnico y
arquitectonico; incluyendo elementos de identidad cultural de la zona donde se desarrolla el proyecto

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ETAPA DE PRECONSTRUCCION

»oon =

10.

11.

12.

Ejecutar la etapa de la Preconstruccién de acuerdo al cronograma aprobado.

Cumplir con todas las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo Técnico del presente proceso.
Cumplir con todas las especificaciones sociales contenidas en el Anexo Social del presente proceso.
Realizar la estructuracion, formulacion y especificaciones de construccion del proyecto Unicamente para el
desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algun derecho de propiedad
intelectual. Su entrega, en ningun caso, se entendera como cesion de derechos o licenciamiento.

Hacer entrega de un cronograma de actividades el cual debe contemplar las entregas parciales y finales
de los diagnésticos, estructuracion y formulacion a ejecutar, para los mejoramientos de vivienda.

Cumplir con toda la reglamentacién vigente para la industria de la construccion y en especial con la Norma
de Sismo Resistencia NSR-10 y demas normas concordantes y reglamentarias, asi como las normas
técnicas y demas relacionadas con la ejecucion de obras en infraestructuras, con el fin de asegurar la
adecuacion funcional y ambiental del proyecto.

Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas y sociales
relacionadas con los proyectos.

Realizar los ajustes solicitados a los proyectos técnicos cuando sea necesario.

Las demas actividades relacionadas con los proyectos técnicos y que sean necesarias para la obtencion
de la licencia de construccion, cuando aplique.

De conformidad con el numeral 1 del Articulo 25 - Documentos adicionales para la licencia de construccion
del Decreto 1469 de 2010, deberan aportar copia de la memoria de los calculos y planos estructurales, de
las memorias de disefio de los elementos no estructurales y de estudios geotécnicos y de suelos que sirvan
para determinar el cumplimiento en estos aspectos del Reglamento Colombiano de Construccién Sismo
resistente - NSR - 10, y la norma que lo adicione, modifique o sustituya, firmados y rotulados por los
profesionales facultados para este fin, quienes se haran responsables legalmente de los disefios y estudios,
asi como de la informacion contenida en ellos. En caso de solo requerirse permiso de ocupacion de espacio
publico, deberéa atenderse todos los requerimientos de la secretaria encargada de la expedicién de dicho
permiso y garantizar la expedicion del mismo.

Para las solicitudes de licencia clasificadas bajo las categorias | Baja Complejidad y Il Media Complejidad
de que trata el articulo 18 del presente decreto uUnicamente se acompafiara copia de los planos
estructurales del proyecto firmados y rotulados por el profesional que los elabord. Cuando se requiera.
Entregar los diagnosticos, formulacion y estructuracion de las intervenciones completos, de forma tal que
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puedan ser utilizados posteriormente como insumo para los procesos de contrataciéon de obras e
interventorias respectivas.

13. Determinar e informar por escrito sobre el impacto ambiental, social, cultural, étnico y econémico del
proyecto, como minimo en los siguientes términos:

14. Afectaciones al medio ambiente con las potenciales construcciones y potencial consumo de materiales
naturales.

15. Realizar la Caracterizacién de la poblacién ubicada en la zona de influencia directa al proyecto, teniendo
en cuenta el formato guia de abordaje diferencial para el acercamiento e intervencion a la comunidad, que
sera facilitado por ENTerritorio S.A.

16. Crear documento que proyecte el impacto en torno a la generaciéon de empleos directos e indirectos
relacionados con la ejecucion de la obra en la zona de influencia directa del proyecto

17. Realizar la caracterizacion de la poblacion a beneficiar en términos de género, edad y grado escolaridad,
vocacién productiva.

18. Gestionar la creacion de empleos con la ejecucién de la obra e impacto positivo en la zona.

19. Realizar todos los trdmites necesarios para la radicacion y aprobacion de los proyectos para la obtencion
de permisos o de ocupacion de espacio publico o licencia de construccion en caso de requerirse, ante las
entidades competentes, asi como el suministro de los documentos exigidos o requeridos para éstas. Se
aclara que los costos generados por la produccion, impresion, presentacion y entrega de los documentos
requeridos para la solicitud de la Licencia o Permiso correran por cuenta del CONTRATISTA y el pago de
las expensas de dicha Licencia o Permiso sera informado a ENTERRITORIO S.A. EI CONTRATISTA
adelantara bajo su total responsabilidad y dentro del plazo establecido en su cronograma de trabajo los
tramites para obtener la licencia de construccion ante las entidades competentes, en caso de que aplique.

20. El resultado de los diagndsticos, formulacion y estructuracién realizados por EL CONTRATISTA deberan
ser previamente revisados y aprobados por la interventoria, antes del vencimiento del plazo de ejecucién
de esta etapa del contrato, para proceder a su verificacion por parte de ENTERRITORIO S.A.

21. EL CONTRATISTA debe realizar comités de disefio, uno (1) por semana incluyendo presentacion
audiovisual de los avances, con la presencia de todos sus profesionales, la Interventoria, ENTERRITORIO
S.A., a Prosperidad Social y todas aquellas entidades que estas dos Ultimas estimen durante la totalidad
de la formulacién y estructuracion, para definir los pardmetros a aplicar en los disefios. El lugar de los
comités sera definido por ENTERRITORIO S.A.

22. Se debera adelantar la totalidad de los Inventarios de las redes de servicios publicos

23. El contratista se compromete a formular y estructurar la totalidad de cada proyecto por Etapas con el fin de
ajustarse al presupuesto disponible de la obra. De igual manera debera entregar el presupuesto y la
programacion de las obras. Hace parte integral de los presentes términos del presente proceso, los
requerimientos técnicos para la formulacidn y estructuracion de los mejoramientos, los cuales. Solamente
sera considerada que esta Etapa ha sido culminada a satisfaccion cuando la Interventoria de su aprobacién
y aquellas entidades que ENTERRITORIO S.A considere.

24 . Dada la modalidad de contratacion, en ningin caso se considerara como argumento para la no continuacion
del contrato, los mayores costos resultantes de la etapa de diagnéstico, como también, de la etapa de la
formulacion y estructuracion de los mejoramientos de vivienda. Para ello el contratista deberé presentar
una nueva propuesta garantizando el cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos en los
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términos de referencia, asi como el menor costo de ejecucion y debera recurrir a los imprevistos
presentados en su propuesta para garantizar la ejecucion de las obras

25. El contratista, debera adelantar como minimo una visita de campo previa a la elaboracién de cada proyecto
arquitecténico para que, El Director/Arquitecto disefiador, en acompafiamiento del profesional Social,
conozcan las inquietudes y expectativas de la comunidad y los interesados de cada proyecto; Los costos
de desplazamiento seran asumidos por el CONTRATISTA. Posterior a la implantacion arquitectdnica, se
requiere como minimo una visita adicional para la socializacion definitiva de cada proyecto.

26. Tener en cuenta como insumo para la elaboracion del proyecto arquitecténico los criterios desarrollados en
los Talleres de Desarrollo Participativo con la comunidad y el esquema basico suministrado por
ENTERRITORIO S.A.

27. El contratista debe incluir en criterios de disefio bioclimatico, que ofrezca mejores condiciones de bienestar
y confort con el menor costo y consumo energético posible. Igualmente debe considerar:

- Lacultura del municipio, enfoque étnico y el entorno del sitio de implantacién,

- Orientacion y proteccion solar,

- Ventilacién natural (para edificaciones cuando aplique)

- Materiales y sistemas constructivos (con enfoque étnico SI APLICA), iluminacién.

- Ahorro energético y ahorro del agua (concepto de eficiencia)

- Como obligacién el disefiador debe considerar un sistema constructivo de método alternativo que permita
adaptarse a las condiciones de la zona, que contemple materiales de facil transporte, rapidez en la
ejecucion y de posterior facilidad en el mantenimiento.

- El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su
durabilidad, buen funcionamiento durante su vida en servicio y facil mantenimiento.

28. Dentro de los criterios arquitectdnicos el contratista se obliga a la preservacion de la arborizacion nativa del
predio.

29. Para poder iniciar la Obra, EL CONTRATISTA debe contar con la debida aprobacién por parte de la
interventoria y verificacion del CONTRATANTE, y contar con las licencias y permisos indispensables para
iniciar la obra.

30. Teneren cuenta en la elaboracién de la formulacién y estructuracion de los proyectos las Recomendaciones
minimas de Construccién que forman parte integral de los presentes términos del presente proceso y bajo
las Normas vigentes de disefio para Instalaciones como la del objeto y en cumplimiento de las demaés
normas técnicas vigentes aplicables.

31. Cumplir con todas las condiciones y entregables descritos en el alcance detallado en el Anexo Técnico,
social y demas lineamientos entregados por ENTERRITORIO S.A.

32. Elaborar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Transito para aprobacién por parte de la
Interventoria, (Si Aplica.)

33. Una vez se lleve a cabo aprobacion de la estructuracién de los proyectos por parte de la Interventoria, y
verificacion de ENTERRITORIO S.A, se llevara a cabo socializacion de los disefios a la comunidad o
resguardo indigena (si aplica).

34. Ejecutar la etapa de PRECONSTRUCCION, en los términos sefialados en la Guia Operativa y sus anexos
para el Programa de Mejoramiento de Vivienda del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
o0 documento que lo reemplace.
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35.En caso de que se requiera sustituir uno de los potenciales beneficiarios durante la etapa de
PRECONSTRUCCION el contratista realizara los respectivos diagnosticos sin que esto represente un costo
adicional en el proyecto.

36. Asegurar acompafamiento social durante la ejecucion de cada Proyecto, con el fin de atender inquietudes
de la comunidad asociadas a la ejecucién del mismo y medicion de impactos.

37. El contratista debe cumplir con los lineamientos sociales estipulados en la Guia Operativa Programa de
Mejoramiento de Vivienda, sus anexos y Anexo 1 — Guia de Acompafiamiento Social.

38. Realizar las actividades correspondientes conforme a lo establecido en Sentencia T-025-2004 (Estado de
cosas Inconstitucional), el Auto 004/2009 (Proteccion a la poblacion Indigena, desplazado o en riesgo) y
puntualmente los autos de seguimiento Auto 045 de 2010 a la hora de determinar la seleccion de los
mejoramientos de vivienda.

39. Coordinar con el equipo social del proyecto la programacién de visitas de obra, asegurando una
comunicacion adecuada y permanente con los beneficiarios y comunidad ubicada en la zona de influencia
directa; asi mismo, el proceso de recoleccion de los documentos permitentes y firmas en actas de inicio,
avance y entrega a satisfaccion, que incluyan evidencias fotograficas del proceso constructivo, debe contar
con el acompafiamiento y guia del profesional social asignado.

Dada la modalidad de contratacién, en ninglin caso se considerard como argumento para la no continuacion del
CONTRATO, los mayores costos resultantes de la Etapa de precontruccion. Para ello el contratista debera presentar
una nueva propuesta de disefios garantizando el cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos en
los respectivos términos del presente proceso, que se debera ajustar al presupuesto estimado del CONTRATO.

OBLIGACIONES DE INFORMACION - ESTUDIOS Y DISENOS

Presentar Informes periodicos de avance de la formulacidn y estructuracion de los proyectos, asi como los Disefios
contemplados para cada proyecto, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria. Estos Informes deben
poseer y presentar caracteristicas y propiedades de una labor coordinada y homogénea entre las diferentes
disciplinas, ya que se trata de Proyectos Integral y como tal debe ser concebido y ejecutado.

Todos los documentos concernientes a los diferentes Disefios del proyecto realizados (memorias de célculo,
informes periddicos, bitacora, registro fotografico, planos definitivos de construccién, cantidades finales parala obra,
presupuesto detallado definitivo, cronograma de actividades para ejecucion constructiva y especificaciones técnicas
detalladas) deberan ser entregados en medio magnético y en Original.

Presentar informe final del proyecto, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener.

1. Resumen de actividades y desarrollo de los disefios.
l. Documentacion técnica productos entregables de la etapa de preconstruccion.
Il. Bitacora

2. Pazy salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas, hasta la fecha del acta de recibo a
satisfaccion cuando aplique.

3. Entrega de los productos resultado de la formulacién, estructuracion y disefios técnicos.
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Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de la entrega final de los productos y de la
aprobacion y recibo a satisfaccion. EL CONTRATISTA debe entregar como minimo los productos de los disefios Un
original y una (1) copia magnética.

ETAPA 2. CONSTRUCCION

Construccion de la obra que consiste en la ejecucion de 70 mejoramientos de vivienda para Riosucio, 14
mejoramientos de vivienda para Ungia y 35 mejoramientos de vivienda para Acandi — Chocd, de acuerdo con los
diagnésticos, formulacidn, estructuracion y disefios producto de la Etapa 1, basados en los requerimientos de areas
anexos al documento Anexo Técnico.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL LUGAR DE ADECUACION DE LA OBRA

e Instalar una valla informativa sobre el proyecto en el cual se reconozcan expresamente los respectivos
créditos al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social — Fondo de Inversion para la Paz - FIP
y ENTerritorio S.A. segun el Manual de Comunicaciones de ENTerritorio S.A. EL CONTRATISTA pedira
autorizacion para publicar cualquier informacion relacionada con el programa, a través de medios de
comunicacion tales como internet, vallas, perifoneo, fotos, volantes, anuncios de periédico o cualquier otro
medio.

o Cumplir con la normatividad vigente relacionada con las areas ambientales, de seguridad industrial y salud
ocupacional, y garantizar la calidad en las obras, mediante el Plan de Gestidn Integral de obras que él mismo
realice siguiendo los lineamientos de dicho documento. Asi mismo, cumplir con la normatividad relacionada
con los protocolos de bioseguridad.

e Implementar medidas de manejo ambiental en cada intervencidn, conforme al Plan de Manejo Ambiental del
proyecto, asegurando la disposicion adecuada de residuos, control de ruido y mitigacion de impactos
negativos en el entorno inmediato durante la ejecucion de las obras.

o Obtener, el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucion de la obra en cada proyecto
y mantener su provision durante el tiempo necesario, incurriendo en costos asociados al transporte y
almacenamiento de aguas y otros servicios, requeridos para la correcta ejecucion de las obras.

e Realizar, la construccion del campamento de la obra, cuya ubicacién debera contar con la aprobacion de la
interventoria. Las especificaciones técnicas minimas del campamento seréan las siguientes:

o EL CONTRATISTA construira o adecuara en el sitio de la obra una caseta o edificacién provisional que
reina condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilacién, proteccion y seguridad

e El campamento estara conformado por oficinas para la direcciéon de la obra y la interventoria, un
campamento para los trabajadores, un almacén y un depésito para materiales que puedan sufrir
pérdidas o deterioro por su exposicion a la intemperie.

La capacidad del depdsito la determinara el flujo de materiales de acuerdo con la programacion
detallada de la obra.

o El campamento se ubicara en sitios de facil drenaje, donde no ofrezcan peligros de contaminacién con
aguas residuales, letrinas y demas desechos y contaran con todos los servicios higiénicos
debidamente conectados a los colectores de aguas residuales existentes en cercanias del campamento
y/o Instalacién de bafios méviles de acuerdo a lo que salud ocupacional y seguridad industrial determine
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para el proyecto. EL CONTRATISTA seréa responsable ante las autoridades competentes en el sitio de
las obras del cumplimiento de las normas vigentes y de las sanciones a que se haga acreedor debido
a su incumplimiento u omisién.
o Una vez terminada la obra, el campamento se retirard o demolerd y se restituiran las condiciones que
existian inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello hay lugar.
e Instalar una valla informativa (L: 5 X A: 4 mt) de acuerdo con la informacién y modelo que debe ser
suministrado por ENTERRITORIO S.A. en cada proyecto.
o Instalar valla de la Licencia de Construccion (cuando se requiera licencia), la cual debe instalarse de acuerdo
con la normatividad de la Curaduria u Oficina de Planeacion que expidié la respectiva Licencia.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION

1. Ejecutar las obras con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas elementos
necesarios, asegurandose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo como jornadas solicitadas
en los términos del presente proceso.

2. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en
la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y
recepcién de los mismos en el sitio de la obra

3. Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias requeridas
para su explotacion. EIl CONTRATISTA debera contar con la cantidad suficiente de materiales para no
retrasar el avance de los trabajos.

4. Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacién de calidad de los materiales y elementos
utilizados para la ejecucion de la obra mediante la presentacion de los respectivos ensayos de laboratorio
y el plan metrolégico de los equipos a utilizar Garantizar para la obra, la sefializacion y la seguridad en
obra. Para ello debera mantener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente sefializados
con cinta de demarcacién a tres lineas y con soportes tubulares.

5. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demas pruebas que se
requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos que se instalen en
la obra. En cumplimiento de esta obligacion, EL CONTRATISTA debera presentar a la interventoria los
documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan las
siguientes capacidades:

o  Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilizacion, comparado con patrones de
medicion trazables a patrones de medicion nacional o internacional. Cuando no existan tales patrones
debe registrarse la base utilizada para la calibracion o la verificacién.

e  Ajustar o reajustarse, segun sea necesario.

o |dentificarse para poder determinar el estado de calibracién.

e Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacion, el mantenimiento y el
almacenamiento.

e  Realizar, por su mienta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presion hidrostatica y
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desinfeccion de tuberias, pruebas de estanqueidad y demas pruebas que apliquen de acuerdo con el
provecto que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad
de las obras, asi como de los materiales y demas elementos que se instalen en la obra.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA

1. Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar a EL INTERVENTOR, un programa de trabajo,
que permita establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de los componentes de la obra
de acuerdo a la Curva S estimada de la fase de la obra.

2. Realizar las actas de vecindad del proyecto debidamente firmadas por Contratista, Interventoria y
propietario o habitante de los predios aledafios que correspondan en desarrollo del presente contrato, en
compafiia de la Interventoria, en la cual se haré una inspeccion ocular, registrando con fotos y audiovisuales
las estructuras vecinas y estado actual del area a intervenir.

3. Desarrollar todas las actividades sociales conforme a lo establecido por la Direccion de Infraestructura y
Habitat en el marco conceptual y metodoldgico del acompafiamiento social y sus lineas estratégicas, las
cuales se deberan reflejar en el plan de gestion social y su anexo.

4. Efectuar las reuniones de Socializacion con la Comunidad y las autoridades locales estipuladas en el Plan
de Gestion Social del proyecto

5. Conformar el comité de veeduria, cifiéndose a lo contemplado en la Ley 134 del 94 y en la Ley 850 de 2003
acompafiar y coordinar los procesos relacionados para el logro efectivo del proceso participativo y de
veeduria ciudadana de las comunidades ubicadas en la zona de influencia del proyecto

6. Participar y propender por la realizacién de las auditorias visibles solicitadas por el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, manteniendo un canal de comunicacién directo y claro con el
ente territorial para la convocatoria y ejecucion de las auditorias visibles del proyecto; El desarrollo de las
Auditorias Visibles se debe ver reflejado en el plan de trabajo-informe de gestion y en su anexo plan de
comunicaciones de promocion y apropiacion, que debe ser presentado por el encargado contractuaimente
de la implementacién del acompafiamiento social y aprobado por interventoria.

7. Desarrollar todas las actividades sociales conforme a lo establecido por la Direccion de Infraestructura y
Habitat en el marco conceptual y metodol6gico del acompafiamiento social y sus lineas estratégicas, las
cuales se deberan reflejar en el plan de gestion social y su anexo.

8. Cumplir con el proceso de caracterizacion poblacional con el fin de identificar a los beneficiarios bajo los
lineamientos de Prosperidad Social y ENTerritorio.

9. Cumplir con la cartilla y los protocolos técnicos y sociales establecidos por el departamento de Prosperidad
Social.

10. Realizar la instalacion de los puntos de atencién al ciudadano requeridos conforme a lo establecido en la
Guia de instalacion y operacion del punto de Servicio y Atencién al Ciudadano SAC en proyectos de la
Direccion de Infraestructura Social y Habitat.

11. Ejecutar la etapa de construccion conforme a los planos, especificaciones técnicas y estudios y disefios
aprobados y realizados en la etapa respectiva.

12. EL CONTRATISTA de obra sera el encargado y Unico responsable de entregar las obras funcionando en
las condiciones contratadas.
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Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de intervencion en
donde se ejecute la obra durante la ejecucién y cierre, balance financiero y ejecucién de cada Proyecto.
Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos de
estabilidad, y a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del afio siguiente a la entrega
de las obras.
Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o ENTERRITORIO
S.Ay/o LA CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el analisis de calidad,
0 que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la
mano de obra.
Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la
periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podré ser mayor de
cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la colocacion de estos materiales.
Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion del contrato,
en especial en cuanto guarda relacion con;
o Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las
actividades de obra.
e  Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el
cumplimiento del objeto contractual.
e Dotacién de calzado y vestido de labor y documento de identificacién para todo el personal utilizado
en la ejecucion de objeto contractual.
Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultaneos equivalentes a los componentes
que tenga el proyecto a construirse y/o los que requiera para garantizar la ejecucion del contrato en los
plazos pactados contractualmente.
El contratista debera implementar, frentes de trabajo simultaneo, en UNA (01) jornada de trabajo extendido
de DIEZ (10) horas como minimo (Jornada: 07:00 a.m. a 05:00 p.m.) o ampliarla si estén garantizadas las
condiciones y que contara con la aprobacion de la interventoria. Cada frente de trabajo debera contar con
el equipo suficiente que requiera el contratista, para dar cumplimiento a la totalidad de compromisos
adquiridos para cumplir con el alcance de cada proyecto, estas actividades, deberan estar especificadas
de manera clara e independiente en la metodologia de trabajo a implementar por parte del contratista. Asi
mismo, debera garantizar el equipo técnico suficiente para dar cumplimiento con el plazo, alcance y calidad
requerida en las especificaciones técnicas del presente proceso. En caso de situaciones que llegaran a
alterar la ejecucion normal de la obra, previa aprobacion por parte de la INTERVENTORIA, se podra
aumentar el nimero de frentes de trabajo para reducir el horario de la jornada.
Las jornadas de trabajo requeridas, deberan acordarse y conciliarse con la interventoria indicando y
dejando expresas las horas de inicio y terminacion, asi mismo las jornadas adicionales, para el proyecto.
Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la
gestidn y obtencién de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento
de los recursos naturales. Cualquier contravencion a los preceptos anteriores sera de responsabilidad de
EL CONTRATISTA, y el Interventor por esta causa podra ordenar la modificacién de los procedimientos o
la suspension de los trabajos.
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Los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones sobre recursos naturales de caracter regional, que
se requieran, seran tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA previamente a la
iniciacion de las actividades correspondientes.

Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplird a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al Municipio o a terceros por esta causa,
por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente
por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea descontado del saldo
insoluto del valor del contrato

Entregar los planos récord de la totalidad de cada Proyecto dentro de los Quince (15) dias calendarios
siguientes a la suscripcion del acta de terminacién del contrato, al igual que un manual de mantenimiento
de estructuras y/o equipos instalados, con la aprobacién de la interventoria, en medio impreso y magnético.
Reparar y/o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione a las
obras de urbanismo o en el sitio de la obra con ocasion de la ejecucion del proyecto.

Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas e industriales
necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan,
igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable a cada proyecto, asi como las
especificaciones técnicas propias del mismo.

El contratista debera adelantar como minimo una visita de campo previa a la elaboracion de cada proyecto
arquitectonico para que, El Director/Arquitecto disefiador, en acompafiamiento del profesional Social,
conozcan las inquietudes y expectativas de la comunidad y los interesados de cada proyecto, los costos
de desplazamiento seran asumidos por el CONTRATISTA posterior a la implantacién arquitectdnica, se
requiere como minimo una visita adicional para la socializacién definitiva de cada proyecto y la implantacién
del mismo en el lote respectivo.

Tener en cuenta como insumo para la elaboracion del proyecto arquitectonico los criterios desarrollados en
los Talleres de Desarrollo Participativo con la comunidad y el esquema basico suministrado por Prosperidad
Social.

Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra.

Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para la ejecucién
del contrato.

Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas, si
es el caso, hasta la entrega a satisfaccion a la interventoria.

Entregar las obras realizadas funcionando con la totalidad de conexiones a servicios publicos, conforme
las viabilidades o factibilidades dadas por las Entidades Prestadoras de los Servicios Publicos en la zona
0 autoridades competentes.

El sistema constructivo propuesto por el contratista debera cumplir con las normas vigentes aplicables
(Cédigo Colombianos de Construccién Sismo resistente NSR-10) y demas normas que apliquen en la
materia. aa. El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad, garantizando
su durabilidad y buen funcionamiento durante su vida en servicio.

Cumplir con las Especificaciones particulares y minimas para el desarrollo del proyecto, Ver Anexo Técnico.

36. Solicitar y justificar con la debida antelacion a la interventoria la prérroga necesaria para la terminacién de
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la obra, cuando asi se requiera.

Asumir el costo de las visitas o consultas a la obra (minimo una vez cada quince dias) que se requieran del
consultor que elaboro los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccidn, adicionales
a las autorizadas previamente, con el propésito de hacer verificacion al proyecto.

En ningun caso el Contrato de Obra que se derive del proceso de seleccidn que adelante ENTerritorio S.A.
podra superar el plazo previsto en el Contrato Interadministrativo. En tal sentido, sera exclusiva
responsabilidad de EL CONTRATISTA las actuaciones que adelante y superen el marco del convenio
interadministrativo, en cuanto a sus plazos y condiciones.

Elaborar y entregar informes mensuales detallados del avance fisico y financiero de la obra, los cuales
deberan incluir descripcién de actividades ejecutadas, cronograma actualizado, registro fotografico,
identificacion de novedades o retrasos y proyecciones del mes siguiente. Estos informes deberan ser
presentados al interventor y al supervisor del contrato, en los formatos y plazos que se definan
contractualmente.

Ejecutar la etapa de construccién conforme a los planos, especificaciones técnicas y estudios previos

Dar aplicacién a los lineamientos establecidos en la Guia Operativa para el Programa de Mejoramiento de
Vivienda del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y sus anexos. En caso de que exista
una modificacién en lo consignado en dichos documentos, sera potestad de Prosperidad Social decidir si
para los proyectos que se ejecutan en virtud del contrato se adoptan dichas modificaciones, que el
contratista se obligara de igual forma a implementarla sin que conlleve a un reconocimiento de mayores
costos.

Contabilizar el avance de obra con base en el nimero de viviendas efectivamente terminadas y entregadas
a satisfaccion, conforme a los lineamientos técnicos y sociales establecidos en la Guia Operativa del
Programa de Mejoramiento de Vivienda- anexos y la ficha de estructuracion del proyecto.

El Contratista de Obra que resulte adjudicatario del proceso licitatorio, se obliga desde el inicio de la etapa
de ejecucion a implementar un nimero de frentes (cuadrillas) que como minimo atienda el 50% de las
viviendas aprobadas en Etapa de pre-Construccion, para ello deberéa indicar en el cronograma de obra
como plan de trabajo que entregue, previa revision y aprobacion de la interventoria, las viviendas que seran
objeto del cumplimiento de los frentes de trabajo, y que debera actualizar a medida que se reciban las
viviendas reportando las nuevas viviendas que seran objeto de intervencién, pero que en todo caso no
podra disminuir el % minimo indicado anteriormente.

Garantizar que las intervenciones cumplan con los estandares minimos de calidad definidos en la Guia
Técnica del Programa, incluyendo instalaciones eléctricas, hidraulicas y acabados, verificando que los
materiales utilizados sean certificados y cumplan con la normativa vigente.

OBLIGACIONES DE INFORMACION DE LA OBRA

1.

Presentar informes mensuales de la obra, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria, y

presentados a esta como plazo limite los 5 primeros dias habiles del mes siguiente y debera contener lo

siguiente:

e Informe ejecutivo relacionando avance de cada una de las actividades programadas con base en la
Curva S, analisis y recomendaciones.
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o Cantidades de obra ejecutadas, copia del libro de medidas.

o  Registros fotograficos. Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
e Informe de control topografico

e Informe de seguridad industrial.

e Informe de manejo ambiental.

o Informe de gestion social.

e Actualizacién del programa de ejecucion de obra.

o Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las cajas de compensacién familiar, cuando corresponda.

2. Presentar informe final de la obra, el cual debera ser aprobado por la interventoria y Presentado a esta
como plazo limite a los 15 dias siguientes de la terminacion del contrato y/o finalizacion de la obra y debera
contener:

e  Resumen de actividades y desarrollo de la obra.

Documentacion técnica, entre ella;
o Bitacora de obra.
o Libro de medidas

e  Planos récord de obra, aprobados por la interventoria, siguiendo los mismos criterios de los planos y
disefios, en medio impreso y magnético.

o Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las cajas de compensaciéon familiar, cuando corresponda.

e  Pdliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demas polizas que lo requieran.

e Pazy salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.

e Actualizacion final de cada uno de los programas requeridos en las reglas de participacion.

e  Registro fotografico definitivo.

e  Capacitacidn de las tecnologias de sostenibilidad que implemente o recomiende para el proyecto,
para lo cual el Contratista debera coordinar con la entidad que para ello informe ENTERRITORIO S.A.

3. Para las entregas con los Beneficiarios se debe contar con la siguiente documentacidn aprobada por la
interventoria, para la obra:

e Planos récord de obra, aprobados por la interventoria, siguiendo los mismos criterios de los planos y
disefios, en medio impreso y magnético.

o Acta de inventario que contenga la relacion de los espacios que se entregan con su correspondiente
inventario de elementos visibles y contables.

4. Realizar semanalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucion de la obra, procurando
mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

5. Elaborary presentar conjuntamente con el interventor, las actas de avance mensual/quincenal de obra, de
entrega final de obra y de cierre, balance financiero y ejecucion.

6. Presentar la documentacion requerida de acuerdo con los formatos vigentes de acta de liquidacion, los
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cuales son requisito para la liquidacion del contrato, asi como los informes relacionados en las obligaciones
de informacion, con la debida aprobacion de la interventoria.

7. Lainformacién presentada debera cefiirse a los parametros técnicos de presentacion de informes, planos,
dibujos y demas contenidos en la Normatividades vigentes. En el documento Recomendaciones Minimas
de Construccion cada Proyecto se listan los elementos minimos basicos que debe contener un informe, al
igual que el alcance del Anteproyecto y cada proyecto.

8. EL CONTRATISTA debe entregar como minimo los productos de los disefios en original, Una copia fisica
y una (1) copia magnética.

EJECUCION

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA
El contratista debera presentar para el desarrollo del Contrato, y para aprobacion de la interventoria y su
correspondiente implementacién, el plan de aseguramiento de calidad de la obra debe tener los siguientes
componentes minimos:

e Alcance

o  Elementos de Entrada del Plan de Calidad
e  Objetivos de la Calidad

e  Responsabilidades de la Direccion

e  Control de documentos y datos

o  Control de registros

e Recurso
e  Provision de recursos
e  Materiales

e  Recursos humanos

e Infraestructura y ambiente de trabajo
e  Requisitos

e  Comunicacién con el Cliente

e Disefioy desarrollo

e  Proceso de disefio y desarrollo

e  Control de cambios del disefio y desarrollo
e Compras

e  Produccidn y prestacion del servicio
e Identificacién y trazabilidad

e  Propiedad del cliente

e  Preservacion del producto

e  Control de producto no conforme

e Seguimiento y medicion

e Auditoria
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PROGRAMA DE ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

El CONTRATISTA DE OBRA debera elaborar y presentar un organigrama general de los 70 mejoramientos de
vivienda para Riosucio, 14 mejoramientos de vivienda para Ungia y 35 mejoramientos de vivienda para Acandi, que
deberan contener como minimo:

1. El Contratista de Obra que resulte adjudicatario del proceso de contratacion, se obliga a implementar desde

el inicio de la etapa de construccién un numero adecuado de frentes de trabajo minimos requeridos,

conforme a la programacion fisica establecida en el cronograma de obra aprobado por la interventoria.

Estos frentes deberan garantizar la ejecucion eficiente, continua y segura de las actividades constructivas

en las diferentes areas del proyecto, evitando dilaciones injustificadas y permitiendo el cumplimiento del

plazo establecido para la entrega de la obra.

El contratista debe cumplir con los lineamientos sociales estipulados en los anexos adjuntos

Las lineas de mando y coordinacion.

Los niveles de decision.

El numero de los profesionales y demas recurso humano ofrecido en la oferta y requerido para la ejecucion

de los trabajos.

6. Las funciones del personal que interactuara con ENTERRITORIO S.Ay el interventor durante la ejecucién
del contrato.

7. Descripcion breve de las politicas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo, seguridad
social y seguridad industrial.

ok wn

e Al organigrama general deberd anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA manifieste, de
manera expresa, que cuenta con la coordinacion de una oficina central que, entre otros aspectos, le presta
soporte de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO

Corresponde a un documento en el que se realice una descripcion detallada de la metodologia a seguir para la
ejecucion de las obras, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades, en cada proyecto.

La metodologia para la ejecucién de la obra debera ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de Gerencia de
Proyectos considerando los aspectos organizacionales, equipos, relacién contractual, comunicaciones e
interrelacion con el Interventor, ENTERRITORIO S.A y su propio equipo, procesos, procedimientos, y controles
técnicos y administrativos.

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual desarrollara
los trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, vias de acceso, suministros, implementacién del plan
de manejo ambiental, control de aguas superficiales, movimiento de tierras, obras de drenaje y proteccion superficial,
obras estructurales, obras especiales, mamposteria, acabados, obras y montajes de equipos mecénicos, montajes
electromecanicos de subestaciones y construccién de redes eléctricas, pruebas y puesta en servicio del proyecto,
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asi como el plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional y la vinculacion del personal no calificado,
especialmente del &rea de influencia de cada proyecto y de la region, incluyendo las personas en condicion de
desplazamiento.

En el documento es necesario precisar como minimo los siguientes aspectos para los 70 mejoramientos de vivienda
para Riosucio, 14 mejoramientos de vivienda para Ungia y 35 mejoramientos de vivienda para Acandi:

1. Caracteristicas sobresalientes de la metodologia oferta para desarrollar cada una de las actividades
indicadas en el programa detallado de obra.

2. Organizacion y control, exponiendo la forma como organizara todas las actividades para cumplir con el
contrato. Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, frentes de trabajo, cuadrillas o
grupos de trabajo, sistemas de comunicacién, documentacién técnica, cantidad y calidad del personal y los
equipos a utilizar, transportes, alojamiento, localizacion de oficinas y campamentos y, en general, todo lo
concerniente con la administracién del CONTRATO.

3. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar la obra en el
plazo contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas.

4, Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisicién y/o fabricacién, ensayos,
transporte hasta la obra, almacenamiento, proteccion y distribucion.

5. Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y herramientas
requeridos para la ejecucion de las actividades programas en el plazo indicado.

EL CONTRATISTA debera utilizar un software agil y compatible con el actual software para el seguimiento y control
de la ejecucién de cada proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la interventoria y ENTERRITORIO
SA.

PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS
Implementar para cada Proyecto, los programas complementarios de los siguientes aspectos:

a. Programa de seguridad industrial.

b. Programa de salud ocupacional.

c. Programa de manejo ambiental.

d. Programa de manejo de trafico.
CURVA “§”

El CONTRATISTA debera elaborar para el proyecto de los 70 mejoramientos de vivienda para Riosucio, 14
mejoramientos de vivienda para Ungia y 35 mejoramientos de vivienda para Acandi la Curva S que permita comparar
el avance real Vs. el avance planificado, con el propdsito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar
acciones correctivas oportunas, es decir, se convierte en el punto de partida técnico de valor ganado; EL
CONTRATISTA se obliga a cumplir con la terminacion de los Hitos de las Etapas | y Il sefialados en las semanas
indicadas en los términos del presente proceso. En tal sentido, el CONTRATISTA debera evaluar y ajustar su
programacion con base en estos puntos de obligatorio cumplimiento, considerando los anteriores literales. Su no
cumplimiento seré causal de las sanciones respectivas establecidas en los términos del presente proceso
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OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO

Verificar junto con el interventor y/o supervisor designado, el flujo de inversién del contrato, para lo cual
deberé suscribirse el acta respectiva, de manera quincenal 0 mensual.

Realizar mensualmente un andlisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin de
prever, con la suficiente anticipacién, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDUCOLDEX S.A o el contratista deban tomar para asegurar el flujo de
fondos del contrato

Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género
que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle CONTRATO,
asi como las erogaciones necesarias para la ejecucion del mismo. Es entendido que todos estos gastos
han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentacién de su propuesta econdmica.
Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para el proceso

Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato y de manera general obrar con
lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y disefios y de recibo parcial de obra. Para
adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el informe y/o
productos que corresponda, asi como de los comprobantes de afiliacion y pago de los aportes al Sistema
General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal
destinado a la ejecucion del CONTRATO.

Suscribir el Acta de liquidacién del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal
fin, tales como, la terminacion del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a
ENTERRITORIO S.A 'y la aprobacion por parte de la interventoria de los documentos de liquidacion finales
presentados a la terminacion del contrato. En todo caso el tramite de suscripcion de la respectiva acta de
liquidacién debera corresponder a los procedimientos establecidos por ENTERRITORIO S.A.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL OBJETO
CONTRACTUAL.
Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe:

1.

Vincular a la ejecucién de la obra, como minimo un Cincuenta por ciento (50%) del personal de obra no
calificado del area de influencia, preferiblemente habitantes del municipio, comunidad directamente
beneficiada o resguardo indigena, beneficiarios donde se esta desarrollando cada proyecto. En caso de no
contar con la disponibilidad del personal requerido en la zona beneficiaria, se podra llevar a cabo su
contratacion con habitantes de las zonas aledafias a cada Proyecto ampliando la cobertura tipo anillo.

Presentar previa suscripcion del contrato al interventor, el personal minimo profesional y técnico exigido
para la ejecucién del contrato en cada una de sus Etapas el contenido en el presente documento y de
acuerdo con la metodologia para cumplir cabalmente el contrato, el cual no fue susceptible de ponderacion.
El contratista se compromete a suministrar el personal minimo exigido, asi como el que adicionalmente se
requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello represente valor adicional alguno a
ENTERRITORIO S.A, de lo cual se entendera incluido su costo en la propuesta econdmica que presente
el interesado. En ningun caso podré presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometidos hasta el
100% de tiempo de dedicacién en contratos en ejecucién con ENTERRITORIO S.A Y/O EL PATRIMONIO
FIDUCOLDEX S.A u otras entidades. El personal debe ser el mismo hasta su finalizacion. Si el
CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuesto, deberd solicitar por escrito al
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CONTRATANTE la sustitucion de dicho profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o superior
al que se retird. La aceptacién del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de INTERVENTORIA.

3. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico,
legal, administrativo, financiero y contable.

4. EI CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo de las Etapas: Preconstruccion como de Construccion,
mantener al frente de los disefios y ejecucion de obra al director del Proyecto y demas personal de
especialistas aprobados por la INTERVENTORIA

5. El director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir
con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre
que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.

6. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten
con matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun las normas colombianas.

7. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo
cual deberd realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes
a las cajas de compensacion familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las
normas y reglamentos que rigen la materia.

8. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que contrate
para la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravdmenes, aportes y
servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demas erogaciones necesarias para
la ejecucion del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista al
momento de la presentacion de la carta de presentacion de la propuesta, quedando claro que no existe
ningun tipo de vinculo laboral del personal del CONTRATISTA con EL CONTRATANTE.

9. Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccién competente, el
cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

10. Emplear personal técnico y/o profesional, segun corresponda, en cada proyecto de conformidad con lo
establecido en los términos de referencia y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en
Optimas condiciones fisicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.

11. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber
suministrado informacién falsa.

12. Contemplar en su propuesta econémica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente a
elementos de seguridad industrial y la dotacion de su personal. EL CONTRATANTE no hara reconocimiento
adicional, ni por separado por tales fines y sera causal de aplicacién de multas y sanciones el
incumplimiento en el suministro de los elementos de seguridad industrial.

13. Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL y/o soportes de pago
al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorizacion de inicio de los trabajos por parte de
la interventoria.

14. Presentar mensualmente al interventor, segun sea el caso, las respectivas afiliaciones y/o soportes de pago
al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.

OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
Para el inicio del contrato, el CONTRATISTAy la INTERVENTORIA, deben suscribir el acta correspondiente, la cual

debera contener entre otros aspectos los siguientes:

1. Lugary fecha de suscripcion del acta.
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Nombre e identificacion completa de los intervinientes
Plazo.

Fecha de Terminacion.

Valor.

Informacién del CONTRATISTA e INTERVENTOR.

Sk wn

Su suscripcion procedera una vez se verifique el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos, que deberan
ser entregados en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles posteriores a la firma del contrato:

1. Programas detallados para la ejecucién de los estudios, disefios y obra (Diagrama de Gantt): Los
programas detallados para la ejecucion de cada proyecto, deberan ser elaborados hasta el nivel de
subtitulos, teniendo en cuenta la informacidn presentada en la oferta, utilizando un software tipo Project, o
similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas. Los programas se sujetaran, en todo caso, al
plazo de ejecucidn del objeto contractual, contados a partir de la fecha de suscripcién del acta de iniciacién
y seran, como minimo;

2. Secuencia y duracion de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) indicadas en el formato de

cantidades de la oferta econémica. Indicando duracién responsable, recursos fisicos y método de

seguimiento y monitoreo a la programacion.

Indicacion de inicio y final de cada una de las actividades.

La indicacion de la duraci6n de la ejecucion del proyecto objeto del presente proceso.

Ruta critica.

Aprobacion del personal del CONTRATISTA para la ejecucion del Contrato. EI INTERVENTOR verificard y

aprobara el cumplimiento de los respectivos perfiles exigidos para los profesionales definidos en el presente

documento y los cuales deberan ser presentados con anterioridad a la suscripcién del acta de inicio y

conforme a lo sefialado en el PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO. Igualmente verificara los contratos

de trabajo o los contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA o uno
de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacion y pago de
seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

7. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos. Debera especificar la
jornada de trabajo a utilizar en la ejecucion de la obra, indicando dias y horas laborales para cada una de
las semanas. Requisito previo a la suscripcion del acta de inicio.

8. Flujo de inversién del contrato: EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de inversién del contrato, para
el proyecto, expresado en pesos conforme a la oferta econdémica. La presentacion del flujo de inversion de
los recursos del contrato debera realizarse utilizando una hoja de calculo de Excel o aplicacién software
tipo Project o similar, por cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) contenidas en el Formato
Oferta Econémica, discriminadas por mes.

9. Aprobacion de garantias. EI INTERVENTOR revisara que los amparos correspondientes a las garantias se
hallen conforme lo exigido en los términos del presente proceso, para efectos de su presentacion y
aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

10. Afiliacién a la seguridad social integral. Verificara los soportes de afiliacion y pago de seguridad social
integral vigente de todo el personal propuesto.

11. Verificacion del Formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.LU: El interventor validara el Formato de
ANALISIS DETALLADO DEL A.L.U v la consistencia de la propuesta econémica

o0k w

Asi las cosas, terminada y recibida a satisfaccion por la interventoria la Etapa 1 de Preconstruccién y aprobadas las
licencias y permisos correspondientes (Si Aplica), EL CONTRATISTA deberd Iniciar la Obra.
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Durante el tiempo establecido entre la terminacion del plazo de la etapa de entrega de Estudios y Disefios, y el inicio
de la Etapa de Obra, no se cancelara ninguna suma o adicional al establecido en el valor del contrato.

Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del CONTRATISTA al inicio de la ejecucién de las obras
daréa lugar a la efectividad de las Clausulas Contractuales a que haya lugar.

OBLIGACIONES POR PARTE DE ENTerritorio S.A.

La Entidad esta obligada a:
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratacién.
2. Brindar la colaboracion y proporcionar la informacién y/o documentacién que sean necesarias para el

adecuado cumplimiento del contrato.

3. Designar al supervisor que ademas hara parte integrante del comité técnico de la obra.
4. Aprobar las garantias o las modificaciones a las mismas que el Contratista constituya siempre que estas

cumplan con las condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el contrato.

Resolver las peticiones y consultas que le haga el Contratista dentro de los términos legales.

6. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman
parte.

7. Otorgar las autorizaciones respectivas para la ejecucion de las obras, siempre que el Contratista cumpla
los requisitos previos para ello.

8. Suscribir en conjunto con el Contratista y el Interventor, las actas de inicio, suspension, reinicio, de comité
de avance de obra, las de recibo parcial y final de obra, la de liquidacion del contrato y cualquier otra que
se genere durante la ejecucion de los trabajos.

o

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - ACTA DE INICIO: El contrato que se suscriba producto del presente proceso
requiere para la ejecucién, de acta de inicio.

CLAUSULA DECIMA TERCERA - INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne y defendera a su propio
costo a ENTerritorio S.A. de cualquier pleito, queja 0 demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo
costos y gastos provenientes de actos y omisiones de EL CONTRATISTA en el desarrollo de este contrato. EL
CONTRATISTA se obliga a evitar que sus empleados o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus
proveedores o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra ENTerritorio S.A. con ocasién
0 por razon de acciones u omisiones suyas, relacionadas con la ejecucién del presente contrato. Si ello no fuere
posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra ENTerritorio S.A., esta Entidad podra comunicar la
situacion por escrito AL CONTRATISTA. En cualquiera de dichas situaciones, EL CONTRATISTA se obliga a acudir
en defensa de los intereses de ENTerritorio S.A., para lo cual contratara profesionales idéneos que representen a la
Entidad y asumira el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la condena, si la hubiere. Si ENTerritorio
S.A., estima que sus intereses no estadn siendo adecuadamente defendidos, lo manifestara por escrito AL
CONTRATISTA, caso en el cual acordara la mejor estrategia de defensa o, si ENTerritorio S.A., lo estima necesario,
asumira directamente la misma. En este ultimo caso, ENTerritorio S.A., cobrara y descontara de los saldos a favor
DEL CONTRATISTA todos los costos que implique esa defensa, mas un diez por ciento (10%) del valor de estos,
por concepto de gastos de administracién. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del Contratista,
ENTerritorio S.A., podra proceder, para el cobro de los valores a que se refiere este numeral, por la via ejecutiva,
para lo cual este contrato, junto con los documentos en los que se consignen dichos valores, prestard mérito
ejecutivo.

CLAUSULA DECIMA CUARTA - PENAL PECUNIARIA: Las partes pactan el valor de la clausula penal pecuniaria
aplicable ante cualquier incumplimiento total o parcial de las obligaciones derivadas del presente acuerdo,
equivalente al 30% del valor del contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacion
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anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que
se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que ENTerritorio S.A., adeude a
EL CONTRATISTA con ocasion de la ejecucion del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Cédigo
Civil.

En caso de que haya lugar al cobro de la pena pecuniaria, el Contrato prestara merito ejecutivo, y seré para todos
los efectos base fundamental de titulo ejecutivo compuesto, junto con las comunicaciones, actas de comité de

seguimiento en la que se denote la no ejecucion de las obligaciones de manera parcial o total por parte de EL
CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - PENAL DE APREMIO: En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones de
EL CONTRATISTA derivadas de presente Contrato, ENTerritorio S.A., puede adelantar los procedimientos
establecidos en la ley para hacer exigibles sanciones semanales y sucesivas equivalentes al 1% del valor del
contrato por cada semana de atraso sin exceder el 10% del valor total del mismo.

El pago de las sanciones aqui pactadas no indemniza los perjuicios sufridos por ENTerritorio S.A., ni implica
limitacién o renuncia alguna a las posibilidades de reclamacién de esta ultima por los dafios causados.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - AVISO DE LA OCURRENCIA DE SINIESTRO: Sin perjuicio de lo contemplado en
las Clausulas Penal de Apremio, cuando ENTERRITORIO S.A. en su calidad de Asegurado / Beneficiario de la
Péliza de Cumplimiento ante Entidades Publicas con Régimen Privado de Contratacion, cuente con los elementos
de prueba que demuestren la ocurrencia del siniestro, asi como la cuantia de la perdida, si fuere el caso, conforme
a las previsiones del Codigo de Comercio, dara noticia al asegurador de su ocurrencia, dentro de los diez (10) dias
habiles siguientes, a la fecha en que lo haya conocido o debido conocer.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA — OMISIONES: Cualquier omision, error o vicio en los items contenidos en la oferta,
en las especificaciones técnicas y demas documentos e informacion técnica que al momento del estudio para la
presentacion de la oferta econdmica debi6 advertir el oferente o que advirtiéndolo no lo informé oportunamente a
ENTerritorio antes de la presentacion de la oferta, sera de su responsabilidad exclusiva y, en tal virtud, los mayores
costos seran asumidos integramente con su patrimonio.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA - GARANTIAS: conforme lo dispuesto en el documento FPR-033 denominado:
ANEXO ESQUEMA DE GARANTIAS, en los términos y condiciones alli establecidos.

CLAUSULA DECIMA NOVENA - SUSPENSION: De comin acuerdo entre las partes, se podra suspender la
ejecucion del contrato, mediante la suscripcion de acta, sin que para el efecto del plazo extintivo del mismo se
compute el tiempo de suspension. Para su reinicio, se requerira un acta en el que conste dicha circunstancia.

CLAUSULA VIGESIMA - TERMINACION ANTICIPADA: De com(n acuerdo entre las partes, se podra dar por
terminado el contrato antes de su vencimiento, mediante acta. Asi mismo, con la suscripcion del presente contrato
EL CONTRATISTA autoriza expresamente a ENTerritorio S.A., para terminar anticipadamente el mismo mediante
oficio escrito que se comunicara a EL CONTRATISTA, en los siguientes eventos: a) Por disolucién de la persona
juridica de EL CONTRATISTA, b)Por cesacion de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales de EL
CONTRATISTA, que puedan afectar de manera grave el cumplimiento del contrato; ¢) Cuando EL CONTRATISTA,
sin aducir causa que lo justifique, se abstenga de entregar a ENTerritorio S.A., los documentos requeridos para el
cumplimiento de los requisitos legales de ejecucidn del contrato, dentro del plazo establecido para ello; d) Cuando
EL CONTRATISTA, con posterioridad a la suscripcién del acta de inicio, no diere principio a la ejecucion del contrato,
sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; e) Cuando del incumplimiento de las obligaciones
DEL CONTRATISTA se deriven consecuencias que hagan imposible o dificulten gravemente la ejecucion del
contrato, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; f) Si suspendidas todas o algunas de las

Péagina 28 de 32

Calle 26 # 13-19, Bogota D.C., Colombia.

Tel: +57 (601) 915 6282

Linea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co




SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

eterritorio

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.

obligaciones emanadas del presente contrato, EL CONTRATISTA no reanudase la ejecucion de las mismas dentro
del plazo acordado entre las Partes una vez terminadas las causas que obligaron a la suspensién, sin perjuicio de
las sanciones contractuales a las que haya lugar; g) Cuando EL CONTRATISTA abandone o suspenda el total o
parcialmente el cumplimiento de las obligaciones contractuales, sin acuerdo o autorizacién previa y escrita de
ENTerritorio S.A., sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; h) Cuando EL CONTRATISTA
ceda el contrato sin previa autorizacién expresa y escrita de ENTerritorio S.A. sin perjuicio de las sanciones
contractuales a las que haya lugar; i) Cuando EL CONTRATISTA incurra en las conductas prohibidas en el articulo
25 de la Ley 40 de 1993 (pago de sumas de dinero a extorsionistas u ocultar o colaborar, por parte de algun directivo
o0 delegado DEL CONTRATISTA en el pago por la liberacidén de una persona secuestrada que sea funcionaria o
empleada de EL CONTRATISTA o de alguna de sus filiales); j) Cuando se presente un retraso en el cumplimiento
del programa de ejecucién del contrato superior a 3 semanas, ENTerritorio S.A. podra asumir el control de la
ejecucion con el fin de garantizar su oportuna terminacion; k) Por mutuo acuerdo; 1) Por orden legal judicial; m) Por
vencimiento del plazo de Ejecucion del Convenio o Contrato Interadministrativo (cuando aplique); n) las demas
causas dispuestas en la ley.

PARAGRAFO. - Las partes acuerdan que el contrato se dara por terminado anticipadamente a partir de la fecha
que sefiale la comunicacién que se remita a EL CONTRATISTA por parte de ENTerritorio S.A.; sin perjuicio de lo
anterior, las partes suscribiran un acta de liquidacion en la cual se dejara constancia de los hechos o circunstancias
que motivaron la misma. Igualmente, EL CONTRATISTA tendré derecho, previas las deducciones a que hubiere
lugar de conformidad con el clausulado de este contrato, a que se le pague la parte de los repuestos o elementos
recibidos a satisfaccion por ENTerritorio S.A. hasta la fecha de la terminacion anticipada. Posteriormente EL
CONTRATISTA no podra solicitar valores diferentes a los que resulten de lo alli consignado; razén por la cual,
renuncia a realizar cualquier reclamacion administrativa o judicial posterior.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA - CESION: El presente Contrato se celebra por las calidades inherentes a cada
una de las partes, por consiguiente, no se podran ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones contraidas,
salvo que se trate de otra persona que no altere la naturaleza del mismo, con autorizacion previa de ENTerritorio
S.A. La cesi6n que contraviniere lo dispuesto en esta clausula dara lugar a la terminacién de este Contrato

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Ninguna de las partes sera
responsable por demoras, fracaso en la entrega, desarrollo o incumplimiento de las obligaciones pactadas por
motivos de fuerza mayor o caso fortuito o por circunstancias impredecibles o irresistibles, tales como incendio,
inundaciones, explosiones, terremotos u otros hechos similares mas alla del control de las partes. Por consiguiente,
las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito daran lugar a la suspension del Contrato durante el tiempo en que
persistan.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA - SUPERVISION: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones
contractuales, se contara con una interventoria integral contratada por ENTerritorio S.A., la cual tendra a su cargo
la verificacién técnica, administrativa, financiera y de calidad de la ejecucion del contrato. La interventoria realizara
el seguimiento permanente a la ejecucidén de las actividades, velando por el cumplimiento de los requisitos
establecidos y el adecuado desarrollo del proyecto, conforme a los lineamientos y normativas aplicables.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA - PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL
TERRORISMO: El contratista manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la
presentacion de la Oferta, que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos,
financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita; de
igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no seran destinados a ninguna de
las actividades antes descritas. Para efectos de lo anterior, EL CONTRATISTA autoriza expresamente a ENTerritorio
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S.A. para que consulte los listados, sistemas de informacién y bases de datos a los que haya lugar y, de encontrar
algun reporte, ENTerritorio S.A., procedera a adelantar las acciones contractuales y/o legales que correspondan. EL
CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todos sus socios,
administradores, clientes, proveedores, empleados, etc., y los recursos de estos, no se encuentren relacionados o
provengan, de actividades ilicitas, particularmente, de las anteriormente enunciadas.

PARRAFO LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y SOBORNO: En apoyo a la accion de ENTerritorio S.A. para
fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupcion, en el marco de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupcion
y en aplicacién de la politica antisoborno, el CONTRATISTA se compromete a no ofrecer, dar, recibir ni solicitar
dadivas sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones, pago, cuota, beneficio, favorecimiento ni prebenda a
contratista o servidor publico alguno incluyendo aquellos de eleccion popular, directamente o a través de sus
empleados, contratistas o cualquier persona a quien se da o de quien se recibe, a no efectuar acuerdos, o realizar
actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusion en procesos de contratacién que se estén llevando a
cabo en la Entidad en cualquiera de sus fases y en todo caso no favorecer intereses distintos al ejercicio del
cumplimiento del objeto contractual para lo cual se contratd, asi mismo se compromete a efectuar reportes sobre la
presunta ocurrencia de actos mencionados. El incumplimiento de la Politica Antisoborno y del Sistema de Gestién
Antisoborno, conlleva al Reporte ante las instancias internas de la Entidad o el traslado a los organismos
competentes.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - RESPONSABILIDAD: EI contratista es responsable por el cumplimiento de las
obligaciones pactadas en el contrato. Ademas, respondera por los dafios generados a la entidad en la ejecuciéon del
contrato, causados por sus contratistas, empleados o sus subcontratistas.

PARAGRAFO. ENTerritorio S.A. no respondera por pérdidas econdmicas (lucro cesante) derivadas de
incumplimientos de los contratistas que pongan en riesgo el cumplimiento del Contrato. Para tales efectos,
ENTerritorio S.A, exigira a EL CONTRATISTA que el cumplimiento del contrato se realice en los términos pactados
con EL CONTRATISTA vy, si a ello hubiere lugar, exigira las garantias del contrato para exigir su cumplimiento a
través de un tercero y demandara los perjuicios que el incumplimiento haya generado. Sin perjuicio de lo anterior, y
de acuerdo con las circunstancias particulares de cada caso, ENTerritorio S.A., exigira los correctivos necesarios
para dar cumplimiento al Contrato, si es del caso.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE ENTERRITORIO S.A. Y EL
CONTRATISTA: El contratista ejecutara el presente contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa, y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato seré de su libre escogencia, debiendo
cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre EL CONTRATISTA
el personal que éste contrate y ENTerritorio S.A., no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, EL
CONTRATISTA respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e
indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, EL CONTRATISTA debera verificar
ylo cumplir con la afiliacién de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos
profesionales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA — CONFIDENCIALIDAD E INFORMACION PRIVILEGIADA: EL CONTRATISTA
adquiere las obligaciones que se describen a continuacion, las cuales extendera a todas las personas de las que
éste se valga para la ejecucion del contrato en relacion con la informacion confidencial o privilegiada a la que tenga
acceso en el desarrollo del presente contrato:
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Abstenerse en cualquier tiempo de divulgar, parcial o totalmente la Informacién Confidencial o privilegiada a
cualquier persona natural o juridica, Entidades gubernamentales o privadas, excepto en los casos que se precisan
a continuacion:

a. Cuando la informacién sea solicitada por ENTerritorio S.A.

b. En cumplimiento de una decision judicial en firme, orden, requerimiento o0 una solicitud oficial expedida bien sea
por un tribunal competente, una autoridad u 6rgano judicial o legislativo con competencia para ello, para lo cual
deberd observarse el procedimiento establecido por ENTerritorio para dar respuesta a tales decisiones,
requerimientos o solicitudes, asi como las competencias y delegaciones establecidas para la suscripcion de las
mismas.

¢. Cuando cualquier autoridad judicial, gubernamental o regulatoria la haya requerido legalmente, siempre y cuando
la informacién confidencial o privilegiada se entregue a la mencionada autoridad cumpliendo con los mecanismos
de cuidado, proteccion y manejo responsable de la informacidn estipulados en esta clausula, previa notificacién a
ENTerritorio S.A., con el fin de que puedan tomar las acciones administrativas y judiciales pertinentes y se observe
el procedimiento establecido por ENTerritorio S.A., para dar respuesta a tales requerimientos, asi como las
competencias y delegaciones establecidas para la suscripcion de estos.

Abstenerse en cualquier tiempo de utilizar, explotar, emplear, publicar o divulgar la Informacién Confidencial o
privilegiada en una forma diferente a la autorizada en esta clausula.

Tomar todas las medidas necesarias para que la Informacién Confidencial o privilegiada que le sea suministrada en
medio fisico o electronico, se transporte, manipule y mantenga en un lugar seguro y de acceso restringido.

Instruir a todas aquellas personas que tengan acceso a la Informacién Confidencial o privilegiada sobre la forma de
manipulacién, utilizacién, manejo de medidas de seguridad y demas, para que la informacién subsista bien manejada
y protegida.

El uso de la Informacién Confidencial o privilegiada no otorga derecho ni constituye licencia a EL CONTRATISTA,
para utilizarla sin observar los principios de la ética profesional, comercial y la competencia leal, ni otorgando,
favoreciendo ni beneficiando a cualquier otra persona natural o juridica. Para ello EL CONTRATISTA acuerda
expresamente emplear todos los medios a su alcance para impedir esa utilizacién irregular de la Informacion
Confidencial o privilegiada.

Para todos los efectos, el término “informacidn confidencial o privilegiada”, corresponde a la informacion que entrega
ENTerritorio S.A., para el desarrollo de las actividades propias del contrato, que debe ser cuidada, protegida y tratada
de manera responsable por EL CONTRATISTA.

El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente clausula generara un incumplimiento del contrato.

ENTerritorio S.A, adelantara las acciones judiciales pertinentes contra EL CONTRATISTA en el evento que éste, en
cualquier tiempo, vulnere el compromiso adquirido en virtud de la presente clausula.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA — SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: Por razones de fuerza mayor o
caso fortuito las partes podran de comun acuerdo suspender temporalmente la ejecucion del contrato mediante un
acta donde conste el evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspension.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA - SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las controversias o diferencias que surjan
entre EL CONTRATISTA y ENTerritorio S.A., con ocasién de la firma, ejecucion, interpretacion, prérroga o
terminacion del contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato, seran sometidas
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a la revision de las partes para buscar un arreglo directo en un término no mayor a cinco (05) dias habiles a partir
de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la
expliqgue someramente. Transcurrido este término sin que se hubiere resuelto la controversia, las partes podran
acudir al juez del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA - MODIFICACIONES: Cualquiera de las partes podra proponer las modificaciones
contractuales que estime convenientes, para lo cual suscribiran el respectivo Otrosi. Las prérrogas y adiciones
deberan estar debidamente justificadas técnica y/o juridicamente segun correspondan, y deberan ser razonables y
proporcionales.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA - LIQUIDACION DEL CONTRATO: El contrato por suscribir debera ser objeto
de liquidacién conforme a lo dispuesto en el capitulo VIII del Manual de Contratacién de ENTerritorio S.A. El plazo
para la liquidacion sera el establecido en el Estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA - DOCUMENTOS: Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen
parte integral del contrato, los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en
consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

1. Documento de Caracterizacion F-PR-26.

2. Documento de Condiciones Adicionales F-PR-27

3. Anexos, Formatos.

4. Oferta y documentos presentados por el contratista.

5. Las garantias debidamente aprobadas.

6. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucidn del contrato.

En constancia se firma el presente documento por medio de la plataforma del SECOP |l
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