



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

INA 005-2021

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DE DESARROLLO TERRITORIAL – ENTERRITORIO

CLIENTE:

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

Contrato Interadministrativo No. 219143 del 30 de diciembre de 2019

OBJETO:

**“ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL DENTRO
DEL PROGRAMA PEQUEÑAS GRANDES OBRAS PGO III, EN LA ZONA CENTRO
ORIENTE DEL PAIS”**

INVITACIÓN ABIERTA

INA 005 – 2021

COMUNICADO No. 01



INA 005-2021

La Entidad se permite emitir el Comunicado No. 01 al citado proceso así:

PRIMERO: Se modifica el cronograma del proceso INA-005-2021, en los siguientes términos:

El presente proceso de contratación se registrará por el siguiente cronograma:

ANEXO 2 – CRONOGRAMA		
Actividad	Fecha	Lugar
Publicación de documentos preliminares del proceso de selección	25 DE FEBRERO DE 2021	PÁGINA WEB ENTERRITORIO
Plazo para presentar Observaciones a los documentos preliminares del proceso de selección	Dentro de los tres (3) días hábiles tras la publicación de los documentos preliminares. 2 de marzo de 2021	PÁGINA WEB ENTERRITORIO
Respuesta a las observaciones a los documentos preliminares del proceso de selección	8 de marzo de 2021	PÁGINA WEB ENTERRITORIO
Publicación acta de apertura del proceso de selección y de los términos y condiciones definitivos	9 DE MARZO DE 2021	SECOP II
Plazo para presentar observaciones a los términos y condiciones	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de apertura y publicación de términos y condiciones. 12 de marzo de 2021	SECOP II
Respuesta a las observaciones de los términos y condiciones	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha del plazo para presentar observaciones a los términos y condiciones. 17 de marzo de 2021	SECOP II
Presentación de las ofertas	19 DE MARZO DE 2021 2:00 P.M.	SECOP II
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACIÓN DE OFERTAS		
Publicación Informe Preliminar	Dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes a la fecha prevista para el cierre del término para presentar ofertas. 26 de marzo de 2021	SECOP II



INA 005-2021

Término para presentar aclaraciones y subsanaciones al Informe Preliminar	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al término que antecede 31 de marzo de 2021	SECOP II
Evaluación de la oferta económica	Al día hábil siguiente al vencimiento del término para presentar aclaraciones y subsanaciones al Informe Preliminar. 5 de abril de 2021	SECOP II
Respuesta a las observaciones y publicación del Informe Final y de Recomendación del Comité Evaluador	Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al vencimiento del término para presentar aclaraciones y subsanaciones al Informe Preliminar. 6 de abril de 2021	SECOP II
Acta de Selección o Fallido y Publicación	Dentro del día hábil siguiente a la publicación del Informe de Recomendación. 7 de abril de 2021	SECOP II
CONTRATO		
Elaboración minuta contractual y Firma del Contrato	Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la publicación del Acta de Selección 9 de abril de 2021	SECOP II
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la firma del contrato. 13 de abril de 2021	SECOP II