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*20215100163493* 

 
Pública   Pública 

Reservada 
  Pública Clasificada  

 
 
Bogotá D.C, 09-11-2021
 

MEMORANDO

 
 

PARA:  EDGAR IVÁN GALVIS PÉREZ      
Gerente de Unidad del Grupo de Desarrollo de Proyectos 1



CARLOS ANDRÉS BRAVO 
Gerente Contrato Interadministrativo No. 221005 

 
DE:  FROILAN MORALES CANTILLO

                             Gerente Grupo de Planeación Contractual 
 
 

ASUNTO: Respuesta Memorando Rad. 20212200160563 de fecha 04-11-2021, recibido el 05-11-2021, Solicitud  

(BOLÍVAR)”.

 
Cordial saludo 

 
En respuesta a su solicitud y teniendo en cuenta la información suministrada por el Gerente de Unidad – Grupo de 
Desarrollo de Proyectos 1 en el memorando relacionado en el asunto, se da respuesta en los siguientes términos:
 

 En reunión vía Microsoft Teams de fecha 26/10/21, con la participación de la Supervisión y la Gerencia del 
Convenio, el Grupo de Procesos de Selección y el Grupo de Planeación Contractual, se acuerda generar el 
Estudio de Precios de Mercado de acuerdo con los valores presentados para cada Grupo contractual, con las 
actividades de ejecución y el personal descrito por la Gerencia del Convenio.


o Así mismo, se define actualizar los valores unitarios de los ítems a contratar de acuerdo con la 

información suministrada por la Gerencia del convenio, vía correo electrónico, en días anteriores. 



de estudio  de  precios  de mercado  y  cálculo  del  Presupuesto  Oficial  Estimado –POE  para  la   
contratación  del “CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, 
INTERVENCIÓN  Y  GESTIÓN  SOCIAL  PARA  LA  EJECUCIÓN  DEL  PROGRAMA  DE  CONEXIO-
NES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE: 
SINCELEJO (SUCRE), EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR), SAMPUÉS (SUCRE) Y CÓRDOBA 

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No.: 20215100163493
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 En reunión vía Microsoft Teams de fecha 02/11/21, con la participación de la Gerencia del Convenio y el Grupo 
de Planeación Contractual, se ajustan los porcentajes de dedicación del personal y plazos de ejecución de los 
diferentes grupos a contratar.



 En reunión vía Microsoft Teams de fecha 08/11/21, con la participación de la Gerencia del Convenio y el Grupo 
de Planeación Contractual, se ajustan los valores de los ítems 2.1, 3.5. 3.6 y 3.17 por solicitud del cliente.


o De igual manera se ajusta el valor total para los Grupos de la siguiente manera.



o Grupo 1 - Sincelejo (Sucre)   $ 5.034.941.972.00
o Grupo 2 - Carmen de Bolívar (Bolívar)  $ 6.120.295.592.00
o Grupo 3 - Sampués (Sucre)   $ 2.746.555.424.00
o Grupo 4 - Córdoba (Bolívar)   $ 1.771.707.945.99


 Los valores y estructura del presupuesto presentado por la Gerencia de Unidad - Grupo de Desarrollo de Proyectos 

1, no son objeto de aprobación por parte del Grupo de Planeación Contractual. La supervisión del contrato, expreso 
que el requerimiento tenía como base el presupuesto presentado para el proceso INA-016-2021 firmado el 14-07-
2021.

 
Una vez revisados los soportes técnicos allegados en su solicitud por la Gerencia y de acuerdo con los requerimientos y 
ajustes indicados en la reunión vía Microsoft Teams, realizada el 08/11/2021, para la fijación y estudio de precios de 
mercado, se describe la estimación de costos para cada grupo y actividad de la siguiente forma:



A. GRUPO 1: CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, 
INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES 
INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE

 
ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRA SEGÚN LA NORMA 
SISMORESISTENTE NSR-10 DEL PROYECTO "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, 
CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES 
INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE" 
 
Para la estimación de los costos de la Actividad 1, se consideró el personal profesional, el plazo de ejecución y las 
dedicaciones respectivas que el Grupo de Desarrollo de Proyectos 1 definió en la mesa de trabajo del 26-10-2021, dadas 
las características del proyecto para la ejecución del contrato, lo cual se relaciona a continuación:


PERSONAL PROFESIONAL
 

CARGO POR DESEMPEÑAR CANTIDAD PERFIL PROFESIONAL (EP-EE) * % DE DEDICACIÓN

Especialista Estructural 1 P6 03-01 60.00%
 

(* 1) CATEGORÍA (EP-EE), se define de la siguiente manera: (EP: Experiencia Profesional Mínima; EE: Experiencia Específica Mínima); Ejemplo (P1 
12-10), P1: Perfil 1; 12: es la experiencia Profesional Mínima contadas en años; 10: es la experiencia Específica Mínima contada en años). Para la 
determinación de estos valores, el Grupo de Planeación Contractual se basó en el modelo de análisis de costos y en los precios topes definidos por 
ENTerritorio para sueldos y demás gastos que inciden en los contratos de consultoría o prestación de servicios, mediante la cual se determina el 
punto de referencia para realizar los análisis de estudio de precios de mercado y del factor multiplicador, proyectados al año 2021.   
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Además de lo anterior, se tuvo en cuenta los impuestos generados por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, 
de igual forma se han tenido en cuenta los gastos administrativos generados durante la ejecución del mismo (arriendo 
oficina principal, computadores, muebles, papelería, ploteo de planos, servicios públicos, copias, fotografías, bioseguridad, 
entre otros). 
 
Nota: Se deja claridad que la valoración está hecha para que el futuro contrato sea celebrado con ENTerritorio y que en 
caso de ser celebrado por la alcaldía se requerirá el costeo respectivo de los impuestos de orden local que no han sido 
valorados dentro del presente estudio. 
 
Para la estimación del presupuesto de la ACTIVIDAD 1, se adoptó la metodología de estimación de sueldos reales del 
recurso humano necesario para la ejecución del contrato por parte del contratista, afectados por un factor multiplicador 
aplicable sobre los sueldos, más costos directos, incluyendo dominicales y festivos, y partidas que tengan efectos sobre 
las prestaciones sociales, necesarios para la aprobación de los productos originados en el contrato, estableciendo de esta 
metodología un valor real a pagar.
 
En la metodología del factor multiplicador, se hace una descripción detallada de los diversos componentes del factor 
multiplicador y se dan pautas para su cuantificación, se estimó un factor multiplicador de 256% para la ACTIVIDAD 1: 
CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRA SEGÚN LA NORMA SISMORESISTENTE 
NSR-10, el cual se aplicó a los costos del personal requerido por la Gerencia del Grupo de Desarrollo de Proyectos 1.
 
A continuación, se describe el análisis respectivo, el cual determino un valor para la ACTIVIDAD 1 de Chequeo y Valida-
ción, con un tiempo de ejecución de PUNTO CINCO (0.5) MESES, de acuerdo con la información suministrada y el análisis 
realizado de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE 
($5,895,046.00), incluido IVA, costos, gastos, y demás tributos que se causen con ocasión de su celebración, ejecución y 
liquidación, discriminados así:

ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRA SEGÚN LA NORMA SISMORESISTENTE NSR-10 DEL PRO-
YECTO "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN 

DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTA-
MENTO DE SUCRE"  

CONCEPTO A B C D E F   

PERSONAL PROFESIONAL CANTIDAD 
SUELDO MES 

BÁSICO 
% DEDI-
CACIÓN 

F.M. 
VALORES 
MES (Ax-
BxCxD) 

No. DE 
MESES 

TOTAL PAR-
CIAL 

 (ExF) 

Especialista Estructural 1.00 5,158,295.05 60% 256.0% 7,923,141.20 0.50 3,961,570.60 

COSTOS DE PERSONAL (1) 3,961,570.60 

COSTOS INDIRECTOS (2)             992,249.57
SUB TOTAL COSTOS DE PERSONAL + INDIRECTOS (3) = (1) +(2) 4,953,820.17 

VALOR TOTAL IVA 19%  941,225.83 

VALOR TOTAL ACTIVIDAD 1 5,895,046.00 


ACTIVIDAD 2: DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y 
PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DEL PROYECTO: "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y 
DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE 
SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE"
 
Para la estimación de los costos de la Actividad 2, se ajustó en reunión vía Microsoft Teams, de fecha 02-11-21, de manera 
conjunta con la Gerencia del proyecto, el siguiente personal profesional, el plazo de ejecución, así como las dedicaciones 
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respectivas que el Grupo de Desarrollo de Proyectos 2 suministró al Grupo de Planeación Contractual dadas las 
características del proyecto, para la ejecución del contrato, lo cual se relaciona a continuación: 
 

CARGO POR DESEMPEÑAR CANTIDAD PERFIL PROFESIONAL (EP-EE) * % DE DEDICACIÓN

PERSONAL PROFESIONAL 

Profesional Técnico de Diagnóstico 1 P6 03-01 100.00%

Especialista Hidrosanitario 1 P5 04-03 25.00%

Profesional Costos y Presupuestos 1 P6 03-01 50.00%

Profesional Social 1 P7 02 100.00%
 

(* 1) CATEGORÍA (EP-EE), se define de la siguiente manera: (EP: Experiencia Profesional Mínima; EE: Experiencia Específica Mínima); Ejemplo (P1 12-10), P1: Perfil 
1; 12: es la experiencia Profesional Mínima contadas en años; 10: es la experiencia Específica Mínima contada en años). Para la determinación de estos valores, el 
Grupo de Planeación Contractual se basó en el modelo de análisis de costos y en los precios topes definidos por ENTerritorio para sueldos y demás gastos que inciden 
en los contratos de consultoría o prestación de servicios, mediante la cual se determina el punto de referencia para realizar los análisis de estudio de precios de mercado 
y del factor multiplicador.           
 
Además de lo anterior, se tuvo en cuenta los impuestos generados por la suscripción, legalización y ejecución del contrato 
de obra, de igual forma se han tenido en cuenta los gastos administrativos generados durante la ejecución del mismo 
(arriendo oficina principal, computadores, muebles, papelería, ploteo de planos, servicios públicos, bioseguridad, copias, 
fotografías, entre otros). 
 
Nota: Se deja claridad que la valoración está hecha para que el futuro contrato sea celebrado con ENTerritorio y que en 
caso de ser celebrado por la alcaldía se requerirá el costeo respectivo de los impuestos de orden local que no han sido 
valorados dentro del presente estudio. 
 
Para la estimación del presupuesto de la ACTIVIDAD 2, se adoptó la metodología de estimación de sueldos reales del 
recurso humano necesario para la ejecución del contrato por parte del contratista, afectados por un factor multiplicador 
aplicable sobre los sueldos, más costos directos, incluyendo dominicales y festivos, y partidas que tengan efectos sobre 
las prestaciones sociales, necesarios para la aprobación de los productos originados en el contrato, estableciendo de esta 
metodología un valor real a pagar.
 
En la metodología del factor multiplicador, se hace una descripción detallada de los diversos componentes del factor 
multiplicador y se dan pautas para su cuantificación, se estimó un factor multiplicador de 213% para la ACTIVIDAD 2: 
DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA 
INTERVENCIÓN, el cual se aplicó a los costos del personal requerido por la Gerencia del Grupo de Desarrollo de 
Proyectos 1.
 
A continuación, se describe el análisis respectivo, el cual determino un valor para la ACTIVIDAD 2 de Diagnóstico, con un 
tiempo de ejecución de TRES PUNTO CINCO (3.5) MESES, de acuerdo con la información suministrada y el análisis 
realizado de CIENTO VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCO PE-
SOS M/CTE ($124,368,505.00), incluido IVA, costos, gastos, y demás tributos que se causen con ocasión de su celebra-
ción, ejecución y liquidación, discriminados así:
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ACTIVIDAD 2: DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DEL PRO-
YECTO: "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL 

PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE 
SUCRE"  

CONCEPTO A B C D E F   

PERSONAL PROFESIONAL CANTIDAD 
SUELDO 

MES 
BÁSICO 

% DEDICACIÓN F.M. 
VALORES MES 

(AxBxCxD) 
No. DE 
MESES 

TOTAL PARCIAL 

 (ExF) 

Profesional Técnico de Diagnóstico 1.00 5,158,295.05 100% 213.0% 10,987,168.46 3.50 38,455,089.61 

Especialista Hidrosanitario 1.00 5,783,443.43 25% 213.0% 3,079,683.63 3.50 10,778,892.71 

Profesional Costos y Presupuestos 1.00 5,158,295.05 50% 213.0% 5,493,584.23 3.50 19,227,544.81 

Profesional Social 1.00 3,901,451.89 100% 213.0% 8,310,092.53 3.50 29,085,323.86 

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL 97,546,850.99 

COSTOS INDIRECTOS (2)             6,964,497.75 

SUB TOTAL COSTOS DE PERSONAL + INDIRECTOS (3) = (1) +(2) 104,511,348.74 

VALOR TOTAL IVA 19%  19,857,156.26 

VALOR TOTAL ACTIVIDAD 2 124,368,505.00 



ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y 
DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE 
SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE"

Para la estimación de los costos de la Actividad 3, se ajustó en reunión vía Microsoft Teams, de fecha 08-11-21, de manera 
conjunta con la supervisión del proyecto, el siguiente personal profesional y técnico, el plazo de ejecución, así como las 
dedicaciones respectivas que el Grupo de Desarrollo de Proyectos 1 suministró al Grupo de Planeación Contractual dadas 
las características del proyecto, para la ejecución del contrato, lo cual se relaciona a continuación: 
 

CARGO POR DESEMPEÑAR CANTIDAD PERFIL PROFESIONAL (EP-EE) * % DE DEDICACIÓN

PERSONAL PROFESIONAL 

Director de Proyecto 1 P5 04-03 50.00%
Residente de Obra 1 P6 03-01 100.00%
Profesional Social 1 P6 03-01 100.00% 

Profesional HSEQ 1 P7 02 100.00% 

PERSONAL TÉCNICO
Técnico PGIO 1 T5 100.00% 

Maestro 1 T5 100.00% 
 

(* 1) CATEGORÍA (EP-EE), se define de la siguiente manera: (EP: Experiencia Profesional Mínima; EE: Experiencia Específica Mínima); Ejemplo (P1 12-10), P1: Perfil 
1; 12: es la experiencia Profesional Mínima contadas en años; 10: es la experiencia Específica Mínima contada en años). Para la determinación de estos valores, el 
Grupo de Planeación Contractual se basó en el modelo de análisis de costos y en los precios topes definidos por ENTerritorio para sueldos y demás gastos que inciden 
en los contratos de consultoría o prestación de servicios, mediante la cual se determina el punto de referencia para realizar los análisis de estudio de precios de mercado 
y del factor multiplicador.           
 
Además de lo anterior, se tuvo en cuenta los impuestos generados por la suscripción, legalización y ejecución del contrato 
de obra, de igual forma se han tenido en cuenta los gastos administrativos generados durante la ejecución del mismo 
(arriendo oficina principal, computadores, muebles, papelería, ploteo de planos, servicios públicos, copias, fotografías, 
entre otros). 
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Así las cosas, se aclara que la contratación del proyecto y será realizada por ENTerritorio, por lo anterior, se resalta que 
el presupuesto incluye los impuestos de orden nacional únicamente. 

 

 ICA                                   0.5%

 Ley 1106   5.0%

 Estampilla ProUnal  1.0%

 
Los precios de los ítems que se relacionan a continuación fueron establecidos basados en las descripciones de los mis-
mos, las cuales deben corresponder a los requerimientos de la consultoría y las especificaciones técnicas de la obra. 
 
Tomando en cuenta que el valor contractual consiste en una bolsa agotable, se adjunta el análisis respectivo, el cual arrojó 
un valor para la ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE OBRA, con un tiempo de ejecución de SIETE (7) MESES, de acuerdo 
con la información suministrada por el Grupo de Desarrollo de Proyectos 1 y el análisis realizado de CUATRO MIL NO-
VECIENTOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN PESOS 
M/CTE ($4.904.678.421.00), incluido costos, gastos, y demás contribuciones a que hubiere lugar, incluido el IVA:

 

ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN 
Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL 

MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE"

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS (A) 3,831,181,394.31 

VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS 

 ADMINISTRACIÓN 21.07% 807,229,919.78 

 IMPREVISTOS 1.00% 38,311,813.94 

 UTILIDAD 5.00% 191,559,069.72 

VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS (B) 1,037,100,803.44 

 IVA 19% SOBRE UTILIDAD (C) 19.00% 36,396,223.25 

VALOR TOTAL ACTIVIDAD 3 DESPUES DE IVA (A+B+C) 4,904,678,421.00 

 
Atendiendo la solicitud de la Gerencia Grupo de Desarrollo de Proyectos 1, en relación con los costos INDIRECTOS – 
ADMINISTRACIÓN, se resalta que los siguientes ítems están estipulados dentro de este rubro: 
 
 

DETALLE VALOR 

IMPLEMENTACIÓN PGIO SST Y AMBIENTAL  31,235,376.00  

IMPLEMENTACIÓN PGIO-COVID 19                                  12,640,278.00 

 

RESUMEN DEL COSTEO 

 

Luego de realizar los costeos pertinentes, se establece que el valor total correspondiente a ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y 
VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRA SEGÚN LA NORMA SISMORESISTENTE NSR-10, AC-
TIVIDAD 2: DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN 
DE LA INTERVENCIÓN y ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE OBRA para el proyecto "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PRO-
TOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PRO-GRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO 
DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE", asciende a la suma de CINCO MIL TREINTA Y CUATRO MILLONES 
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NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 5,034,941,972.00) incluidos 
costos, gastos, y demás tributos que se causen con ocasión de su celebración, ejecución y liquidación para ejecutarse en 
un plazo total de OCHO (8) MESES calendario, teniendo en cuenta que los tiempos de ejecución de las tres actividades 
se traslapan entre sí, discriminados de la siguiente manera:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO INTRADOMICILIARIAS - GRUPO 1 - SINCELEJO 

DESCRIPCIÓN     VALOR TOTAL   

VALOR ACTIVIDAD 1 - VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL FACTOR MULTIPLICADOR   
4,953,820.17 

PLAZO: 0.5 MESES 256% 

IVA 19% DE LA ACTIVIDAD 1  941,225.83 

VALOR TOTAL ACTIVIDAD 1 + IVA 19% (A)  5,895,046.00 

VALOR ACTIVIDAD 2 - DIAGNÓSTICO FACTOR MULTIPLICADOR   
104,511,348.74 

PLAZO: 3.5 MESES 213% 

IVA 19% DE LA ACTIVIDAD 2 19,857,156.26 

VALOR TOTAL ACTIVIDAD 2 + IVA 19% (B)  124,368,505.00 

VALOR COSTO DIRECTO ACTIVIDAD 3 - EJECUCIÓN OBRAS  3,831,181,394.31 

VALOR COSTOS INDIRECTOS AIU  
1,037,100,803.44 

PLAZO: 7 MESES 27.07% 

IVA SOBRE UTILIDAD  19%  36,396,223.25 

VALOR TOTAL ACTIVIDAD 3 EJECUCIÓN DE OBRA (C)  4,904,678,421.00 

VALOR TOTAL PROYECTO (D) = (A + B + C)  5,034,941,972.00 

 
Nota: El personal y gastos requeridos para la ejecución del componente social del proyecto, fueron tenidos en cuenta 
dentro de la estructuración general de las diferentes actividades a desarrollar. 





B. GRUPO 2: CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, 
INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES 
INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE 
BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR


ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRA SEGÚN LA NORMA 
SISMORESISTENTE NSR-10 DEL PROYECTO “CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, 
CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES 
INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR, 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”
 
Para la estimación de los costos de la Actividad 1, se consideró el personal profesional, el plazo de ejecución y las 
dedicaciones respectivas que el Grupo de Desarrollo de Proyectos 1 definió en la mesa de trabajo del 26-10-2021, dadas 
las características del proyecto para la ejecución del contrato, lo cual se relaciona a continuación:
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PERSONAL PROFESIONAL
 

CARGO POR DESEMPEÑAR CANTIDAD PERFIL PROFESIONAL (EP-EE) * % DE DEDICACIÓN

Especialista Estructural 1 P6 03-01 60.00%
 

(* 1) CATEGORÍA (EP-EE), se define de la siguiente manera: (EP: Experiencia Profesional Mínima; EE: Experiencia Específica Mínima); Ejemplo (P1 
12-10), P1: Perfil 1; 12: es la experiencia Profesional Mínima contadas en años; 10: es la experiencia Específica Mínima contada en años). Para la 
determinación de estos valores, el Grupo de Planeación Contractual se basó en el modelo de análisis de costos y en los precios topes definidos por 
ENTerritorio para sueldos y demás gastos que inciden en los contratos de consultoría o prestación de servicios, mediante la cual se determina el 
punto de referencia para realizar los análisis de estudio de precios de mercado y del factor multiplicador, proyectados al año 2021.   
 
Además de lo anterior, se tuvo en cuenta los impuestos generados por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, 
de igual forma se han tenido en cuenta los gastos administrativos generados durante la ejecución del mismo (arriendo 
oficina principal, computadores, muebles, papelería, ploteo de planos, servicios públicos, copias, fotografías, bioseguridad, 
entre otros). 
 
Nota: Se deja claridad que la valoración está hecha para que el futuro contrato sea celebrado con ENTerritorio y que en 
caso de ser celebrado por la alcaldía se requerirá el costeo respectivo de los impuestos de orden local que no han sido 
valorados dentro del presente estudio. 
 
Para la estimación del presupuesto de la ACTIVIDAD 1, se adoptó la metodología de estimación de sueldos reales del 
recurso humano necesario para la ejecución del contrato por parte del contratista, afectados por un factor multiplicador 
aplicable sobre los sueldos, más costos directos, incluyendo dominicales y festivos, y partidas que tengan efectos sobre 
las prestaciones sociales, necesarios para la aprobación de los productos originados en el contrato, estableciendo de esta 
metodología un valor real a pagar.
 
En la metodología del factor multiplicador, se hace una descripción detallada de los diversos componentes del factor 
multiplicador y se dan pautas para su cuantificación, se estimó un factor multiplicador de 256% para la ACTIVIDAD 1: 
CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRA SEGÚN LA NORMA SISMORESISTENTE 
NSR-10, el cual se aplicó a los costos del personal requerido por la Gerencia del Grupo de Desarrollo de Proyectos 1.
 
A continuación, se describe el análisis respectivo, el cual determino un valor para la ACTIVIDAD 1 de Chequeo y Valida-
ción, con un tiempo de ejecución de PUNTO CINCO (0.5) MESES, de acuerdo con la información suministrada y el análisis 
realizado de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE 
($5,895,046.00), incluido IVA, costos, gastos, y demás tributos que se causen con ocasión de su celebración, ejecución y 
liquidación, discriminados así:

ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRA SEGÚN LA NORMA SISMORESISTENTE NSR-10 DEL PRO-
YECTO "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN 
DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR, 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR "  

CONCEPTO A B C D E F   

PERSONAL PROFESIONAL CANTIDAD 
SUELDO MES 

BÁSICO 
% DEDI-
CACIÓN 

F.M. 
VALORES MES 

(AxBxCxD) 
No. DE 
MESES 

TOTAL PAR-
CIAL 

 (ExF) 

Especialista Estructural 1.00 5,158,295.05 60% 256.0% 7,923,141.20 0.50 3,961,570.60 

COSTOS DE PERSONAL (1)             3,961,570.60 

COSTOS INDIRECTOS (2)             992,249.57 

SUB TOTAL COSTOS DE PERSONAL + INDIRECTOS (3) = (1) +(2) 4,953,820.17 

VALOR TOTAL IVA 19%  941,225.83 
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VALOR TOTAL ACTIVIDAD 1 5,895,046.00 

 
ACTIVIDAD 2: DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y 
PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DEL PROYECTO: "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y 
DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE EL 
CARMEN DE BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”
 
Para la estimación de los costos de la Actividad 2, se ajustó en reunión vía Microsoft Teams, de fecha 02-11-21, de manera 
conjunta con la Gerencia del proyecto, el siguiente personal profesional, el plazo de ejecución, así como las dedicaciones 
respectivas que el Grupo de Desarrollo de Proyectos 2 suministró al Grupo de Planeación Contractual dadas las 
características del proyecto, para la ejecución del contrato, lo cual se relaciona a continuación: 
 

CARGO POR DESEMPEÑAR CANTIDAD PERFIL PROFESIONAL (EP-EE) * % DE DEDICACIÓN

PERSONAL PROFESIONAL 

Profesional Técnico de Diagnóstico 1 P6 03-01 100.00%
Especialista Hidrosanitario 1 P5 04-03 25.00%
Profesional Costos y Presupuestos 1 P6 03-01 50.00%
Profesional Social 1 P7 02 100.00%

 

(* 1) CATEGORÍA (EP-EE), se define de la siguiente manera: (EP: Experiencia Profesional Mínima; EE: Experiencia Específica Mínima); Ejemplo (P1 12-10), P1: Perfil 
1; 12: es la experiencia Profesional Mínima contadas en años; 10: es la experiencia Específica Mínima contada en años). Para la determinación de estos valores, el 
Grupo de Planeación Contractual se basó en el modelo de análisis de costos y en los precios topes definidos por ENTerritorio para sueldos y demás gastos que inciden 
en los contratos de consultoría o prestación de servicios, mediante la cual se determina el punto de referencia para realizar los análisis de estudio de precios de mercado 
y del factor multiplicador.           
 
Además de lo anterior, se tuvo en cuenta los impuestos generados por la suscripción, legalización y ejecución del contrato 
de obra, de igual forma se han tenido en cuenta los gastos administrativos generados durante la ejecución del mismo 
(arriendo oficina principal, computadores, muebles, papelería, ploteo de planos, servicios públicos, bioseguridad, copias, 
fotografías, entre otros). 
 
Nota: Se deja claridad que la valoración está hecha para que el futuro contrato sea celebrado con ENTerritorio y que en 
caso de ser celebrado por la alcaldía se requerirá el costeo respectivo de los impuestos de orden local que no han sido 
valorados dentro del presente estudio. 
 
Para la estimación del presupuesto de la ACTIVIDAD 2, se adoptó la metodología de estimación de sueldos reales del 
recurso humano necesario para la ejecución del contrato por parte del contratista, afectados por un factor multiplicador 
aplicable sobre los sueldos, más costos directos, incluyendo dominicales y festivos, y partidas que tengan efectos sobre 
las prestaciones sociales, necesarios para la aprobación de los productos originados en el contrato, estableciendo de esta 
metodología un valor real a pagar.
 
En la metodología del factor multiplicador, se hace una descripción detallada de los diversos componentes del factor 
multiplicador y se dan pautas para su cuantificación, se estimó un factor multiplicador de 213% para la ACTIVIDAD 2: 
DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA 
INTERVENCIÓN, el cual se aplicó a los costos del personal requerido por la Gerencia del Grupo de Desarrollo de 
Proyectos 1.
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A continuación, se describe el análisis respectivo, el cual determino un valor para la ACTIVIDAD 2 de Diagnóstico, con un 
tiempo de ejecución de CUATRO (4) MESES, de acuerdo con la información suministrada y el análisis realizado de 
CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON UN CENTAVO 
M/CTE ($141,505,712.01), incluido IVA, costos, gastos, y demás tributos que se causen con ocasión de su celebración, 
ejecución y liquidación, discriminados así:

ACTIVIDAD 2: DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DEL PRO-
YECTO: "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR, DEPAR-

TAMENTO DE BOLÍVAR"  

CONCEPTO A B C D E F   

PERSONAL PROFESIONAL CANTIDAD 
SUELDO MES 

BÁSICO 
% DEDICACIÓN F.M. 

VALORES MES 
(AxBxCxD) 

No. DE 
MESES 

TOTAL PARCIAL 

 (ExF) 

Profesional Técnico de Di-
agnóstico 

1.00 5,158,295.05 100% 213.0% 10,987,168.46 4.00 43,948,673.84 

Especialista Hidrosanitario 1.00 5,783,443.43 25% 213.0% 3,079,683.63 4.00 12,318,734.52 

Profesional Costos y Pre-
supuestos 

1.00 5,158,295.05 50% 213.0% 5,493,584.23 4.00 21,974,336.92 

Profesional Social 1.00 3,901,451.89 100% 213.0% 8,310,092.53 4.00 33,240,370.12 

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL 111,482,115.40 

COSTOS INDIRECTOS (2)             7,430,247.63 

SUB TOTAL COSTOS DE PERSONAL + INDIRECTOS (3) = (1) +(2) 118,912,363.03 

VALOR TOTAL IVA 19%  22,593,348.98 

VALOR TOTAL ACTIVIDAD 2 141,505,712.01 



ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y 
DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE EL 
CARMEN DE BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

Para la estimación de los costos de la Actividad 3, se ajustó en reunión vía Microsoft Teams, de fecha 08-11-21, de manera 
conjunta con la supervisión del proyecto, el siguiente personal profesional y técnico, el plazo de ejecución, así como las 
dedicaciones respectivas que el Grupo de Desarrollo de Proyectos 1 suministró al Grupo de Planeación Contractual dadas 
las características del proyecto, para la ejecución del contrato, lo cual se relaciona a continuación: 
 

CARGO POR DESEMPEÑAR CANTIDAD PERFIL PROFESIONAL (EP-EE) * % DE DEDICACIÓN

PERSONAL PROFESIONAL 

Director de Proyecto 1 P5 04-03 50.00%
Residente de Obra 1 P6 03-01 100.00%
Profesional Social 1 P6 03-01 100.00% 

Profesional HSEQ 1 P7 02 100.00% 

PERSONAL TÉCNICO
Técnico PGIO 1 T5 100.00% 

Maestro 1 T5 100.00% 
 

(* 1) CATEGORÍA (EP-EE), se define de la siguiente manera: (EP: Experiencia Profesional Mínima; EE: Experiencia Específica Mínima); Ejemplo (P1 12-10), P1: Perfil 
1; 12: es la experiencia Profesional Mínima contadas en años; 10: es la experiencia Específica Mínima contada en años). Para la determinación de estos valores, el 
Grupo de Planeación Contractual se basó en el modelo de análisis de costos y en los precios topes definidos por ENTerritorio para sueldos y demás gastos que inciden 
en los contratos de consultoría o prestación de servicios, mediante la cual se determina el punto de referencia para realizar los análisis de estudio de precios de mercado 
y del factor multiplicador.           
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Además de lo anterior, se tuvo en cuenta los impuestos generados por la suscripción, legalización y ejecución del contrato 
de obra, de igual forma se han tenido en cuenta los gastos administrativos generados durante la ejecución del mismo 
(arriendo oficina principal, computadores, muebles, papelería, ploteo de planos, servicios públicos, copias, fotografías, 
entre otros). 
 
Así las cosas, se aclara que la contratación del proyecto y será realizada por ENTerritorio, por lo anterior, se resalta que 
el presupuesto incluye los impuestos de orden nacional únicamente. 

 

 ICA                                   0.5%

 Ley 1106   5.0%

 Estampilla ProUnal  1.0%

 
Los precios de los ítems que se relacionan a continuación fueron establecidos basados en las descripciones de los mis-
mos, las cuales deben corresponder a los requerimientos de la consultoría y las especificaciones técnicas de la obra. 
 
Tomando en cuenta que el valor contractual consiste en una bolsa agotable, se adjunta el análisis respectivo, el cual arrojó 
un valor para la ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE OBRA, con un tiempo de ejecución de SIETE (7) MESES, de acuerdo 
con la información suministrada por el Grupo de Desarrollo de Proyectos 1 y el análisis realizado de CINCO MIL NOVE-
CIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 
TRES PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($5,972,894,833.99), incluido costos, gastos, y demás 
contribuciones a que hubiere lugar, incluido el IVA:

ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN 
Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL 

MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS (A) 4,681,685,870.82 

VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS 

 ADMINISTRACIÓN 20.63% 965,831,795.15 

 IMPREVISTOS 1.00% 46,816,858.71 

 UTILIDAD 5.00% 234,084,293.54 

VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS (B) 1,246,732,947.40 

 IVA 19% SOBRE UTILIDAD (C) 19.00% 44,476,015.77 

VALOR TOTAL ACTIVIDAD 3 DESPUES DE IVA (A+B+C) 5,972,894,833.99 



Atendiendo la solicitud de la Gerencia Grupo de Desarrollo de Proyectos 1, en relación con los costos INDIRECTOS – 
ADMINISTRACIÓN, se resalta que los siguientes ítems están estipulados dentro de este rubro: 
 
 

DETALLE VALOR 

IMPLEMENTACIÓN PGIO SST Y AMBIENTAL                31,235,376.00  

IMPLEMENTACIÓN PGIO-COVID 19                                                 12,640,278.00 

 

RESUMEN DEL COSTEO 
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Luego de realizar los costeos pertinentes, se establece que el valor total correspondiente a ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y 
VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRA SEGÚN LA NORMA SISMORESISTENTE NSR-10, AC-
TIVIDAD 2: DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN 
DE LA INTERVENCIÓN y ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE OBRA para el proyecto "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PRO-
TOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO 
DE EL CARMEN DE BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR", asciende a la suma de SEIS MIL CIENTO VEINTE 
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 
6,120,295,592.00) incluidos costos, gastos, y demás tributos que se causen con ocasión de su celebración, ejecución y 
liquidación para ejecutarse en un plazo total de OCHO (8) MESES calendario, teniendo en cuenta que los tiempos de 
ejecución de las tres actividades se traslapan entre sí, discriminados de la siguiente manera:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO INTRADOMICILIARIAS - GRUPO 2 - EL CARMEN DE BOLÍVAR 

DESCRIPCIÓN     VALOR TOTAL   

VALOR ACTIVIDAD 1 - VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL FACTOR MULTIPLICADOR   
4,953,820.17 

PLAZO: 0.5 MESES 256% 

IVA 19% DE LA ACTIVIDAD 1  941,225.83 

VALOR TOTAL ACTIVIDAD 1 + IVA 19% (A)  5,895,046.00 

VALOR ACTIVIDAD 2 - DIAGNÓSTICO FACTOR MULTIPLICADOR   
118,912,363.03 

PLAZO: 4 MESES 213% 

IVA 19% DE LA ACTIVIDAD 2 22,593,348.98 

VALOR TOTAL ACTIVIDAD 2 + IVA 19% (B)  141,505,712.01 

VALOR COSTO DIRECTO ACTIVIDAD 3 - EJECUCIÓN OBRAS  4,681,685,870.82 

VALOR COSTOS INDIRECTOS AIU  
1,246,732,947.40 

PLAZO: 7 MESES 26.63% 

IVA SOBRE UTILIDAD  19%  44,476,015.77 

VALOR TOTAL ACTIVIDAD 3 EJECUCIÓN DE OBRA (C)  5,972,894,833.99 

VALOR TOTAL PROYECTO (D) = (A + B + C)  6,120,295,592.00 

 

Nota: El personal y gastos requeridos para la ejecución del componente social del proyecto, fueron tenidos en cuenta 
dentro de la estructuración general de las diferentes actividades a desarrollar. 



C. GRUPO 3: CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, 
INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES 
INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE

 
ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRA SEGÚN LA NORMA 
SISMORESISTENTE NSR-10 DEL PROYECTO "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, 
CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES 
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INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE" 
 
Para la estimación de los costos de la Actividad 1, se consideró el personal profesional, el plazo de ejecución y las 
dedicaciones respectivas que el Grupo de Desarrollo de Proyectos 1 definió en la mesa de trabajo del 26-10-2021, dadas 
las características del proyecto para la ejecución del contrato, lo cual se relaciona a continuación:


PERSONAL PROFESIONAL
 

CARGO POR DESEMPEÑAR CANTIDAD PERFIL PROFESIONAL (EP-EE) * % DE DEDICACIÓN

Especialista Estructural 1 P6 03-01 60.00%
 

(* 1) CATEGORÍA (EP-EE), se define de la siguiente manera: (EP: Experiencia Profesional Mínima; EE: Experiencia Específica Mínima); Ejemplo (P1 
12-10), P1: Perfil 1; 12: es la experiencia Profesional Mínima contadas en años; 10: es la experiencia Específica Mínima contada en años). Para la 
determinación de estos valores, el Grupo de Planeación Contractual se basó en el modelo de análisis de costos y en los precios topes definidos por 
ENTerritorio para sueldos y demás gastos que inciden en los contratos de consultoría o prestación de servicios, mediante la cual se determina el 
punto de referencia para realizar los análisis de estudio de precios de mercado y del factor multiplicador, proyectados al año 2021.   
 
Además de lo anterior, se tuvo en cuenta los impuestos generados por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, 
de igual forma se han tenido en cuenta los gastos administrativos generados durante la ejecución del mismo (arriendo 
oficina principal, computadores, muebles, papelería, ploteo de planos, servicios públicos, copias, fotografías, bioseguridad, 
entre otros). 
 
Nota: Se deja claridad que la valoración está hecha para que el futuro contrato sea celebrado con ENTerritorio y que en 
caso de ser celebrado por la alcaldía se requerirá el costeo respectivo de los impuestos de orden local que no han sido 
valorados dentro del presente estudio. 
 
Para la estimación del presupuesto de la ACTIVIDAD 1, se adoptó la metodología de estimación de sueldos reales del 
recurso humano necesario para la ejecución del contrato por parte del contratista, afectados por un factor multiplicador 
aplicable sobre los sueldos, más costos directos, incluyendo dominicales y festivos, y partidas que tengan efectos sobre 
las prestaciones sociales, necesarios para la aprobación de los productos originados en el contrato, estableciendo de esta 
metodología un valor real a pagar.
 
 

En la metodología del factor multiplicador, se hace una descripción detallada de los diversos componentes del factor 
multiplicador y se dan pautas para su cuantificación, se estimó un factor multiplicador de 256% para la ACTIVIDAD 1: 
CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRA SEGÚN LA NORMA SISMORESISTENTE 
NSR-10, el cual se aplicó a los costos del personal requerido por la Gerencia del Grupo de Desarrollo de Proyectos 1.
 
A continuación, se describe el análisis respectivo, el cual determino un valor para la ACTIVIDAD 1 de Chequeo y Valida-
ción, con un tiempo de ejecución de PUNTO CINCO  (0.5) MESES, de acuerdo con la información suministrada y el 
análisis realizado de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE 
($5,895,046.00), incluido IVA, costos, gastos, y demás tributos que se causen con ocasión de su celebración, ejecución y 
liquidación, discriminados así:
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ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRA SEGÚN LA NORMA SISMORESISTENTE NSR-10 DEL PROYECTO 
"CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PRO-

GRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS, DEPARTAMENTO DE SUCRE"  

CONCEPTO A B C D E F   

PERSONAL PROFESIONAL CANTIDAD 
SUELDO MES 

BÁSICO 
% DEDICACIÓN F.M. 

VALORES MES 
(AxBxCxD) 

No. DE 
MESES 

TOTAL PAR-
CIAL 

 (ExF) 

Especialista Estructural 1.00 5,158,295.05 60% 256.0% 7,923,141.20 0.50 3,961,570.60 

COSTOS DE PERSONAL (1)             3,961,570.60 

COSTOS INDIRECTOS (2)             992,249.57 

SUB TOTAL COSTOS DE PERSONAL + INDIRECTOS (3) = (1) +(2) 4,953,820.17 

VALOR TOTAL IVA 19%  941,225.83 

VALOR TOTAL ACTIVIDAD 1 5,895,046.00 

 
ACTIVIDAD 2: DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y 
PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DEL PROYECTO: "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y 
DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE"
 
Para la estimación de los costos de la Actividad 2, se ajustó en reunión vía Microsoft Teams, de fecha 02-11-21, de manera 
conjunta con la Gerencia del proyecto, el siguiente personal profesional, el plazo de ejecución, así como las dedicaciones 
respectivas que el Grupo de Desarrollo de Proyectos 2 suministró al Grupo de Planeación Contractual dadas las 
características del proyecto, para la ejecución del contrato, lo cual se relaciona a continuación: 
 

CARGO POR DESEMPEÑAR CANTIDAD PERFIL PROFESIONAL (EP-EE) * % DE DEDICACIÓN

PERSONAL PROFESIONAL 
Profesional Técnico de Diagnóstico 1 P6 03-01 100.00%
Especialista Hidrosanitario 1 P5 04-03 25.00%
Profesional Costos y Presupuestos 1 P6 03-01 50.00%
Profesional Social 1 P7 02 50.00%

 

(* 1) CATEGORÍA (EP-EE), se define de la siguiente manera: (EP: Experiencia Profesional Mínima; EE: Experiencia Específica Mínima); Ejemplo (P1 12-10), P1: Perfil 
1; 12: es la experiencia Profesional Mínima contadas en años; 10: es la experiencia Específica Mínima contada en años). Para la determinación de estos valores, el 
Grupo de Planeación Contractual se basó en el modelo de análisis de costos y en los precios topes definidos por ENTerritorio para sueldos y demás gastos que inciden 
en los contratos de consultoría o prestación de servicios, mediante la cual se determina el punto de referencia para realizar los análisis de estudio de precios de mercado 
y del factor multiplicador.           
 
Además de lo anterior, se tuvo en cuenta los impuestos generados por la suscripción, legalización y ejecución del contrato 
de obra, de igual forma se han tenido en cuenta los gastos administrativos generados durante la ejecución del mismo 
(arriendo oficina principal, computadores, muebles, papelería, ploteo de planos, servicios públicos, bioseguridad, copias, 
fotografías, entre otros). 
 
Nota: Se deja claridad que la valoración está hecha para que el futuro contrato sea celebrado con ENTerritorio y que en 
caso de ser celebrado por la alcaldía se requerirá el costeo respectivo de los impuestos de orden local que no han sido 
valorados dentro del presente estudio. 
 
Para la estimación del presupuesto de la ACTIVIDAD 2, se adoptó la metodología de estimación de sueldos reales del 
recurso humano necesario para la ejecución del contrato por parte del contratista, afectados por un factor multiplicador 
aplicable sobre los sueldos, más costos directos, incluyendo dominicales y festivos, y partidas que tengan efectos sobre 
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las prestaciones sociales, necesarios para la aprobación de los productos originados en el contrato, estableciendo de esta 
metodología un valor real a pagar.
 
En la metodología del factor multiplicador, se hace una descripción detallada de los diversos componentes del factor 
multiplicador y se dan pautas para su cuantificación, se estimó un factor multiplicador de 218% para la ACTIVIDAD 2: 
DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA 
INTERVENCIÓN, el cual se aplicó a los costos del personal requerido por la Gerencia del Grupo de Desarrollo de 
Proyectos 1.
 
A continuación, se describe el análisis respectivo, el cual determino un valor para la ACTIVIDAD 2 de Diagnóstico, con un 
tiempo de ejecución de DOS PUNTO CINCO (2.5) MESES, de acuerdo con la información suministrada y el análisis 
realizado de SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 
PESOS M/CTE ($78,723,775.00), incluido IVA, costos, gastos, y demás tributos que se causen con ocasión de su cele-
bración, ejecución y liquidación, discriminados así:

ACTIVIDAD 2: DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DEL PRO-
YECTO: "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL 

PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS, DEPARTAMENTO DE 
SUCRE"  

CONCEPTO A B C D E F   

PERSONAL PROFESIONAL CANTIDAD 
SUELDO MES 

BÁSICO 
% DEDICACIÓN F.M. 

VALORES MES 
(AxBxCxD) 

No. DE 
MESES 

TOTAL PARCIAL 

 (ExF) 

Profesional Técnico de Di-
agnóstico 

1.00 5,158,295.05 100% 218.0% 11,245,083.21 2.50 28,112,708.03 

Especialista Hidrosanitario 1.00 5,783,443.43 25% 218.0% 3,151,976.67 2.50 7,879,941.68 

Profesional Costos y Pre-
supuestos 

1.00 5,158,295.05 50% 218.0% 5,622,541.60 2.50 14,056,354.00 

Profesional Social 1.00 3,901,451.89 50% 218.0% 4,252,582.56 2.50 10,631,456.40 

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL 60,680,460.11 

COSTOS INDIRECTOS (2)             5,473,972.66 

SUB TOTAL COSTOS DE PERSONAL + INDIRECTOS (3) = (1) +(2) 66,154,432.77 

VALOR TOTAL IVA 19%  12,569,342.23 

VALOR TOTAL ACTIVIDAD 2 78,723,775.00 



ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y 
DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE"

Para la estimación de los costos de la Actividad 3, se ajustó en reunión vía Microsoft Teams, de fecha 08-11-21, de manera 
conjunta con la supervisión del proyecto, el siguiente personal profesional y técnico, el plazo de ejecución, así como las 
dedicaciones respectivas que el Grupo de Desarrollo de Proyectos 1 suministró al Grupo de Planeación Contractual dadas 
las características del proyecto, para la ejecución del contrato, lo cual se relaciona a continuación: 
 

CARGO POR DESEMPEÑAR CANTIDAD PERFIL PROFESIONAL (EP-EE) * % DE DEDICACIÓN

PERSONAL PROFESIONAL 

Director de Proyecto 1 P5 04-03 50.00%
Residente de Obra 1 P6 03-01 100.00%
Profesional Social 1 P6 03-01 100.00% 

Profesional HSEQ 1 P7 02 100.00% 
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PERSONAL TÉCNICO
Técnico PGIO 1 T5 100.00% 

Maestro 1 T5 100.00% 
 

(* 1) CATEGORÍA (EP-EE), se define de la siguiente manera: (EP: Experiencia Profesional Mínima; EE: Experiencia Específica Mínima); Ejemplo (P1 12-10), P1: Perfil 
1; 12: es la experiencia Profesional Mínima contadas en años; 10: es la experiencia Específica Mínima contada en años). Para la determinación de estos valores, el 
Grupo de Planeación Contractual se basó en el modelo de análisis de costos y en los precios topes definidos por ENTerritorio para sueldos y demás gastos que inciden 
en los contratos de consultoría o prestación de servicios, mediante la cual se determina el punto de referencia para realizar los análisis de estudio de precios de mercado 
y del factor multiplicador.           
 
Además de lo anterior, se tuvo en cuenta los impuestos generados por la suscripción, legalización y ejecución del contrato 
de obra, de igual forma se han tenido en cuenta los gastos administrativos generados durante la ejecución del mismo 
(arriendo oficina principal, computadores, muebles, papelería, ploteo de planos, servicios públicos, copias, fotografías, 
entre otros). 
 
Así las cosas, se aclara que la contratación del proyecto y será realizada por ENTerritorio, por lo anterior, se resalta que 
el presupuesto incluye los impuestos de orden nacional únicamente. 

 

 ICA                                   0.5%

 Ley 1106   5.0%

 Estampilla ProUnal  1.0%

 
Los precios de los ítems que se relacionan a continuación fueron establecidos basados en las descripciones de los mis-
mos, las cuales deben corresponder a los requerimientos de la consultoría y las especificaciones técnicas de la obra. 
 
Tomando en cuenta que el valor contractual consiste en una bolsa agotable, se adjunta el análisis respectivo, el cual arrojó 
un valor para la ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE OBRA, con un tiempo de ejecución de CINCO (5) MESES, de acuerdo 
con la información suministrada por el Grupo de Desarrollo de Proyectos 1 y el análisis realizado de DOS MIL SEISCIEN-
TOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TRES PESOS M/CTE 
($2,661,936,603.00), incluido costos, gastos, y demás contribuciones a que hubiere lugar, incluido el IVA:

 

ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN 
Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL 

MUNICIPIO DE SAMPUÉS, DEPARTAMENTO DE SUCRE"

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS (A) 2,030,927,445.64 

VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS 

 ADMINISTRACIÓN 24.12% 489,859,699.89 

 IMPREVISTOS 1.00% 20,309,274.46 

 UTILIDAD 5.00% 101,546,372.28 

VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS (B) 611,715,346.63 

 IVA 19% SOBRE UTILIDAD (C) 19.00% 19,293,810.73 

VALOR TOTAL ACTIVIDAD 3 DESPUES DE IVA (A+B+C) 2,661,936,603.00 



Atendiendo la solicitud de la Gerencia Grupo de Desarrollo de Proyectos 1, en relación con los costos INDIRECTOS – 
ADMINISTRACIÓN, se resalta que los siguientes ítems están estipulados dentro de este rubro: 
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DETALLE VALOR 

IMPLEMENTACIÓN PGIO SST Y AMBIENTAL              18,838,170.00  

IMPLEMENTACIÓN PGIO-COVID 19                                                     8,819,975.00 

 

RESUMEN DEL COSTEO 

 

Luego de realizar los costeos pertinentes, se establece que el valor total correspondiente a ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y 
VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRA SEGÚN LA NORMA SISMORESISTENTE NSR-10, AC-
TIVIDAD 2: DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN 
DE LA INTERVENCIÓN y ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE OBRA para el proyecto "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PRO-
TOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO 
DE SAMPÚES, DEPARTAMENTO DE SUCRE", asciende a la suma de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($ 
2,746,555,424.00) incluidos costos, gastos, y demás tributos que se causen con ocasión de su celebración, ejecución y 
liquidación para ejecutarse en un plazo total de SEIS (6) MESES calendario, teniendo en cuenta que los tiempos de 
ejecución de las tres actividades se traslapan entre sí, discriminados de la siguiente manera:



PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO INTRADOMICILIARIAS - GRUPO 3 – SAMPUÉS 

DESCRIPCIÓN     VALOR TOTAL   

VALOR ACTIVIDAD 1 - VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL FACTOR MULTIPLICADOR   
4,953,820.17 

PLAZO: 0.5 MESES 256% 

IVA 19% DE LA ACTIVIDAD 1  941,225.83 

VALOR TOTAL ACTIVIDAD 1 + IVA 19% (A)  5,895,046.00 

VALOR ACTIVIDAD 2 - DIAGNÓSTICO FACTOR MULTIPLICADOR   
66,154,432.77 

PLAZO: 2.5 MESES 218% 

IVA 19% DE LA ACTIVIDAD 2 12,569,342.23 

VALOR TOTAL ACTIVIDAD 2 + IVA 19% (B)  78,723,775.00 

VALOR COSTO DIRECTO ACTIVIDAD 3 - EJECUCIÓN OBRAS  2,030,927,445.64 

VALOR COSTOS INDIRECTOS AIU  
611,715,346.63 

PLAZO: 5 MESES 30.12% 

IVA SOBRE UTILIDAD  19%  19,293,810.73 

VALOR TOTAL ACTIVIDAD 3 EJECUCIÓN DE OBRA (C)  2,661,936,603.00 

VALOR TOTAL PROYECTO (D) = (A + B + C)  2,746,555,424.00 

 

Nota: El personal y gastos requeridos para la ejecución del componente social del proyecto, fueron tenidos en cuenta 
dentro de la estructuración general de las diferentes actividades a desarrollar. 
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D. GRUPO 4: CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, 
INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES 
INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

 
ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRA SEGÚN LA NORMA 
SISMORESISTENTE NSR-10 DEL PROYECTO "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, 
CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES 
INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”
 
Para la estimación de los costos de la Actividad 1, se consideró el personal profesional, el plazo de ejecución y las 
dedicaciones respectivas que el Grupo de Desarrollo de Proyectos 1 definió en la mesa de trabajo del 26-10-2021, dadas 
las características del proyecto para la ejecución del contrato, lo cual se relaciona a continuación:


PERSONAL PROFESIONAL
 

CARGO POR DESEMPEÑAR CANTIDAD PERFIL PROFESIONAL (EP-EE) * % DE DEDICACIÓN

Especialista Estructural 1 P6 03-01 60.00%
 

(* 1) CATEGORÍA (EP-EE), se define de la siguiente manera: (EP: Experiencia Profesional Mínima; EE: Experiencia Específica Mínima); Ejemplo (P1 
12-10), P1: Perfil 1; 12: es la experiencia Profesional Mínima contadas en años; 10: es la experiencia Específica Mínima contada en años). Para la 
determinación de estos valores, el Grupo de Planeación Contractual se basó en el modelo de análisis de costos y en los precios topes definidos por 
ENTerritorio para sueldos y demás gastos que inciden en los contratos de consultoría o prestación de servicios, mediante la cual se determina el 
punto de referencia para realizar los análisis de estudio de precios de mercado y del factor multiplicador, proyectados al año 2021.  
 
Además de lo anterior, se tuvo en cuenta los impuestos generados por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, 
de igual forma se han tenido en cuenta los gastos administrativos generados durante la ejecución del mismo (arriendo 
oficina principal, computadores, muebles, papelería, ploteo de planos, servicios públicos, copias, fotografías, bioseguridad, 
entre otros). 
 
Nota: Se deja claridad que la valoración está hecha para que el futuro contrato sea celebrado con ENTerritorio y que en 
caso de ser celebrado por la alcaldía se requerirá el costeo respectivo de los impuestos de orden local que no han sido 
valorados dentro del presente estudio. 
 
Para la estimación del presupuesto de la ACTIVIDAD 1, se adoptó la metodología de estimación de sueldos reales del 
recurso humano necesario para la ejecución del contrato por parte del contratista, afectados por un factor multiplicador 
aplicable sobre los sueldos, más costos directos, incluyendo dominicales y festivos, y partidas que tengan efectos sobre 
las prestaciones sociales, necesarios para la aprobación de los productos originados en el contrato, estableciendo de esta 
metodología un valor real a pagar.
 
 

En la metodología del factor multiplicador, se hace una descripción detallada de los diversos componentes del factor 
multiplicador y se dan pautas para su cuantificación, se estimó un factor multiplicador de 256% para la ACTIVIDAD 1: 
CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRA SEGÚN LA NORMA SISMORESISTENTE 
NSR-10, el cual se aplicó a los costos del personal requerido por la Gerencia del Grupo de Desarrollo de Proyectos 1.
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A continuación, se describe el análisis respectivo, el cual determino un valor para la ACTIVIDAD 1 de Chequeo y Valida-
ción, con un tiempo de ejecución de PUNTO CINCO  (0.5) MESES, de acuerdo con la información suministrada y el 
análisis realizado de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE 
($5,895,046.00), incluido IVA, costos, gastos, y demás tributos que se causen con ocasión de su celebración, ejecución y 
liquidación, discriminados así:

ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRA SEGÚN LA NORMA SISMORESISTENTE NSR-10 DEL PRO-
YECTO "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN 

DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTA-
MENTO DE BOLÍVAR"  

CONCEPTO A B C D E F   

PERSONAL PROFESIONAL CANTIDAD 
SUELDO MES 

BÁSICO 
% DEDICACIÓN F.M. 

VALORES MES 
(AxBxCxD) 

No. DE 
MESES 

TOTAL 
PARCIAL 

 (ExF) 

Especialista Estructural 1.00 5,158,295.05 60% 256.0% 7,923,141.20 0.50 3,961,570.60 

COSTOS DE PERSONAL (1)             3,961,570.60 

COSTOS INDIRECTOS (2)             992,249.57 

SUB TOTAL COSTOS DE PERSONAL + INDIRECTOS (3) = (1) +(2) 4,953,820.17 

VALOR TOTAL IVA 19%  941,225.83 

VALOR TOTAL ACTIVIDAD 1 5,895,046.00 

 
ACTIVIDAD 2: DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y 
PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DEL PROYECTO: "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y 
DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE 
CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"
 
Para la estimación de los costos de la Actividad 2, se ajustó en reunión vía Microsoft Teams, de fecha 02-11-21, de manera 
conjunta con la Gerencia del proyecto, el siguiente personal profesional, el plazo de ejecución, así como las dedicaciones 
respectivas que el Grupo de Desarrollo de Proyectos 2 suministró al Grupo de Planeación Contractual dadas las 
características del proyecto, para la ejecución del contrato, lo cual se relaciona a continuación: 
 

CARGO POR DESEMPEÑAR CANTIDAD PERFIL PROFESIONAL (EP-EE) * % DE DEDICACIÓN

PERSONAL PROFESIONAL 
Profesional Técnico de Diagnóstico 1 P6 03-01 50.00%
Especialista Hidrosanitario 1 P5 04-03 20.00%
Profesional Costos y Presupuestos 1 P6 03-01 30.00%
Profesional Social 1 P7 02 50.00%

 

(* 1) CATEGORÍA (EP-EE), se define de la siguiente manera: (EP: Experiencia Profesional Mínima; EE: Experiencia Específica Mínima); Ejemplo (P1 12-10), P1: Perfil 
1; 12: es la experiencia Profesional Mínima contadas en años; 10: es la experiencia Específica Mínima contada en años). Para la determinación de estos valores, el 
Grupo de Planeación Contractual se basó en el modelo de análisis de costos y en los precios topes definidos por ENTerritorio para sueldos y demás gastos que inciden 
en los contratos de consultoría o prestación de servicios, mediante la cual se determina el punto de referencia para realizar los análisis de estudio de precios de mercado 
y del factor multiplicador.           
 
Además de lo anterior, se tuvo en cuenta los impuestos generados por la suscripción, legalización y ejecución del contrato 
de obra, de igual forma se han tenido en cuenta los gastos administrativos generados durante la ejecución del mismo 
(arriendo oficina principal, computadores, muebles, papelería, ploteo de planos, servicios públicos, bioseguridad, copias, 
fotografías, entre otros). 
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Nota: Se deja claridad que la valoración está hecha para que el futuro contrato sea celebrado con ENTerritorio y que en 
caso de ser celebrado por la alcaldía se requerirá el costeo respectivo de los impuestos de orden local que no han sido 
valorados dentro del presente estudio. 
 
Para la estimación del presupuesto de la ACTIVIDAD 2, se adoptó la metodología de estimación de sueldos reales del 
recurso humano necesario para la ejecución del contrato por parte del contratista, afectados por un factor multiplicador 
aplicable sobre los sueldos, más costos directos, incluyendo dominicales y festivos, y partidas que tengan efectos sobre 
las prestaciones sociales, necesarios para la aprobación de los productos originados en el contrato, estableciendo de esta 
metodología un valor real a pagar.
 
En la metodología del factor multiplicador, se hace una descripción detallada de los diversos componentes del factor 
multiplicador y se dan pautas para su cuantificación, se estimó un factor multiplicador de 220% para la ACTIVIDAD 2: 
DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA 
INTERVENCIÓN, el cual se aplicó a los costos del personal requerido por la Gerencia del Grupo de Desarrollo de 
Proyectos 1.
 
A continuación, se describe el análisis respectivo, el cual determino un valor para la ACTIVIDAD 2 de Diagnóstico, con un 
tiempo de ejecución de DOS (2) MESES, de acuerdo con la información suministrada y el análisis realizado de CIENTO 
VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE 
($124,368,505.00), incluido IVA, costos, gastos, y demás tributos que se causen con ocasión de su celebración, ejecución 
y liquidación, discriminados así:

ACTIVIDAD 2: DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DEL PROYECTO: 
"CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PRO-

GRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"  

CONCEPTO A B C D E F   

PERSONAL PROFESIONAL CANTIDAD 
SUELDO 

MES BÁSICO 
% DEDICACIÓN F.M. 

VALORES MES 
(AxBxCxD) 

No. DE 
MESES 

TOTAL PARCIAL 

 (ExF) 

Profesional Técnico de Diagnóstico 1.00 5,158,295.05 50% 220.0% 5,674,124.55 2.00 11,348,249.10 

Especialista Hidrosanitario 1.00 5,783,443.43 20% 220.0% 2,544,715.11 2.00 5,089,430.22 

Profesional Costos y Presupuestos 1.00 5,158,295.05 30% 220.0% 3,404,474.73 2.00 6,808,949.46 

Profesional Social 1.00 3,901,451.89 50% 220.0% 4,291,597.08 2.00 8,583,194.16 

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL 31,829,822.94 

COSTOS INDIRECTOS (2)             4,510,247.65 

SUB TOTAL COSTOS DE PERSONAL + INDIRECTOS (3) = (1) +(2) 36,340,070.59 

VALOR TOTAL IVA 19%  6,904,613.41 

VALOR TOTAL ACTIVIDAD 2 43,244,684.00 



ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y 
DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE 
CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

Para la estimación de los costos de la Actividad 3, se ajustó en reunión vía Microsoft Teams, de fecha 08-11-21, de manera 
conjunta con la supervisión del proyecto, el siguiente personal profesional y técnico, el plazo de ejecución, así como las 
dedicaciones respectivas que el Grupo de Desarrollo de Proyectos 1 suministró al Grupo de Planeación Contractual dadas 
las características del proyecto, para la ejecución del contrato, lo cual se relaciona a continuación: 
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CARGO POR DESEMPEÑAR CANTIDAD PERFIL PROFESIONAL (EP-EE) * % DE DEDICACIÓN

PERSONAL PROFESIONAL 

Director de Proyecto 1 P5 04-03 30.00%
Residente de Obra 1 P6 03-01 100.00%
Profesional Social 1 P6 03-01 100.00% 

Profesional HSEQ 1 P7 02 100.00% 

PERSONAL TÉCNICO
Técnico PGIO 1 T5 100.00% 

Maestro 1 T5 100.00% 
 

(* 1) CATEGORÍA (EP-EE), se define de la siguiente manera: (EP: Experiencia Profesional Mínima; EE: Experiencia Específica Mínima); Ejemplo (P1 12-10), P1: Perfil 
1; 12: es la experiencia Profesional Mínima contadas en años; 10: es la experiencia Específica Mínima contada en años). Para la determinación de estos valores, el 
Grupo de Planeación Contractual se basó en el modelo de análisis de costos y en los precios topes definidos por ENTerritorio para sueldos y demás gastos que inciden 
en los contratos de consultoría o prestación de servicios, mediante la cual se determina el punto de referencia para realizar los análisis de estudio de precios de mercado 
y del factor multiplicador.           
 
Además de lo anterior, se tuvo en cuenta los impuestos generados por la suscripción, legalización y ejecución del contrato 
de obra, de igual forma se han tenido en cuenta los gastos administrativos generados durante la ejecución del mismo 
(arriendo oficina principal, computadores, muebles, papelería, ploteo de planos, servicios públicos, copias, fotografías, 
entre otros). 
 
Así las cosas, se aclara que la contratación del proyecto y será realizada por ENTerritorio, por lo anterior, se resalta que 
el presupuesto incluye los impuestos de orden nacional únicamente. 

 

 ICA                                   0.5%

 Ley 1106   5.0%

 Estampilla ProUnal  0.5%

 
Los precios de los ítems que se relacionan a continuación fueron establecidos basados en las descripciones de los mis-
mos, las cuales deben corresponder a los requerimientos de la consultoría y las especificaciones técnicas de la obra. 
 
Tomando en cuenta que el valor contractual consiste en una bolsa agotable, se adjunta el análisis respectivo, el cual arrojó 
un valor para la ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE OBRA, con un tiempo de ejecución de CUATRO (4) MESES, de acuerdo 
con la información suministrada por el Grupo de Desarrollo de Proyectos 1 y el análisis realizado de CUATRO MIL NO-
VECIENTOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN PESOS 
M/CTE ($4.904.678.421.00), incluido costos, gastos, y demás contribuciones a que hubiere lugar, incluido el IVA:

ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN 
Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL 

MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS (A) 1,301,131,668.54 

VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS 

 ADMINISTRACIÓN 25.44% 331,007,896.48 

 IMPREVISTOS 1.00% 13,011,316.69 

 UTILIDAD 5.00% 65,056,583.43 

VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS (B) 409,075,796.60 

 IVA 19% SOBRE UTILIDAD (C) 19.00% 12,360,750.85 

VALOR TOTAL ACTIVIDAD 3 DESPUES DE IVA (A+B+C) 1,722,568,215.99 
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Atendiendo la solicitud de la Gerencia Grupo de Desarrollo de Proyectos 1, en relación con los costos INDIRECTOS – 
ADMINISTRACIÓN, se resalta que los siguientes ítems están estipulados dentro de este rubro: 
 
 

DETALLE VALOR 

IMPLEMENTACIÓN PGIO SST Y AMBIENTAL                 10,810,576.00  

IMPLEMENTACIÓN PGIO-COVID 19                                                     4,124,144.00 

 

RESUMEN DEL COSTEO 

 

Luego de realizar los costeos pertinentes, se establece que el valor total correspondiente a ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y 
VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRA SEGÚN LA NORMA SISMORESISTENTE NSR-10, AC-
TIVIDAD 2: DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN 
DE LA INTERVENCIÓN y ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE OBRA para el proyecto "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PRO-
TOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO 
DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR", asciende a la suma de MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN MILLO-
NES SETECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS 
M/CTE ($ 1,771,707,945.99) incluidos costos, gastos, y demás tributos que se causen con ocasión de su celebración, 
ejecución y liquidación para ejecutarse en un plazo total de CINCO (5) MESES calendario, teniendo en cuenta que los 
tiempos de ejecución de las tres actividades se traslapan entre sí, discriminados de la siguiente manera:

 

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO INTRADOMICILIARIAS - GRUPO 4 - CÓRDOBA 

DESCRIPCIÓN     VALOR TOTAL   

VALOR ACTIVIDAD 1 - VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL FACTOR MULTIPLICADOR   
4,953,820.17 

PLAZO: 0.5 MESES 256% 

IVA 19% DE LA ACTIVIDAD 1  941,225.83 

VALOR TOTAL ACTIVIDAD 1 + IVA 19% (A)  5,895,046.00 

VALOR ACTIVIDAD 2 - DIAGNÓSTICO FACTOR MULTIPLICADOR   
36,340,070.59 

PLAZO: 2 MESES 220% 

IVA 19% DE LA ACTIVIDAD 2 6,904,613.41 

VALOR TOTAL ACTIVIDAD 2 + IVA 19% (B)  43,244,684.00 

VALOR COSTO DIRECTO ACTIVIDAD 3 - EJECUCIÓN OBRAS  1,301,131,668.54 

VALOR COSTOS INDIRECTOS AIU  
409,075,796.60 

PLAZO: 4 MESES 31.44% 

IVA SOBRE UTILIDAD  19%  12,360,750.85 

VALOR TOTAL ACTIVIDAD 3 EJECUCIÓN DE OBRA (C)  1,722,568,215.99 

VALOR TOTAL PROYECTO (D) = (A + B + C)  1,771,707,945.99 
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Nota: El personal y gastos requeridos para la ejecución del componente social del proyecto, fueron tenidos en cuenta 
dentro de la estructuración general de las diferentes actividades a desarrollar. 
 
 

E. ESTIMACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS PARA BOLSA AGOTABLE 
 
Para la estimación de los precios unitarios para la Actividad 3, estos fueron ajustados en reunión vía Microsoft Teams, de 
fecha 08-11-21, de manera conjunta con la Gerencia del Convenio. 



Tomando en cuenta que el valor contractual consiste en una bolsa agotable, se adjunta el análisis respectivo de los Precios 
Unitarios para el proyecto “CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, 
INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADO-
MICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE: SINCELEJO (SUCRE), EL CARMEN 
DE BOLÍVAR (BOLÍVAR), SAMPUÉS (SUCRE) Y CÓRDOBA (BOLÍVAR)”, discriminado así:





ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
VALOR UNITARIO 

CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS 

 REDES HIDROSANITARIAS  

2.1 
Red intradomiciliaria de acueducto de 1/2" RDE, incluye accesorios, demoli-
ciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes 

m $ 14,956.00 

2.2 
Red intradomiciliaria de alcantarillado de 4", incluye accesorios, demolicio-
nes, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes  

m $ 59,725.00 

2.3 
Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2", incluye accesorios, demolicio-
nes, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes  

m $ 30,892.00 

PUNTOS HIDROSANITARIOS     

2.4 
Punto HIDROSANITARIO (INODORO).  Incluye tuberías y accesorios para el 
correcto funcionamiento del elemento instalado, incluye regata

Und $ 128,702.00 

2.5 
Punto HIDROSANITARIO de DUCHA.  Incluye regata, tuberías y accesorios 
para el correcto funcionamiento del elemento instalado, así como la regadera 
y la grifería

Und $ 156,950.00 

2.6 
Punto HIDROSANITARIO de LAVAMANOS CON PEDESTAL.  Incluye re-
gata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento ins-
talado. 

Und $ 115,025.00 

2.7 
Punto HIDROSANITARIO de LAVADERO ESTANDAR Incluye tuberías y ac-
cesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.

Und $ 121,604.00 

2.8 
Punto HIDROSANITARIO de LAVAPLATOS Incluye tuberías y accesorios 
para el correcto funcionamiento del elemento instalado.

Und $ 193,409.00 

 APARATOS 

2.9 
Suministro e instalación de SANITARIO (INODORO), incluye accesorios 
para su correcto funcionamiento

Und $ 200,714.00 

2.10 Suministro e instalación de LAVAMANOS CON PEDESTAL, incluye grifería Und $ 154,217.00 

2.11 
Suministro e instalación de LAVADERO ESTANDAR incluye llave de chorro 
macho para lavadero

Und $ 248,828.00 
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ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
VALOR UNITARIO 

2.12 
Suministro e instalación de LAVAPLATOS DE SOBREPONER (1 m * 0,5 m) 
POCETA IZQUIERDA (incluye grifería sencilla y sellos de silicona)

Und $ 238,318.00 

 CAJAS DE INSPECCIÓN 

2.13 
Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.40 m x 0.40 m x 
1.00 m   Aplica para INTRADOMICILIARIAS (incluye acero de refuerzo)

m $ 236,115.00 

UNIDADES SANITARIAS 

3.1 
Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria in-
cluye cubierta con teja en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lava-
manos)

Und $ 3,460,989.00 

3.2 
Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna 
- sin cubierta. (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)

Und $ 3,080,732.00 

3.3 
Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para ins-
talación de tanque y cubierta en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, 
Lavamanos)

Und $ 3,904,826.00 

3.4 
Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta 
con teja en fibrocemento)-Incluye Manija de agarre. (No incluye: Sanitario, 
Ducha, Lavamanos)

Und $ 4,012,034.00 

CIMENTACIÓN 

3.5 Relleno compactado con material de sitio m3 $ 16,748.00 

3.6 Relleno con material seleccionado (recebo) m3 $ 51,496.00 

ESTRUCTURAS Y CONCRETOS 

3.7 Concreto de 21 MPa, incluye formaleta, para elementos estructurales m3 $ 733,041.00 

3.8 Acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye alambre de amarre) Kg $ 6,926.00 

3.9 
Losa de piso en concreto de 21 MPa (espesor 0,10 m), incluye malla electro-
soldada 6mm (15x15) 

m2 $ 71,222.00 

3.10 
Losa en concreto reforzado, para apoyo de tanque aéreo de 0,08 m de espe-
sor, Incluye acero de refuerzo 1/4" 

m2 $ 73,932.00 

3.11 
Concreto ciclópeo de 21 MPA (40% piedra media zonga, 60% concreto de 21 
MPa) 

m3 $ 245,195.00 

MAMPOSTERIA 

3.12 Mampostería en bloque de arcilla No. 4 o similar, incluye mortero de pega m2 $ 36,785.00 

3.13 
Suministro e Instalación Calado tipo rejilla para ventilación en arcilla, incluye 
mortero de pega 

Und $ 8,359.00 

MORTEROS 

3.14 Mortero para pañete interno de 1:4 y 0,02 metros de espesor m2 $ 16,896.00 

3.15 
Mortero impermeabilizado para pañete externo de 1:4 y 0,02 metros de espe-
sor. 

m2 $ 17,753.00 

3.16 
Mortero impermeabilizado para pendiente de piso zona ducha y sanitario 1:4 
y 0,03 metros de espesor 

m2 $ 21,129.00 

ELEMENTOS 

3.17 
Suministro e instalacion de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye an-
ticorrosivo y Pintura en Esmalte Sintético 

Und $ 399,047.00 

3.18 Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño Und $ 61,596.00 
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ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
VALOR UNITARIO 

3.19 
Suministro e instalación de tanque aéreo plástico de 500 litros. Incluye tube-
rías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado. 

Und $ 256,099.00 

3.20 Suministro e instalación de registro de cierre metalico Und $ 25,525.00 

3.21 
Cubierta en teja ondulada fibrocemento, incluye perfil metalico 
C120x60x1.2mm 

m2 $ 67,983.00 

3.22 
Flanche o solapa en lámina galvanizada cal. 26. con esmalte sintético, disol-
vente y amarre para cubierta 

m $ 26,932.00 

3.23 
Rotura y adecuación de caja de inpección domiciliaria en cemento para cone-
xión de red intradomiciliaria. 

Und $ 41,943.00 

ACABADOS 

3.24 Recuperación de piso en cerámica (similar al retirado) m2 $ 42,749.00 

3.25 Recuperación de piso en concreto e=0.05m m2 $ 27,060.00 

3.26 Recuperación de piso esmaltado m2 $ 21,039.00 

3.27 Enchape pared blanco (0.20 X 0.20) metros m2 $ 42,134.00 

3.28 Enchape piso antideslizante blanco (0,20 x 0,20) metros m2 $ 50,920.00 

3.29 Estuco blanco en polvo para muros m2 $ 6,886.00 

CONEXIONES 

4.1 
Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 8" para la conexión domicilia-
ria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio 

Und $ 161,827.00 

4.2 
Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 10" para la conexión domicilia-
ria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio. 

Und $ 178,932.00 

4.3 
Suministro e Instalación de collarín de derivación de 4" x 1/2" para conexión 
domiciliaria a red de acueducto  

Und $ 38,094.00 

4.4 
Suministro e Instalación de collarín de derivación de 3" x 1/2" para conexión 
domiciliaria a red de acueducto  

Und $ 37,420.00 

4.5 
Suministro e instalación de Tubería sanitaria PVC de 6", incluye accesorios, 
demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio 

m $ 105,121.00 

4.6 
Tubería de agua potable PVC de 1/2" RDE 13.5 o Manguera PF-UAD de 
1/2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material 
de sitio 

m $ 18,604.00 

4.7 
Suministro e instalación de micromedidores de 1/2" (según especificación 
ESP), Incluye caja en concreto, tapa y registro.  

Und $ 217,756.00 

INTERVENCIONES VARIAS 

4.8 
Recuperación de andén en concreto de 3000 psi e=0,15 cm, incluye malla 
electrosoldada 6 mm (15x15) 

m2 $ 95,569.00 

CAJAS DE INSPECCIÓN 

4.9 
Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.60 m x 0.60 m x 
1.00 m Aplica para DOMICILIARIA, (incluye acero de refuerzo)

m $ 318,441.00 
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NOTAS: 
 
NOTA 1: El Grupo de Planeación Contractual deja constancia que, dada la información proporcionada por la Gerencia 
Grupo de Desarrollo de Proyectos 1, el presente costeo es una aproximación con base en los costos que se puedan 
generar para contratar la ejecución del proyecto “CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, 
CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN  Y  GESTIÓN  SOCIAL  PARA  LA  EJECUCIÓN  DEL  PROGRAMA  DE  
CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE: 
SINCELEJO (SUCRE), EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR), SAMPUÉS (SUCRE) Y CÓRDOBA (BOLÍVAR)”
 
NOTA 2: El Grupo de Planeación Contractual deja constancia que en el presente documento no se emite aval o concepto 
alguno relacionado con la viabilidad jurídica del contrato que se pretenda adelantar, ni con su justificación técnica y/o 
jurídica, ni sobre el cumplimiento de los principios que rigen la actividad contractual de ENTerritorio, en particular lo 
referente a la garantía del principio de Planeación, actividades estas que no se encuentran contempladas dentro de las 
funciones establecidas para el Grupo de Planeación Contractual en el numeral 4.1 de la Resolución No. Resolución N° 24 
del 3 de febrero de 2021. En consecuencia, será competencia de la Gerencia Grupo de Desarrollo de Proyectos 1, definir 
la pertinencia de realizar la contratación. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
____________________________________ 
FROILÁN MORALES CANTILLO 
Gerente del Grupo de Planeación Contractual 
 
 
Elaboró: Rafael Gustavo Solano Osorio - Profesional Técnico Grupo de Planeación Contractual
 Santiago José Estrada Téllez - Profesional Técnico Grupo de Planeación Contractual 
 
Revisó:  Felipe Andrés Vaca Cortés – Profesional Técnico Grupo de Planeación Contractual
 
 
Anexos: Plantillas de Costeo Actividad I, II y III Grupo 1

Plantillas de Costeo Actividad I, II y III Grupo 2 
Plantillas de Costeo Actividad I, II y III Grupo 3 
Plantillas de Costeo Actividad I, II y III Grupo 4 

 Plantillas PGIO-COVID 
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