
VERSIÓN FINAL

Actividad U.M. Cantidad Vr.Unitario Vr.Total

01.01.01 DESMONTE CUBIERTAS EXISTENTES INCLUYE DISPOSICIÓN DE RCD m² 3467,49 10.395,00 36.044.559,00

01.01.02
DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE METALES EXISTENTES INCLUYE DISPOSICIÓN DE 

RCD
kg 34184,01 1.184,00 40.473.867,00

01.01.03
DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE MADERA EXISTENTES INCLUYE DISPOSICIÓN DE 

RCD
m² 2,06 19.002,00 39.144,00

01.01.04 DEMOLICIÓN DE CONCRETOS EXISTENTES INCLUYE DISPOSICIÓN DE RCD m³ 330,84 180.499,00 59.716.289,00

01.01.05 DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERIA EXISTENTENTE INCLUYE DISPOSICIÓN DE RCD m² 3203,45 21.803,00 69.844.820,00

01.01.06 DESCONEXIÓN SERVICIOS PÚBLICOS EXISTENTES un 1,00 2.531.941,00 2.531.941,00

208.650.620,00

01.02.01
LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO DE ESTRUCTURAS Y 

EDIFICACIONES CON APARATO DE PRECISION CERTIFICADO (INCLUYE NIVELACIÓN)
m² 3625,83 3.906,00 14.162.492,00

01.02.02
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO AREAS EXTERIORES CON APARATO DE PRECISION 

CERTIFICADO (INCLUYE NIVELACIÓN)
m² 9042,62 3.906,00 35.320.474,00

49.482.966,00

258.133.586,00 

02.01.01
CORTE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO CON SUSTANCIAS TÓXICAS 

INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL
m³ 5184,92 51.934,00 269.273.635,00

02.01.02
EXCAVACION MECANICA DE MATERIAL HETEREOGENEO. INCLUYE MANIPULACIÓN 

INTERNA, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL EN BOTADERO CERTIFICADO
m³ 11482,24 44.319,00 508.881.395,00

02.01.03
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL HETEROGENEO HASTA 2.50 M. INCLUYE ENTIBADO, 

CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL EN BOTADERO CERTIFICADO
m³ 146,70 68.258,00 10.013.449,00

788.168.479,00

02.02.01
RELLENO EN MATERIAL RECICLADO CERTIFICADO E=30 CM POR CAPAS DELGADAS 

(MAX. ESPESOR 15CM) Y COMPACTADAS AL 95% ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO
m² 3729,35 115.180,00 429.546.533,00

02.02.02

PERFILAR, NIVELAR, MEJORAR SUB RASANTECON RECEBO COMPACTADO 

ENRIQUECIDO CON CEMENTO PROPORCIÓN 1:10, capas E=0.15M, COMPACTAO AL 95% 

DE PROCTOR MODIFICADO

m³ 185,87 183.628,00 34.130.936,00

02.02.03
SUB-BASE GRANULAR SBG-PEA, SECCIÓN 400 DE IDU-ET-2011 E=15CM PARA ESPACIO 

DEPORTIVO
m³ 139,40 112.292,00 15.653.505,00

479.330.974,00

1.267.499.453,00 

03.01.01 CONCRETO DE LIMPIEZA F'C 14 MPa. - E=0.05 M m² 197,02 27.679,00 5.453.317,00

03.01.02
DADOS EN CONCRETO DE F'C 24.5 Mpa - 3500 PSI. INCLUYE CONCRETO BOMBEADO Y 

MANO DE OBRA CALIFICADA NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
m³ 242,97 663.203,00 161.138.433,00

03.01.03

PILOTES EN CONCRETO PREMEZCLADO (DESPERDICIO 25%)- DIAMETROS Y 

LONGITUDES VARIABLES - F'C 3500 PSI, INCLUYE EQUIPO DE PERFORACIÓN, NO 

INCLUYE ACERO DE REFUERZO

m³ 1388,90 1.164.504,00 1.617.379.606,00

03.01.04 DESCABECE DE PILOTES EN CONCRETO A NIVEL DE ESTRUCTURA DE CIMENTACIÓN un 319,00 102.281,00 32.627.639,00

1.816.598.995,00

03.02.01
MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO E=0.25M A LA VISTA H=3.01M - F'C 21 Mpa - 3000 

PSI, NO INCLUYE ACERO
m³ 10,35 785.884,00 8.133.899,00

03.02.02
MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO E=0.25M A LA VISTA H=3.01M - F'C 28 Mpa - 4000 

PSI, NO INCLUYE ACERO
m³ 51,82 817.215,00 42.348.081,00

03.02.03
MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO E=0.25M Y 0.30M A LA VISTA HASTA H=4.20M - 

F'C 24.5 Mpa - 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO
m³ 223,54 799.799,00 178.787.068,00

229.269.048,00

03.03.01 COLUMNA EN CONCRETO DE F'C 28 Mpa - 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO m³ 314,76 808.036,00 254.337.411,00

03.03.02 COLUMNA EN CONCRETO DE F'C 21 Mpa - 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO m³ 65,53 773.205,00 50.668.124,00

03.03.03
COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO A LA VISTA DE F'C 28 Mpa - 4000 PSI, NO 

INCLUYE ACERO DE REFUERZO
m³ 22,62 808.036,00 18.277.774,00

03.03.04
COLUMNAS REGTANGULARES A LA VISTA EN CONCRETO DE F'C 21 Mpa - 3000 PSI, NO 

INCLUYE ACERO DE REUERZO
m³ 48,16 753.932,00 36.309.365,00

03.03.05 PANTALLAS EN CONCRETO - F´C 28 Mpa - 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO m³ 94,21 794.030,00 74.805.566,00

434.398.240,00

03.04.01
LOSA NERVADA CONTRAPISO EN CONCRETO F'C 21 Mpa - 3000 PSI E=0.10M H=0.49M, 

NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
m² 831,03 220.372,00 183.135.743,00

03.04.02
PLACA MACIZA DE CONTRAPISO EN CONCRETO F'C 21 Mpa - 3000 PSI E=0.25M, NO 

INCLUYE ACERO DE REFUERZO
m² 11,78 191.269,00 2.253.149,00

03.04.03
LOSA MACIZA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO REFORZADO DE F'C 28 Mpa - 4000 PSI 

E=0.25M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
m² 38,58 216.289,00 8.344.430,00

193.733.322,00

03.05.01

PLACA ALIGERADA EN CONCRETO REFORZADO 3000 PSI H=0.49M, CON CASETON 

ICOPOR NO RECUPERABLE, TORTA SUPERIOR E=0.05M, TORTA INFERIOR E=0.03M, NO 

INCLUYE ACERO DE REFUERZO  E INCLUYE VIGAS, VIGUETAS Y RIOSTRAS

m² 1211,04 224.760,00 272.193.350,00

03.05.02

PLACA ALIGERADA EN CONCRETO REFORAZADO 3000 PSI H=0.49M, CON CASETON DE 

ICOPOR NO RECUPERABLE, TORTA SUPERIOR E=0.10M, TORTA INFERIOR E=0.05M, NO 

INCLUYE ACERO E INCLUYE VIGAS, VIGUETAS Y RIOSTRAS

m² 97,00 250.123,00 24.261.931,00

03.05.03

PLACA ALIGERADA EN CONCRETO REFORZADO 4000 PSI H=0.49M, CON CASETON DE 

ICOPOR NO RECUPERABLE, TORTA SUPERIOR E=0.10M, TORTA INFERIOR E=0.05M, NO 

INCLUYE ACERO E INCLUYE VIGAS, VIGUETAS Y RIOSTRAS

m² 3205,35 263.903,00 845.901.481,00

      01  ACTIVIDADES PRELIMINARES

   01.01   DESMONTES, DEMOLICIONES Y DESCONEXIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Total  DESMONTES, DEMOLICIONES Y DESCONEXIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

   01.02   LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

      02  MOVIMIENTO DE TIERRAS

   02.01   EXCAVACIONES

   02.02   RELLENOS

Total  MUROS DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO

      03  ESTRUCTURAS

   03.01   CIMENTACIÓN EN CONCRETO REFORZADO

   03.02   MUROS DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO

Total  LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

Total  EXCAVACIONES

Total  RELLENOS

Total  CIMENTACIÓN EN CONCRETO REFORZADO

Total  ACTIVIDADES PRELIMINARES

Total  MOVIMIENTO DE TIERRAS

   03.03   COLUMNAS Y PANTALLAS EN CONCRETO REFORZADO

Total  COLUMNAS Y PANTALLAS EN CONCRETO REFORZADO

Total  PLACAS DE CONTRAPISO EN CONCRETO REFORZADO

   03.04   PLACAS DE CONTRAPISO EN CONCRETO REFORZADO

   03.05   PLACAS AÉREAS EN CONCRETO REFORZADO DE F`C 21 Mpa - 3000 PSI Y DE F`C 28 Mpa - 4000 PSI CON CASETÓN NO RECUPERABLE

PRESUPUESTO COLEGIO HACIENDA CASABLANCA

PRESUPUESTO RESUMIDO



1.142.356.762,00

03.06.01

PLACA ALIGERADA EN CASETON DE ICOPOR, CONCRETO DE F'C21 Mpa-3000 PSI 

H=0.49M CONFORMADA POR LOSA SUPERIOR E=0.05M, VIGAS, VIGUETAS Y RIOSTRAS, 

NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

m² 788,22 191.135,00 150.656.430,00

03.06.02

PLACA ALIGERADA EN CASETON DE ICOPOR, CONCRETO DE F'C 21 Mpa-3000 PSI 

H=0.49M-CONFORMADA POR LOSA SUPERIOR E=0.10M, VIGAS, VIGUETAS Y RIOSTRAS, 

NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

m² 1309,46 217.917,00 285.353.595,00

03.06.03

PLACA ALIGERADA EN CASETON DE ICOPOR, EN CONCRETO DE F'C 21 Mpa-3000 PSI 

H=0.40M- CONFORMADA POR LOSA SUPERIOR E=0.12M, VIGAS, VIGUETAS Y RIOSTRAS, 

NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

m² 131,38 228.062,00 29.962.786,00

03.06.04

PLACA ALIGERADA EN CASETON DE ICOPOR, EN CONCRETO DE F'C 28 Mpa - 4000 PSI 

H=0.40M- CONFORMADA POR LOSA SUPERIOR E=0.10M, VIGAS, VIGUETAS Y RIOSTRAS, 

NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

m² 6244,34 225.580,00 1.408.598.217,00

1.874.571.028,00

03.07.01
LOSA MACIZA DE CONTRAPISO EN CONCRETO REFORZADO DE F'C 21 Mpa - 3000 PSI 

E=0.10M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
m² 2164,45 95.758,00 207.263.403,00

03.07.02
LOSA MACIZA DE CONTRAPISO EN CONCRETO REFORZADO DE F'C 28 Mpa - 4000 PSI 

E=0.15M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
m² 325,64 127.762,00 41.604.418,00

03.07.03
LOSA MACIZA DE CONTRAPISO EN CONCRETO REFORZADO DE F'C 21 Mpa - 3000 PSI 

E=0.25M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
m² 38,58 174.553,00 6.734.255,00

255.602.076,00

03.08.01

PLACA EN CONCRETO F'C 21 Mpa-3000 PSI E=0.10M PARA PUENTES CON LAMINA 

COLABORANTE 22", INCLUYE TAPAS Y CONECTORES, NO INCLUYE ACERO DE 

REFUERZO

m² 79,59 161.680,00 12.868.111,00

12.868.111,00

03.09.01
LOSA MACIZA INFERIOR DE TANQUE EN CONCRETO DE F'C 28 Mpa - 4000 PSI, N-7.07, 

E=0.27M CON CARCAMO E IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE, INCLUYE CARCAMO
m² 107,84 214.078,00 23.086.172,00

03.09.02

MUROS TANQUE EN CONCRETO DE F'C 28 Mpa - 4000 PSI E=0.25M IMPERMEABILIZADO 

INTEGRALMENTE (INCLUYE CINTA PVC Y FORMALETA PERDIDA CONTRA MURO DE 

CONTENCIÓN, NO INCUYE ACERO)

m³ 66,18 789.034,00 52.218.270,00

75.304.442,00

03.10.01 ESCALERA EN CONCRETO DE F'C 21 Mpa - 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO m³ 147,58 797.430,00 117.684.719,00

03.10.02 ESCALERA EN CONCRETO DE F'C 28 Mpa - 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO m³ 16,14 854.882,00 13.797.795,00

03.10.03
ESCALONES EN CONCRETO DE F'C 21 Mpa - 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE 

REFUERZO
m³ 14,84 797.430,00 11.833.861,00

03.10.04
RAMPAS PEATONALES AÉREAS EN CONCRETO DE F'C 21 Mpa - 3000 PSI, NO INCLUYE 

ACERO DE REFUERZO
m³ 20,52 773.067,00 15.863.335,00

03.10.05
RAMPA VEHICULAR EN CONCRETO DE F'C 21 Mpa - 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE 

REFUERZO
m³ 13,12 773.067,00 10.142.639,00

169.322.349,00

03.11.01 ACERO DE REFUERZO FIGURADO PDR-60 (240 Mpa), F'y=2400KG/CM kg 777703,35 5.656,00 4.398.690.148,00

03.11.02 MALLA ELECTROSOLDADA kg 122173,81 6.640,00 811.234.098,00

5.209.924.246,00

03.12.01
SOBRE LOSA EN CONCRETO 3000 PSI H=0.49 E=0.10 PARA AUDITORIO (INCLUYE 

CASETON NO RECUPERABLE Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)
m² 49,69 209.535,00 10.411.794,00

03.12.02

SOBRE LOSA ALIGERADA EN CASETON DE ICOPOR, PENDIENTE VARIABLE INCLINADA 

EN CONCRETO REFORZADO 3000 PSI H=0.49M E=0.10M PARA CUBIERTA TRANSITABLE, 

ACABADO EPDM (NO INCLUYE ACABADO NI ACERO)

m² 271,81 216.593,00 58.872.143,00

03.12.03
SOBRE LOSA MACIZA EN CONCRETO 3000 PSI E=0.12M,  PARA CUARTO DE BASURAS, 

NO INCLUYE ACERO
m² 7,98 107.747,00 859.821,00

70.143.758,00

03.13.01

ESTRUCTURA METÁLICA ACERO NORMA ASTM SEGÚN PLANOS, INCLUYE SOLDADURA, 

PLATINAS, PERNOS, TUERCAS, PERFILES LAMINAS Y ANGULARES, PINTURA 

INTUMESCENTE, EQUIPO DE IZAJE, ANDAMIO Y M/O, NO INCLUYE PLANOS DE TALLER

kg 21124,77 14.742,00 311.421.359,00

03.13.02
SIKA FLEXIBLE PARA LAS JUNTAS ENTRE LA ESTRUCTURA METÁLICA Y LA 

ESTRUCTURA DE CONCRETO PARA SELLO DEL PASO DEL AGUA
m 318,00 5.069,00 1.611.942,00

313.033.301,00

11.797.125.678,00 

04.01.01

B01 MURO (E=12CM) EN LADRILLOS PORTANTES PERFORACIÓN VERTICAL .29X.12X.06M 

VISTO DOS CARAS COLOR TERRACOTA, CON 2 VARILLAS DE ACERO GRAFILADO Ø4MM 

CADA 6 HILADAS Y MORTERO DE PEGA TIPO S

m² 8241,29 83.147,00 685.238.540,00

04.01.02

B10 MUROS CALADOS (E=12CM) CON LADRILLOS PORTANTES DE PERFORACIÓN 

VERTICAL CON DILATACIONES ENTRE LOS ELEMENTOS VISTO DOS CARAS Y MORTERO 

DE PEGA TIPO S, SEGÚN DETALLE

m² 442,29 94.125,00 41.630.546,00

04.01.03

MURO CORTASOL (E=12CM) - ELEMENTOS EN ANGULO PARA FACHADA CON LADRILLOS 

PORTANTES PERFORACIÓN VERTICAL .29X.12X.06M COLOR TERRACOTA, CON 2 

VARILLAS ACERO GRAFILADO Ø4MM CADA 6 HILADAS Y MORTERO  DEPEGA TIPO S 

VISTO DOS CARAS HILADO POR EL EXTERIOR

m 843,36 92.314,00 77.853.935,00

04.01.04

B07 MURO DOBLE TABIQUE E=0.29M CON LADRILLO ESTRUCTURAL PORTANTE 

PERFORACIÓN VERTICAL .29X.12X.06M COLOR TERRACOTA VISTO A DOS CARAS, 

REMATE SUPERIOR EN HILADA DE CANTO, 2 VARILLAS DE ACERO GRAFILADO Ø4MM 

CADA 6 HILADAS Y MORTERO DE PEGA TIPO S

m² 211,11 171.806,00 36.269.965,00

04.01.05

MURO SENCILLO DE CERRAMIENTO (E=12CM) CON BLOQUE EN CONCRETO LISO REF. 

12, PERFORACION VERTICAL .12X.19X.39M COLOR GRIS VISTO A UNA CARA, CON 2 

VARILLAS DE ACERO GRAFILADO Ø4MM CADA 6 HILADAS Y MORTERO DE PEGA TIPO S

m² 543,78 74.176,00 40.335.425,00

881.328.411,00

04.02.01
MORTERO DE RELLENO TIPO FINO F'/CR 12.5 MPa Y ACERO DE REFUERZO PARA 

DOVÉLA SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES
m 17571,60 13.056,00 229.414.810,00

Total  PLACA EN CONCRETO REFORZADO DE F`C 21 Mpa - 3000 PSI PARA PUENTES METALICOS

   03.11   ACEROS DE REFUERZO Y MALLAS

   03.12   SOBRE LOSAS EN CONCRETO REFORZADO

   03.13   ESTRUCTURA METÁLICA

Total  SOBRE LOSAS EN CONCRETO REFORZADO

Total  ESTRUCTURA METÁLICA

Total  MAMPOSTERIA EN LADRILLO ESTRUCTURAL DE PERFORACIÓN VERTICAL

Total  ESTRUCTURAS

   04.01   MAMPOSTERIA EN LADRILLO ESTRUCTURAL DE PERFORACIÓN VERTICAL

Total  PLACAS AÉREAS EN CONCRETO REFORZADO DE F`C 21 Mpa - 3000 PSI Y DE F`C 28 Mpa - 4000 PSI CON CASETÓN NO RECUPERABLE

Total  PLACAS AÉREAS EN CONCRETO REFORZADO DE F`C 21 Mpa - 3000 PSI Y DE F`C 28 Mpa - 4000 PSI CON CASETÓN RECUPERABLE

Total  LOSA MACIZA EN CONCRETO REFORZADO DE F`C 21 Mpa - 3000 PSI Y DE F`C 28 Mpa - 4000 PSI

      04  MAMPOSTERIA Y ACABADOS DE MUROS

   03.06   PLACAS AÉREAS EN CONCRETO REFORZADO DE F`C 21 Mpa - 3000 PSI Y DE F`C 28 Mpa - 4000 PSI CON CASETÓN RECUPERABLE

   03.07   LOSA MACIZA EN CONCRETO REFORZADO DE F`C 21 Mpa - 3000 PSI Y DE F`C 28 Mpa - 4000 PSI

   03.08   PLACA EN CONCRETO REFORZADO DE F`C 21 Mpa - 3000 PSI PARA PUENTES METALICOS

Total  TANQUE EN CONCRETO

Total  ESCALONES Y RAMPAS EN CONCRETO REFORZADO

Total  ACEROS DE REFUERZO Y MALLAS

   04.02   MORTERO DE RELLENO Y ACERO PARA MAMPOSTERIA EN LADRILLO ESTRUCTURAL DE PERFORACIÓN VERTICAL .29X.12X.06M

   03.09   TANQUE EN CONCRETO

   03.10   ESCALONES Y RAMPAS EN CONCRETO REFORZADO



04.02.02 ANCLAJE DOVELAS CON RESINA EPÓXICO A VIGA O A PLACA DE CONCRETO un 9762,00 12.496,00 121.985.952,00

04.02.03
VIGA DE CONFINAMIENTO MURO LADRILLO PORTANTE S=12X20CM EN CONCRETO DE 

F'C 21 Mpa - 3000 PSI Y ACERO LONGITUDINAL DE REFUERZO FY=420 MPA
m 2337,12 36.927,00 86.302.830,00

437.703.592,00

04.03.01
ENCHAPE EN MAMPOSTERÍA CON CHAPAS DE LADRILLO TOLETE PORTANTE, 

TERRACOTA SOBRE ESTRUCTURA DE CONCRETO E= 0.05M
m² 1959,46 78.421,00 153.662.813,00

04.03.02

ENCHAPE SOBRE VIGA ENCONCRETO CON MAMPOSTERÍA E=0.05M.  RECUBRIMIENTO 

EN MAMPOSTERIA CON LADRILLO PORTANTE ESPESOR .05M, COLOR TERRACOTA 

PARA VIGAS EN CONCRETO SEGÚN PLANOS Y DETALLES Y MORTERO DE PEGA TIPO S

m 746,55 53.672,00 40.068.832,00

193.731.645,00

04.04.01

B02 MURO DIVISORIO EN BLOQUE  No 4 DE .33x.09x.23M CON MORTERO DE PEGA TIPO S 

- INCLUYE BLOQUE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARTE SUPERIOR DEL MURO Y 

LÁMINA POLIESTIRENO EXPANDIDO E=.10M

m² 2192,49 45.685,00 100.163.906,00

100.163.906,00

04.05.01
COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO F'C=17.50 MPA S=.12X.20M, INCLUYE 

ACERO TRANSVERSAL DE REFUERZO FY=240MPA
m 1650,37 42.846,00 70.711.753,00

04.05.02 ANCLAJE CON RESINA EPÓXICA A VIGA O A PLACA DE CONCRETO un 1908,00 12.507,00 23.863.356,00

04.05.03
VIGA DE CONFINAMIENTO MUROS BLOQUE N°4 S=12X20CM EN CONCRETO DE F'C 21 

Mpa - 3000 PSI Y ACERO LONGITUDINAL DE REFUERZO FY=420 MPA
m 617,31 36.927,00 22.795.406,00

117.370.515,00

04.06.01

ANTEPECHO TIPO B-03 DOBLE MURO (ANCHO DE 29CM H=0.90M) CON LADRILLOS 

PORTANTES PERFORACIÓN VERTICAL .29X.12X.06M COLOR TERRACOTA Y HILADA 

REMATE DE CANTO, INCLUYE REFUERZO DE CONFINAMIENTO

m 40,34 270.378,00 10.907.049,00

04.06.02

ANTEPECHO TIPO B-03 DOBLE MURO (ANCHO DE 29CM) CON LADRILLOS PORTANTES 

PERFORACIÓN VERTICAL .29X.12X.06M COLOR TERRACOTA Y HILADA REMATE DE 

CANTO, INCLUYE REFUERZO DE CONFINAMIENTO

m 83,04 266.643,00 22.142.035,00

04.06.03

B04 MURO BAJO VENTANERIA  E=0.12M VISTO DOS CARAS, CON LADRILLOS 

PORTANTES PERFORACIÓN VERTICAL .29X.12X.06M COLOR TERRACOTA, 2 VARILLAS 

ACERO GRAFILADO Ø4MM CADA 6 HILADAS Y MORTERO DE PEGA TIPO S

m² 1267,41 85.713,00 108.633.513,00

04.06.04

ANTEPECHO TIPO B-06 DOBLE MURO (ANCHO DE 80CM) CON LADRILLOS PORTANTES 

PERFORACIÓN VERTICAL .29X.12X.06M COLOR TERRACOTA - INCLUYE REMATE EN 

MEDIO LADRILLO, PLACA EN CONCRETO Y REFUERZO DE CONFINAMIENTO VERTICAL

m 311,85 453.521,00 141.430.524,00

04.06.05

ANTEPECHO TIPO B-08 H= 0.70M CON LADRILLOS PORTANTES PERFORACIÓN VERTICAL 

.29X.12X.06M VISTO DOS CARAS COLOR TERRACOTA, REMATE EN PLACA DE 

CONCRETO, INCLUYE REFUERZO Y MORTERO DE RELLENO PARA DOVELAS

m 40,29 148.059,00 5.965.297,00

04.06.06 MURO BAJO VENTANERIA  E=0.12M ALTURA VARIABLE BAJO VANOS EN BLOQUE No 4 m² 78,52 42.587,00 3.343.931,00

292.422.349,00

04.07.01
B12 MURO SECO EN SUPERBOARD LAMINA 10MM + MASILLA + PINTURA A TRES MANOS 

DOS CARAS
m² 174,52 87.592,00 15.286.556,00

15.286.556,00

04.08.01
ACABADO DE MURO CON PINTURA EN VINILO ACRILICO, TIPO 1, TRES MANOS, PARA 

MUROS PAÑETADOS, INCLUYE ESTUCO INCLUYE FILOS Y DILATACIONES Y CARTELAS
m² 2591,92 21.166,00 54.860.579,00

04.08.02
E20 ENCHAPE EN CERÁMICA DE .205M X .205M COLOR BLANCO Y REMATE ESQUINERO 

CON WIN EN ALUMINIO
m² 1066,86 49.200,00 52.489.512,00

04.08.03
PAÑETE LISO 1:3 SOBRE MUROS (2CM) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES INCLUYE FILOS 

Y DILATACIONES Y CARTELAS
m² 5688,14 21.995,00 125.110.639,00

04.08.04 MORTERO PARA IMPERMEABILIZACION DE TANQUES 1:3 (2CM) - INCLUYE MEDIACAÑA m² 359,10 24.119,00 8.661.133,00

04.08.05
LAVADO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADAS CON HIDROFUGO 

TRANSPARENTE DURABILIDAD 10 AÑOS
m² 14414,78 16.635,00 239.789.865,00

480.911.728,00

04.09.01
IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUES DE AGUA CON MEMBRANA A BASE DE PVC 

PLASTIFICADO, REFORZADO, CON ARMADURA DE POLIÉSTER
m² 359,10 68.090,00 24.451.119,00

24.451.119,00

2.543.369.821,00 

05.01.01
AFINADO PARA NIVELACIÓN DE PLACAS EN CONCRETO CON MORTERO 1:3 (ARENA 

LAVADA DE POZO) E=0.03M PROMEDIO
m² 9911,55 20.132,00 199.539.325,00

199.539.325,00

05.02.01
E03 PISO EN MORTERO ESMALTADO ENDURECIDO CON CEMENTO, ACABADO 

BRILLANTE Y MORTERO 1:3 (ARENA LAVADA DE PEÑA), DILATADO
m² 338,92 35.099,00 11.895.753,00

05.02.02
PISO TERRAZO GRANO PRENSADO BH5 0.30*0.30 TERMINADO SELLADO, INCLUYE 

DESTRONCADO, PULIDA Y BRILLADO
m² 5312,71 124.570,00 661.804.285,00

05.02.03

PISO EN ADOQUIN ESPAÑOL COLOR COBRIZO DE 20X10X6 ASENTADO SOBRE CAPA DE 

ARENA LAVADA CON UNA GRANULOMETRIA MÍNIMO DEL 95% (TAMIZ No 4) Y CON SELLO 

DE ARENA FINA CON UNA GRANULOMETRIA 95% (TAMIZ No 16)

m² 1009,73 77.506,00 78.260.133,00

05.02.04

E11 PISO LAMINADO. PISO EN PVC LAMINADO  ACABADO TIPO MADERA, PARA TRÁFICO 

ALTO. TERMINADO EQUIVALENTE A MADERA GRANADILLO (INCLUYE PISO, PIRLAN, 

REMATE BORDE Y GUARDAESCOBAS)

m² 49,69 64.075,00 3.183.887,00

05.02.05
E12 PISO VINÍLICO EN ROLLO.(2MM) PISO VINÍLICO EN ROLLO HOMOGÉNEO PARA 

TRÁFICO ALTO - COLOR SEGÚN PLANOS
m² 788,85 107.769,00 85.013.576,00

05.02.06
E14 TAPETE MODULAR. TAPETE PARA TRÁFICO ALTO ADHERIDO AL PISO CON 

ADHESIVO VINILICO
m² 113,44 94.508,00 10.720.988,00

05.02.07 E15 TAPETE ATRAPAMUGRE PARA TRÁFICO ALTO m² 93,13 172.777,00 16.090.722,00

05.02.08
E16 ACABADO CANCHA MÚLTIPLE CON REVESTIMIENTO RESINA ACRÍLICA SINTETICA– 

TIPO ACRILICO O EQUIVALENTE) INCLUYE DEMARCACIÓN SEGÚN PLANOS
m² 1516,69 56.656,00 85.929.589,00

05.02.09
PISO PARA EXTERIORES EN CAUCHO EPDM (ETILENO PROPILENO DIENO TIPO M) 

GRANULADO ANTIDESLIZANTE VERTIDO SOBRE PLACA EN CONCRETO
m² 986,74 202.924,00 200.233.228,00

      05  ALISTADO Y ACABADO DE PISOS

   05.01   ALISTADO DE PISOS

   05.02   ACABADO DE PISOS

Total  ANTEPECHOS EN MAMPOSTERIA

   04.07   MUROS EN DRY WALL

   04.08   ACABADO DE MUROS

   04.09   IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE

   04.03   ENCHAPE SOBRE ESTRUCTURA

   04.04   MUROS EN BLOQUE No 4 E=0.15M

   04.05   ELEMENTOS EN CONCRETO PARA MUROS DIVISORIOS DE MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURAL CON BLOQUE No 4

Total  MUROS EN DRY WALL

Total  ACABADO DE MUROS

   04.06   ANTEPECHOS EN MAMPOSTERIA

Total  MORTERO DE RELLENO Y ACERO PARA MAMPOSTERIA EN LADRILLO ESTRUCTURAL DE PERFORACIÓN VERTICAL .29X.12X.06M

Total  ENCHAPE SOBRE ESTRUCTURA

Total  MUROS EN BLOQUE No 4 E=0.15M

Total  ELEMENTOS EN CONCRETO PARA MUROS DIVISORIOS DE MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURAL CON BLOQUE No 4

Total  IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE

Total  ALISTADO DE PISOS

Total  MAMPOSTERIA Y ACABADOS DE MUROS



05.02.10

ADOQUÍN ECOLÓGICO PREFABRICADO EN CONCRETO TRÁFICO PEATONAL 

0.60x0.40x0.08M MARCA KREATO O EQUIVALENTE SEGÚN DISEÑO (INCLUYE ADOQUIN, 

TIERRA Y SEMILLAS PARA GRAMA VERDE)

m² 267,87 63.211,00 16.932.331,00

05.02.11
M04 LOSETAS PREFABRICADO EN CONCRETO DE 0.40x0.040x0.06 SEGÚN CARTILLA DEL 

ESPACIO PÚBLICO, COLOR SEGÚN DISEÑO ARQUITECTÓNICO
m² 204,16 82.096,00 16.760.719,00

05.02.12 E05 LOSETA INDUSTRIAL ABRASIVO DE 24X12X1.8CM COLOR SAHARA O EQUIVALENTE m² 3659,89 106.231,00 388.793.775,00

05.02.13
REMATE EN CINTA EN ADOQUIN ESPAÑOL COBRIZO DE 20X10X6 O EQUIVALENTE PARA 

PAÑOS EN LOSETA INDUSTRIAL DISEÑO SEGÚN PLANOS
m 252,69 20.626,00 5.211.984,00

05.02.14
ADOQUIN DE CONCRETO 65X20X5CM Y 65X12X5CM COLOR MIX TRABA SEGÚN DISEÑO 

PAISAJISTICO
m² 381,53 42.409,00 16.180.306,00

1.597.011.276,00 

05.03.01 MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO BH5, PREFABRICADO D=20 m 660,80 26.624,00 17.593.139,00

05.03.02 E32 GUARDAESCOBAS EN GRAVILLA MONA LAVADA No 5 m 122,77 13.990,00 1.717.552,00

19.310.691,00 

05.04.01
E07 PASO DE ESCALERAS HUELLA EN MAMPOSTERÍA CON LADRILLO PORTANTE CON 

CORTES EN L SEGÚN DETALLES (QUEMADO EN BISEL 5MM) INCLUYE AFINADO
m 1765,84 45.539,00 80.414.588,00

05.04.02
DESCANSO DE ESCALERA EN LOSETA INDUSTRIAL ABRASIVO DE 24X12X1.8CM TRABA 

SEGÚN PLANOS Y DETALLES
m² 143,94 127.781,00 18.392.797,00

05.04.03

SOBRE ESCALON EN CONCRETO PULIDO E=0.07M SOBRE MAMPOSTERIA EN LADRILLO 

MACIZO (SOBRE ALTO DE UN SOLO ESCALON) (INCLUYE LADRILLO MACIZO, PEGA, 

ACERO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA)

m 33,82 153.907,00 5.205.135,00

05.04.04

SOBRE ESCALON EN CONCRETO PULIDO E=0.07M SOBRE MAMPOSTERIA EN LADRILLO 

MACIZO (SOBRE ALTO DE DOS ESCALONES) (INCLUYE LADRILLO MACIZO, PEGA, 

ACERO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA)

m 122,01 241.780,00 29.499.578,00

05.04.05

SOBRE ESCALON EN CONCRETO PULIDO E=0.07M SOBRE MAMPOSTERIA EN LADRILLO 

MACIZO (SOBRE ALTO DE TRES ESCALONES) (INCLUYE LADRILLO MACIZO, PEGA, 

ACERO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA)

m 15,59 331.330,00 5.165.435,00

05.04.06
SOBRE ESCALON EN CONCRETO AFINADO MACIZO PARA GRADERIAS AUDITORIO 

INCLUYE ACERO
m 30,00 88.327,00 2.649.810,00

05.04.07
ACABADO GRADERIA CANCHA MÚLTIPLE CON REVESTIMIENTO RESINA ACRÍLICA 

SINTETICA (TIPO TRUFLEX O EQUIVALENTE), INCLUYE AFINADO
m 162,87 87.230,00 14.207.150,00

155.534.493,00 

05.05.01 BORDILLO PERIMETRAL EN CONCRETO (0.7*0.2M) SEGÚN PLANOS m 111,57 83.676,00 9.335.731,00

05.05.02
E24 CENEFA DE PISO EN GRANITO PULIDO BH5 ANCHO VARIABLE. CENEFA DE PISO 

PARA CAMBIO DE MATERIAL INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE
m 214,86 31.553,00 6.779.478,00

05.05.03 CE24 CINTA EN GRAVILLA MONA LAVADA No 5 MORTERO 1:3 m 46,01 13.560,00 623.896,00

05.05.04 E10 GRAVILLA MONA LAVADA No 5 INCLUYE MORTERO DE PEGA m² 87,29 16.987,00 1.482.795,00

05.05.05 JUNTA ESTRUCTURAL PARA PISO JDH-5.10 O EQUIVALENTE m 45,22 401.683,00 18.164.105,00

05.05.06 JUNTA ESTRUCTURAL DE DILATACIÓN VERTICAL JDV-4.10 O EQUIVALENTE m 26,00 454.708,00 11.822.408,00

05.05.07 JUNTA ESTRUCTURAL DE DILATACIÓN PARA CIELORRASO JDV-4.14 O EQUIVALENTE m 71,97 440.568,00 31.707.679,00

05.05.08
D04 REJILLA CÁRCAMOS EN ACERO INOXIDABLE REFERENCIA 304 ANTIACIDOS CALIBRE 

33, DEBE TENER MARCO Y CONTRAMARCO PARA CÁRCAMO COCINA
m 122,93 153.785,00 18.904.790,00

05.05.09 IMPRIMACIÓN PARA SUB-BASE m² 1400,00 7.997,00 11.195.800,00

05.05.10
CAPA ASFALTICA DE E=7CM MEZCLA DENSA TIPO MD-10 PARA ESPACIO DEPORTIVO 

TIPO INVIAS
m² 1400,00 33.196,00 46.474.400,00

156.491.082,00 

2.127.886.867,00 

06.01.01
CIELORRASO DESCOLGADO 50CM CON ESTRUCTURA PROPIA + FIBRA DE VIDRIO DE 

BAJA DENSIDAD E=3.5, DENSIDAD 22KG/M3+LÁMINA DE CARTÓN YESO ST E=½"
m² 203,68 99.762,00 20.319.524,00

06.01.02

CIELORRASO ACÚSTICO TIPO CA00, CIELORRASO DESCOLGADO 50CM CON 

ESTRUCTURA PROPIA+FIBRA DE VIDRIO DE BAJA DENSIDAD E=3.5, DENSIDAD 

22KG/M3+LÁMINA DE CARTÓN YESO ST E=½"

m² 40,90 100.343,00 4.104.029,00

06.01.03
CELULOSA PROYECTADA DE 1.5" DE ESPESOR BAJO PLACA DE CONCRETO SIN INCLUIR 

VIGAS
m² 334,01 112.056,00 37.427.825,00

06.01.04
CELULOSA PROYECTADA DE 1" DE ESPESOR SOBRE PLACA DE CONCRETO SIN INCLUIR 

VIGAS
m² 1797,26 95.207,00 171.111.733,00

06.01.05

NUBES ACÚSTICAS CURVAS DESCOLGADAS, FABRICADAS EN PANELES 

MULTIPERFORADOS EN MADERA LAMINADA DE 9MM DE ESPESOR, DIMENSIONES 1.8 

X1.2M EN CURVA, ACABADO EN PINTURA VINILO, CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE 

ROCA DE 1" DE ESPESOR INSTALADA AL RESPALDO.

m² 134,43 764.614,00 102.787.060,00

06.01.06
PANELES REFLEJANTES ACÚSTICOS EN MADERA LISA PARA CIELORRASO, 9MM DE 

ESPESOR, ACABADO MELAMINA DIMENSIONES: 1.8 X 1.2M CON REMATE EN EXTREMOS
m² 29,56 845.641,00 24.997.148,00

06.01.07
LÁMINA MULTIPERFORADA EN YESO CARTÓN ST E=1/2", ESTRUCTURA DESCOLGADA, 

ABSORCIÓN EN FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA DE 1" AL RESPALDO DEL PANEL
m² 887,81 123.588,00 109.722.662,00

06.01.08
BAFLES ACÚSTICOS ABSORBENTES DESCOLGADOS DE FIBRA DE VIDRIO DE ALTA 

DENSIDAD,” MARCO EN MADERA, DIMENSIÓN SEGÚN PLANOS
m² 130,33 413.566,00 53.900.057,00

524.370.038,00 

06.02.01
J01+J11 CIELORRASO CON PANELES DE YESO ÁREAS HÚMEDAS, PANELES YESO RH + 

ESTRUCTURA + PINTURA COLOR SEGÚN PLANOS
m² 672,21 53.865,00 36.208.592,00

06.02.02
J02 CIELO RASO CON PANELES DE YESO CARTON RH E=1/2"+PINTURA TIPO VINILO 

BLANCO, ESPECIFICACIONES DE FIJACIÓN Y ESTRUCTURA SEGÚN FABRICANTE
m² 783,05 46.974,00 36.782.991,00

06.02.03

J08 CIELO RASO CON PANELES DE YESO RH ACABADO EN TIPO VINILO 

BLANCO+FRESCASA, (FIBRA DE VIDRIO DE BAJA DENSIDAD) O LANA DE ROCA 2.5" CON 

DENSIDAD DE 22KG/M²

m² 580,39 55.865,00 32.423.487,00

06.02.04
J06 CIELO RASO CON PANELES DE YESO TIPO ESTÁNDAR CON PERFORACIONES DE 

DIÁMETRO .01M  CON FRESCASA DE 2.5" AL RESPALDO + PINTURA TIPO VINILO BLANCO
m² 887,81 56.656,00 50.299.763,00

155.714.833,00 

680.084.871,00 

   05.03   GUARDAESCOBAS

   05.04   ACABADO ESCALERAS Y GRADERIAS

Total  ACABADO DE PISOS

Total  GUARDAESCOBAS

Total  ALISTADO Y ACABADO DE PISOS

   07.01   VENTANAS Y LUCERNARIOS EN ALUMINIO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN, FIJACION, ANCLAJE Y CIERRE)

Total  CIELORRASOS

Total  ACABADO ESCALERAS Y GRADERIAS

   05.05   OTROS ELEMENTOS DE PISOS

      06  CIELORRASOS

   06.01   SISTEMA CIELORASO ACUSTICO

   06.02   SISTEMA CIELORASO LIVIANO EN SECO

      07  CARPINTERIAS

Total  OTROS ELEMENTOS DE PISOS

Total  SISTEMA CIELORASO ACUSTICO

Total  SISTEMA CIELORASO LIVIANO EN SECO



07.01.01

F01 VENTANERÍA SISTEMA MONUMENTAL 10MM ALUMINIO ANODIZADO NEGRO MATE, 

REMATE INFERIOR CON ALFAJÍA, CRISTALES LAMINADOS 10MM (6+4)+PELÍCULA 

INTERNA INCOLORA

m² 1334,31 301.300,00 402.027.603,00

07.01.02

F03 VENTANERÍA PERFILERÍA EN U EN ALUMINIO ANODIZADO NEGRO MATE, REMATE 

INFERIOR CON ALFAJÍA, CRISTALES TIPO U-GLASS, INSTALACIÓN CON MÓDULOS 

DOBLES GENERANDO UN ESPACIO ENTRE ELLOS

m² 107,63 273.409,00 29.427.011,00

07.01.03
F04 PERSIANA VENTILACIÓN CON ANGEO+FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO NEGRO MATE, 

PARA MODULOS SUPERIORES A 1.00M DE LOGITUD INCLUIR VARILLA DE RIGIDIZACIÓN
m² 6,85 288.709,00 1.977.657,00

07.01.04
F05 VENTANERÍA TIPO GUILLOTINA DE DOS CUERPOS CON PASADOR PARA EL 

CONTROL DE APERTURA EN ALUMINIO ANODIZADO NEGRO MATE
m² 4,56 334.609,00 1.525.817,00

07.01.05
F14 VENTANERÍA SISTEMA MONUMENTAL EN ALUMINIO ANODIZADO NEGRO MATE, 

CRISTALES LAMINADOS DE 10MM (6+4)+CON PELÍCULA INTERNA INCOLORA
m² 1252,93 515.664,00 646.090.896,00

07.01.06

F17 VENTANA INSONORIZADA STC65 PERFILERÍA SISTEMA MONUMENTAL ALUMINIO 

ANODIZADO NEGRO MATE, CRISTALES INSONORIZADOS, COMPUESTOS POR VIDRIO 

EXTERIOR LAMINADO CON CAPA DE PVB INCOLORA, CÁMARA DE AIRE Y VIDR

m² 28,13 844.277,00 23.749.512,00

07.01.07
F18 PERSIANA DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO ANODIZADO NEGRO MATE PARA 

MODULOS SUPERIORES A 1.00M DE LOGITUD INCLUIR VARILLA DE RIGIDIZACIÓN
m² 3,38 327.460,00 1.106.815,00

07.01.08

F19 VENTANERÍA SISTEMA MONUMENTAL EN ALUMINIO ANODIZADO NEGRO MATE, 

REMATE INFERIOR CON ALFAJÍA, CRISTALES LAMINADOS DE 8MM (4+4)+PELÍCULA 

INTERNA INCOLORA

m² 20,13 473.607,00 9.533.709,00

07.01.09
F20 VENTANERÍA SISTEMA MONUMENTAL EN ALUMINIO ANODIZADO NEGRO MATE, 

CRISTALES LAMINADOS DE 8MM (4+4)+PELÍCULA INTERNA INCOLORA
m² 2,58 420.229,00 1.084.191,00

07.01.10
F07 MARQUESINA (LUCERNARIO) EN VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO DE 6MM (3+3) 

SOBRE PERFILERÍA METÁLICA 76x38x2mm
m² 109,15 501.294,00 54.716.240,00

1.171.239.451,00 

07.02.01

F06 PUERTAS EN VIDRIO DE BISAGRA HOJA CON MARCO PERIMETRAL E 

INTERMEDIO+CRISTALES LAMINADOS DE 10MM (6+4), CON PELICULA INTERNA 

INCOLORA

m² 935,71 569.000,00 532.418.990,00

07.02.02

F09 PUERTA VENTANA DE CORREDERA PERFILERIA SISTEMA MONUMENTAL EN 

ALUMINIO ANODIZADO NEGRO MATE, GUÍA EN PISO Y CRISTALES LAMINADOS DE 10MM 

(6+4)+CON PELÍCULA INCOLORA

m² 252,76 339.600,00 85.837.296,00

07.02.03
F21 PUERTA VENTANA CORREDIZA PERFILERÍA SISTEMA MONUMENTAL EN ALUMINIO 

ANODIZADO NEGRO MATE, CRISTALES LAMINADOS DE 10MM (6+4) Y GUÍA EN PISO
m² 44,96 635.650,00 28.578.824,00

07.02.04
H57 PUERTAS SALIDA EMERGENCIA PERFILERIA EN ALUMINIO, CRISTALES LAMINADOS 

DE 10MM (6+4)+PELICULA INTERNA INCOLORA Y BARRA ANTIPÁTICO
m² 30,19 985.000,00 29.737.150,00

676.572.260,00 

07.03.01
H01 PUERTA METÁLICAS ENTAMBORADAS EN LÁMINA COLD ROLLED CAL18 CON 

PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO MATE
m² 52,50 656.200,00 34.450.500,00

07.03.02
H07 PUERTA METÁLICAS ENTAMBORADAS CON REJILLA EN LÁMINA CR CAL 18 CON 

PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO MATE
m² 116,47 779.300,00 90.765.071,00

07.03.03
H09 PUERTA ENTAMBORADAS DOBLE VAIVÉN CON MIRILLA Y REJILLA EN LÁMINA CR 

CAL 18 PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO MATE
m² 2,60 1.163.000,00 3.023.800,00

07.03.04
H15 PUERTA ENTAMBORADA METÁLICA CORTA FUEGO EN LÁMINA CR CAL 18 CON  

PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO MATE, RETARDO AL FUEGO 2H
m² 40,93 1.086.400,00 44.466.352,00

07.03.05
H19 PUERTA METÁLICA CON REJILLA Y BARRA DE APOYO, ENTAMBORADAS EN LÁMINA 

DE CR CAL 18 PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO MATE
m² 23,10 770.000,00 17.787.000,00

07.03.06
H21 PUERTA DE SALIDA EMERGENCIA, ENTAMBORADAS EN LÁMINAS CR CAL 18 CON 

PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO MATE, CON BARRA ANTIPÁNICO
m² 19,74 365.200,00 7.209.048,00

07.03.07
H47 PUERTA DE CORREDERA ENTAMBORADAS, RIEL GUÍA EN MARCO, EN LÁMINA CR 

CAL 18 PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO MATE
m² 28,71 565.200,00 16.226.892,00

07.03.08
H48 PUERTAS METÁLICAS ENTAMBORADAS CON REJILLA + ANGEO, EN LÁMINAS DE CR 

CAL 18 PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO MATE
m² 42,00 675.500,00 28.371.000,00

242.299.663,00 

07.04.01

H26 PUERTA REJA TUBULARES HORIZONTALES .07M X .15M Y PLATINAS DE 2"x3/8"  

CONFORMANDO EL MARCO Y PLATINAS VERTICALES DE 1-1/2"x3/8", EN ACERO CR Y 

PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO MATE

m² 20,08 685.200,00 13.758.816,00

07.04.02

H58 REJA Y PUERTA BATIENTE DE INGRESO, BISAGRAS APERTURA TOTAL 180°, 

ESTRUCTURA SOPORTE TUBULARES Y ANGULOS EN ACERO, ACABADO PINTURA 

ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO MATE

m² 6,30 878.500,00 5.534.550,00

07.04.03

H17 CORTINA METÁLICA ENROLLABLE CR CAL 20 MICROPERFORADA MANIPULACIÓN 

MANUAL Y PASADORES DE FIJACIÓN VARILLA DE 1/2 PINTURA ANTICORROSIVO Y 

ESMALTE NEGRO MATE

m² 25,23 488.000,00 12.312.240,00

31.605.606,00 

07.05.01
PUERTA LÚDICA DE PIVOTE CON ESTRUCTURA METÁLICA DESARROLLO CON LÁMINAS 

CR CAL 18+PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE MATE COLOR SEGÚN PLANOS
un 23,00 6.480.000,00 149.040.000,00

07.05.02

H69 PUERTA METALICA RESISTENTE AL FUEGO (RETARDO AL FUEGO 2 HORAS) 

PANELES METÁLICOS LAMINA CR CAL18,  ACABADO PINTURA ELECTROESTATICA 

COLOR NEGRO, INCLUYE CERRADURA ANTIPANICO

m² 15,73 1.995.675,00 31.391.968,00

180.431.968,00 

07.06.01

PUERTA ACÚSTICA EN LAMINA DE ACERO CAL 18 (1,21MM)+MEMBRANA ACÚSTICA 

3MM+60MM+FIBRA DE VIDRIO BAJA DENSIDAD E=2.5”, DENSIDAD 22KG/M3+MEMBRANA 

ACÚSTICA 3MM+LAMINA DE ACERO CAL 18 (1,21MM)

un 2,00 3.804.050,00 7.608.100,00

07.06.02

PUERTA MADERA DOBLE HOJA CONTRACHAPADA CON MEMBRANA ACÚSTICA+FIBRA 

DE VIDRIO EN CÁMARA DE AIRE. (INCLUYE CERRADURA ANTIPÁNICO Y BRAZOS 

NEUMÁTICOS)

un 4,00 7.896.755,00 31.587.020,00

07.06.03

VENTANA DOBLE ACRISTALAMIENTO DE SALA DE SONIDO, MARCOS SEPARADOS EN 

MADERA PARA CADA CARA, PISA VIDRIOS CON EMPAQUE ESPECIALIZADO SELLO 

ACÚSTICO+GEL SILICA DE CONTROL DE HUMEDAD INTERNO

un 1,00 2.462.708,00 2.462.708,00

07.06.04
DIVISIONES ACÚSTICAS STC 54 FORMICA DE ACABADO + MDF E=15MM+MEMBRANA 

ACÚSTICA E=3MM, CÁMARA DE AIRE INTERNA DE 80MM
m² 49,22 2.094.747,00 103.103.447,00

144.761.275,00 

07.07.01
H03 BARANDA T2 CON BALAUSTRADA EN PLATINA ANCLADA SOBRE LOSA CADA 60CM - 

ALTURA DE LA BARANDA DESDE PISO TERMINADO H=1.2 PINTURA ELECTROSTATICA
m 54,81 345.000,00 18.909.450,00

07.07.02

H02 BARANDA T3 MARCO EN PLATINA+PASAMANOS TUBULAR, ANCLADA 

LATERALMENTE CADA METRO - ALTURA BARANDA H=1.20, ALTURA PASAMANOS H=0.9 

PINTURA ELECTROSTATICA

m 83,04 610.000,00 50.654.400,00

Total  VENTANAS Y LUCERNARIOS EN ALUMINIO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN, FIJACION, ANCLAJE Y CIERRE)

Total  PUERTAS Y PUERTAS VENTANAS EN ALUMINIO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN, FIJACION, ANCLAJE Y CIERRE)

Total  PUERTAS EN LÁMINA COLD ROLLED (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN, FIJACION, ANCLAJE Y CIERRE)

   07.05   PUERTAS ESPECIALES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN, FIJACION, ANCLAJE Y CIERRE)

   07.02   PUERTAS Y PUERTAS VENTANAS EN ALUMINIO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN, FIJACION, ANCLAJE Y CIERRE)

   07.03   PUERTAS EN LÁMINA COLD ROLLED (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN, FIJACION, ANCLAJE Y CIERRE)

   07.04   PUERTAS METÁLICAS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN, FIJACION, ANCLAJE Y CIERRE)

Total  PUERTAS METÁLICAS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN, FIJACION, ANCLAJE Y CIERRE)

Total  PUERTAS ESPECIALES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN, FIJACION, ANCLAJE Y CIERRE)

Total  PUERTAS, VENTANAS Y DIVISIONES ACÚSTICA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN, FIJACION, ANCLAJE Y CIERRE)

   07.06   PUERTAS, VENTANAS Y DIVISIONES ACÚSTICA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN, FIJACION, ANCLAJE Y CIERRE)

   07.07   BARANDAS Y PASAMANOS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)



07.07.03

H05 PASAMANOS TUBULARES Ø2" E=3MM, CUELLO VARILLA 5/8" ANCLADA A MUROS 

CON PERNOS Y PROTEGIDA CON ESCUDOS, ACABADO CON PINTURA 

ELECTROSTÁTICA RAL 9005

m 271,44 184.787,00 50.158.583,00

07.07.04
H53 BARANDAS ENTAMBORADAS EN LÁMINAS DE CR CAL 18+PINTURA ESMALTE RAL 

9005, ESTRUCTURA TUBULAR CUADRADA Y ANCLAJE LATERAL A LA PLACA
m 73,04 694.464,00 50.723.651,00

07.07.05
BARANDA TUBULAR A PISO EN TUBULARES Ø2" X E=3MM ANCLADA A PISO CON PERNO 

Y PROTEGIDA CON ESCUDOS, ACABADO CON PINTURA ELECTROESTATICA RAL 9005
m 28,84 111.037,00 3.202.307,00

07.07.06

H02 BARANDA T1 BALAUSTRADA EN PLATINA, ANCLADA LATERALMENTE A PLACA O A 

ESCALERA CADA 60CM - ALTURA DE LA BARANDA DESDE PISO TERMINADO H=1.2 + 

H=0.49 ANCLAJE LATERAL PINTURA ELECTROSTÁTICA RAL 9005

m 213,12 840.000,00 179.020.800,00

352.669.191,00 

07.08.01

H06-CERRAMIENTO TIPO SED H=2.40, MARCO METALICO EN ANGULO, PARALES, REJA 

EN MALLA ONDULADA - INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES Y 

CIMENTACIÓNINCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE PARA EXTERIORES

m 104,87 1.253.108,00 131.413.436,00

07.08.02
H64 CERRAMIENTO TUBULAR SOBRE MURETES SECCIÓN CUADRADA EN ACERO, 

INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE PARA EXTERIORES
m 25,80 1.455.390,00 37.549.062,00

07.08.03

CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00, (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

ESTRUCTURA Y OBRA CIVIL DE VIGAS, CICLOPEO Y PILOTES DE CONCRETO) INCLUYE 

ANTICORROSIVO Y ESMALTE PARA EXTERIORES

m 40,00 1.410.934,00 56.437.360,00

07.08.04

CERRAMIENTO TERRAZA CON MALLA METÁLICA PLASTIFICADA TIPO SECURIFOR 2D/2D 

VARIMESH DE BETAFENCE O EQUIVALENTE DE 2.20 DE ALTURA SOBRE PÁRALES 

TUBULARES VERTICALES EN ACERO INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE PARA 

EXTERIORES

m 311,85 280.000,00 87.318.000,00

07.08.05

PUERTA REJA ACCESO POSTERIOR - INCLUYE INSTALACIÓN, TUBULARES, PLATINAS, 

SISTEMA DE BISAGRAS, PASADOR A PISO Y CERRADURA INCLUYE ANTICORROSIVO Y 

ESMALTE PARA EXTERIORES

un 1,00 9.631.498,00 9.631.498,00

07.08.06
CERRAMIENTO + PUERTA REJA ACCESO VEHICULAR (2 HOJAS) + PUERTA PEATONAL (1 

HOJA) INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE PARA EXTERIORES
un 1,00 16.512.378,00 16.512.378,00

07.08.07

PUERTA REJA CORREDIZA PLAZOLETA ACCESO, CON PARALES TUBULARES ACERO 

SECCIÓN CUADRADA (50X50X2MM) - INCLUYE INSTALACIÓN, SISTEMA DE APERTURA, 

CIERRE Y GUIA DE RECORRIDO EMBEBIDO EN PISO  INCLUYE ANTICORROSIVO Y 

ESMALTE PARA EXTERIORES

un 1,00 6.519.124,00 6.519.124,00

07.08.08

CERRAMIENTO + PUERTA REJA INGRESO PRINCIPAL DESDE PLAZOLETA (4 HOJAS) 

SECCIÓN CUADRADA EN ACERO INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE PARA 

EXTERIORES

un 1,00 31.262.378,00 31.262.378,00

07.08.09
PUERTA REJA CERRAMIENTO TIPO SED - INCLUYE INSTALACIÓN, TUBULARES, 

PLATINAS, SISTEMA DE BISAGRAS, PASADOR A PISO Y CERRADURA
un 3,00 1.697.779,00 5.093.337,00

07.08.10
CERRAMIENTO TUBULAR A NIVEL DE TERRENO SECCIÓN CUADRADA EN ACERO,  

INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE PARA EXTERIORES
m 49,95 1.644.819,00 82.158.709,00

463.895.282,00 

07.09.01 PASOS PLASTICOS ESTRUCTURADOS ESCALERA TANQUE un 25,00 106.109,00 2.652.725,00

07.09.02 GANCHOS PARA MANTENIMIENTO DE FACHADA un 24,00 54.307,00 1.303.368,00

3.956.093,00 

3.267.430.789,00 

08.01.01
L01 SANITARIO LÍNEA INSTITUCIONAL DE ENTRADA POSTERIOR COLOR BLANCO - 

SUMINISTRO E INSTALACION
un 69,00 549.258,00 37.898.802,00

08.01.02
L02 SANITARIO LÍNEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO PARA PERSONAS CON 

MOVILIDAD REDUCIDA CON ENTRADA POSTERIOR - SUMINISTRO E INSTALACION
un 8,00 549.258,00 4.394.064,00

08.01.03
L11 ORINAL LÍNEA INSTITUCIONAL ANTIBACTERIAL DE ENTRADA POSTERIOR COLOR 

BLANCO - SUMINISTRO E INSTALACION
un 8,00 500.886,00 4.007.088,00

08.01.04
L13 LAVAMANOS DE COLGAR EN PORCELANA SANITARIA COLOR BLANCO - SUMINISTRO 

E INSTALACION
un 24,00 132.358,00 3.176.592,00

08.01.05

L14 LAVAMANOS DE COLGAR PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN 

PORCELANA SANITARIA COLOR BLANCO REF. 012911001, TIPO AQUAJET DE CORONA O 

EQUIVALENTE DE MAYOR ESPECIFICACIÓN - SUMINISTRO E INSTALACION

un 8,00 404.858,00 3.238.864,00

08.01.06
L15 SANITARIO CON TANQUE LÍNEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO - SUMINISTRO E 

INSTALACION
un 24,00 281.358,00 6.752.592,00

08.01.07

L25 SANITARIO INFANTIL COLOR BLANCO, REF. O60101001 TAZA KIDDY DE ENTRADA 

POSTERIOR DE CORONA O EQUIVALENTE DE MAYOR ESPECIFICACIÓN - SUMINISTRO E 

INSTALACION

un 6,00 243.758,00 1.462.548,00

08.01.08
L26 ORINAL ANTIBACTERIAL (NIÑOS) ANTIBACTERIAL ENTRADA POSTERIOR COLOR 

BLANCO, TIPO CORONA REF. 062111001 O EQUIVALENTE - SUMINISTRO E INSTALACION
un 8,00 166.258,00 1.330.064,00

08.01.09
L03 LAVAMANOS CON POCETA CORRIDA ACABADO EN CORIAN SOBRE ESTRUCTURA 

METÁLICA. DIMENSIONES SEGÚN DETALLE - SUMINISTRO E INSTALACION
m 75,68 1.509.848,00 114.265.297,00

176.525.911,00 

08.02.01
L05 Y L30 SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA PARA LAVAMANOS DE 

EMPOTRAR AL MESÓN, TIPO PUSH ACABADO CROMADO
un 116,00 286.657,00 33.252.212,00

08.02.02
L06 SUMINISTRO GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA PARA SANITARIO CON FLUXÓMETRO DE 

VÁLVULA ANTIVANDÁLICA DE ALTA RESISTENCIA TIPO PUSH
un 79,00 795.117,00 62.814.243,00

08.02.03
L07 SUMINSTRO E INSTALACIÓN GRIFERIA CON FLUXOMETRO TIPO PUSH PARA 

SANITARIO DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
un 8,00 377.277,00 3.018.216,00

08.02.04
L08 LLAVE TERMINAL CON EXTENSION PARA MANGUERA TIPO JARDIN CROMADA DE 

1/2"
un 8,00 33.629,00 269.032,00

08.02.05
L12 SUMINISTROS GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA PARA SANITARIO CON FLUXÓMETRO TIPO 

PUSH EMPOTRADO
un 3,00 703.521,00 2.110.563,00

08.02.06 L16 SUMINISTROS GRIFERÍA DUCHA + TELEDUCHA ACABADO CROMADO un 8,00 161.221,00 1.289.768,00

08.02.07
L18 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO DE 250M EN ACERO INOX. CON CHAPA DE 

SEGURIDAD
un 50,00 161.858,00 8.092.900,00

08.02.08
L19 DISPENSADOR DE TOALLAS PARA MURO EN ACERO INOX CON LLAVE Y 

CERRADURA TIPO 304 SATINADO
un 45,00 178.216,00 8.019.720,00

08.02.09

L20 DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO DE PARED EN ACERO INOX.  SATINADO, BOTÓN 

PULSADOR FRONTAL, CAPACIDAD DE 1,2LTS. VENTANA INDICADORA DE NIVEL DE 

JABÓN, CON LLAVE

un 13,00 160.517,00 2.086.721,00

08.02.10
L21 DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO SOBRE MESÓN PICO DE 6" DE LARGO CON 

CAPACIDAD DE 1LT
un 79,00 130.767,00 10.330.593,00

Total  CARPINTERIAS

   08.02   DOTACION PARA BAÑOS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Total  BARANDAS Y PASAMANOS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Total  CERRAMIENTOS Y PUERTAS CERRAMIENTOS METÁLICOS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Total  OTROS ELEMENTOS DE CARPINTERIA

Total  APARATOS SANITARIOS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

   07.08   CERRAMIENTOS Y PUERTAS CERRAMIENTOS METÁLICOS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

   07.09   OTROS ELEMENTOS DE CARPINTERIA

      08  BAÑOS, COCINA Y COCINETAS

   08.01   APARATOS SANITARIOS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)



08.02.11 L22 JABONERA SOBREPONER A LA PARED EN CERÁMICA COLOR BLANCO un 32,00 30.555,00 977.760,00

08.02.12

L24 CORTINA DUCHA CON COSTURAS LATERALES CINTA DE REFUERZO CON OJALES 

EN ACERO INOX. DISTANCIA ENTRE OJALES DE 0,20M APROX. INCLUYE BARRA, 

GANCHOS PARA CORTINA Y ESCUDO PARA OCULTAR ANCLAJE DE BARRA

un 8,00 35.148,00 281.184,00

08.02.13
L23 SECADOR DE MANOS ELÉCTRICO DE APAGADO AUTOMÁTICO CON CARCASA EN 

ACERO INOXIDABLE COLOR BLANCO
un 12,00 573.899,00 6.886.788,00

08.02.14 REJILLA + SIFON DE BOTELLA PARA LAVAMANOS un 121,00 33.355,00 4.035.955,00

08.02.15

D02 REJILLA CON SOSCO PARA PISO EN ACERO INOX. ALTA RESISTENCIA A LA 

CORROSIÓN CON SISTEMA ANTICUCARACHAS Y OLORES INCLUYE INSTALACION Y 

EMBOQUILLADO

un 64,00 18.296,00 1.170.944,00

08.02.16 H20 TAPA REGISTRO EN ACERO INOX ACABADO SATINADO DE .20M X .20M un 65,00 96.554,00 6.276.010,00

08.02.17

L09 BARRA DE APOYO DE BAÑO HORIZONTAL PARA SANITARIO LONGITUD .70M, 

ANCLADO AL MURO POSTERIOR DEL SANITARIO + ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TURA 

DE INSTALACIÓN .80M DEL PISO ACABADO EN ACERO INOXIDABLE

un 6,00 123.871,00 743.226,00

08.02.18

L10 BARRA DE APOYO ABATIBLE PARA BAÑO PLEGABLE HACIA ARRIBA. LONGITUD 

600MM, ANCLADO A MURO DE 0.30 M A 0.35M DEL EJE DEL SANITARIO + ELEMENTOS DE 

FIJACIÓN. ALTURA DE INSTALACIÓN 0.80M DEL PISO, ACABADO EN ACERO INOXIDABLE

un 6,00 323.603,00 1.941.618,00

08.02.19
L27 ESPEJO CON CRISTAL DE 4MM CON INCLINACIÓN. ESPEJO CON CRISTAL DE 4MM + 

BISELADO DE .02M Y FILOS PULIDOS
m² 54,50 70.812,00 3.859.254,00

08.02.20 H08 DIVISIONES METALICAS EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CAL. 20 PARA BAÑO BÑ-13 un 1,00 13.530.958,00 13.530.958,00

08.02.21 H08 DIVISIONES METALICAS EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CAL. 20 PARA BAÑO BÑ-15 un 4,00 26.206.143,00 104.824.572,00

08.02.22 H08 DIVISIONES METALICAS EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CAL. 20 PARA BAÑO BÑ-4 un 1,00 3.657.254,00 3.657.254,00

08.02.23 H08 DIVISIONES METALICAS EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CAL. 20 PARA BAÑO BÑ-7 un 1,00 13.996.358,00 13.996.358,00

08.02.24 H08 DIVISIONES METALICAS EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CAL. 20 PARA BAÑO BÑ-8 un 1,00 5.805.309,00 5.805.309,00

08.02.25 H08 DIVISIONES METALICAS EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CAL. 20 PARA BAÑO BÑ-3 un 1,00 5.805.309,00 5.805.309,00

305.076.467,00 

08.03.01
L29 LAVAPLATOS RADIANTE EMPOTRAR 60 X 40CM - ACERO INOXIDABLE 304 CAL 15 

PARA COCINETAS
un 23,00 170.674,00 3.925.502,00

08.03.02
L28 SUMINISTRO GRIFERÍA DE 8" PARA LAVAPLATOS, TIPO CUELLO DE GANSO, 

ACABADO CROMADO PARA COCINETAS
un 22,00 51.555,00 1.134.210,00

08.03.03

D02 REJILLA DE PISO PARA COCINA EN ACERO INOX. ALTA RESISTENCIA A LA 

CORROSIÓN CON SISTEMA ANTICUCARACHAS Y OLORES INCLUYE INSTALACION Y 

EMBOQUILLADO

un 8,00 18.296,00 146.368,00

08.03.04 LAVAMANOS MANOS LIBRES + GRIFERIA REF. SOCODA O EQUIVALENTE un 1,00 781.125,00 781.125,00

08.03.05
MESA DE TRABAJO 2M EN ACERO INOXIDABLE ASMI 304 CAL 18 - ESTRUCTURA EN 

TUBULARES DE ACERO INOXIDABLE
un 2,00 1.793.833,00 3.587.666,00

08.03.06 LAVAPLATOS UNA POCETA EN ACERO 50X50 INOXIDABLE PARA COCINA un 3,00 1.600.000,00 4.800.000,00

08.03.07
MESA DE TRABAJO 1M EN ACERO INOXIDABLE ASMI 304 CAL 18 - ESTRUCTURA EN 

TUBULARES DE ACERO INOXIDABLE
un 3,00 1.193.833,00 3.581.499,00

08.03.08 LAVAPLATOS DOS POCETAS (60X50 C/U) EN ACERO INOXIDABLE PARA COCINA un 1,00 2.200.000,00 2.200.000,00

08.03.09
CUARTO DE REFRIGERACIÓN DE 36.54M3 DE CAVIDA, INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN
un 1,00 22.663.550,00 22.663.550,00

08.03.10
CUARTO DE CONGELADOS DE 26.26M3 DE CAVIDA, INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN
un 1,00 24.353.350,00 24.353.350,00

67.173.270,00 

548.775.648,00 

09.01.01

CAÑUELA EN CONCRETO FUNDIDA EN SITU CON PENDIENTES SEGÚN DISEÑO 

PLUVIAL+REJILLA METÁLICA CON ACABADO EN PINTURA EN ESMALTE SOBRE 

ANTICORROSIVO

m 263,75 133.493,00 35.208.779,00

09.01.02
CORTASOL HORIZONTAL EN CONCRETO (1.72 *SECCION VARIABLE DE 0.07 A 0.14)" 

INCLUYE TENSORES
m 103,73 108.557,00 11.260.618,00

09.01.03

MARCO CON LOSA EN CONCRETO ANCHO 60CM (SUPERIOR E INFERIOR), MURETES EN 

MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL DE PERFORACIÓN VERTICAL PARA TIENDA ESCOLAR 

SEGÚN DETALLE

m 15,16 1.098.331,00 16.650.698,00

09.01.04 A-22 POYO EN CONCRETO. POYO EN CONCRETO FUNDIDO EN SITU SEGÚN DETALLE m 266,91 50.996,00 13.611.342,00

09.01.05 POYO EN CONCRETO PARA ZONAS DE ASEO H=0.51 E=0.12 m 13,24 54.424,00 720.574,00

09.01.06
SUPERFICIES DE APOYO DE MONTANTES DE VENTANA EN PREFABRICADOS EN 

CONCRETO REFORZADO ANCHO DE 1.03M SEGÚN DETALLE
m 174,48 74.974,00 13.081.464,00

09.01.07
A37 MESÓN EN CONCRETO PULIDO ANCHO 0.60M, CON FALDÓN INTERIOR Y 

SALPICADERO, INCLUYE MURO BAJO EL MUEBLE
m 65,25 188.319,00 12.287.815,00

102.821.290,00 

09.02.01

LOSA FLOTANTE PA00, CUARTO DE BOMBAS Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, ZÓCALO 

PERIMETRAL, LAMINA DE FIBRA DE VIDRIO PHONOFLOOR DE 1" DE ESPESOR O SIMILAR, 

FUNDICIÓN DE PLACA DE 5CM DE ESPESOR CON  MALLA ELECTROSOLDADA INTERIOR.

m² 32,80 254.756,00 8.355.997,00

09.02.02

SISTEMA DE SILENCIADORES ACÚSTICOS EN AUDITORIO, DUCTO EN LAMINA DE 

FIBROCEMENTO DE 6MM+LAMINA DE AEROCOR E=1”+ESTRUCTURA TUBULAR METÁLICA 

DE 4X4CM+REPISAS ABSORBENTES CON LAMINA AEROCOR DE 1” EN AMBAS CARAS

m² 12,00 2.038.053,00 24.456.636,00

09.02.03
SOPORTES ANTI VIBRATORIOS PARA EQUIPOS HIDRÁULICOS Y ELÉCTRICOS  A BASE DE 

RESORTES. MODELO GENÉRICO BÁSICO
un 12,00 222.809,00 2.673.708,00

09.02.04

PANELES MULTIPERFORADOS EN  MADERA MELAMINA LAMINADA AL 10% DEL ÁREA 

CON ABSORCIÓN EN LÁMINA DE LANA DE ROCA O FIBRA DE VIDRIO DE 1" DE ESPESOR 

AL RESPALDO Y MARQUETE DE INSTALACIÓN DE 5CM.

m² 30,00 358.306,00 10.749.180,00

46.235.521,00 

149.056.811,00 

10.01.01
IMPERMEABILIZACIÓN CON SISTEMA SARNAFIL S 327-15L WHITE O EQUIVALENTE 

SOBRE PLACA DE TORRE
m² 1559,92 117.820,00 183.789.774,00

10.01.02
IMPERMEABILIZACIÓN CON SISTEMA SIKA SARNAFIL G 476-15 O EQUIVALENTE SOBRE 

PLACA DE PLATAFORMA
m² 962,46 115.865,00 111.515.428,00

Total  DOTACION PARA BAÑOS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Total  DOTACION PARA COCINA Y COCINETAS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Total  BAÑOS, COCINA Y COCINETAS

      09  ELEMENTOS MISCELANEOS

   09.01   PREFABRICADOS EN CONCRETO

   08.03   DOTACION PARA COCINA Y COCINETAS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Total  PREFABRICADOS EN CONCRETO

Total  ELEMENTOS ACÚSTICOS

   09.02   ELEMENTOS ACÚSTICOS

      10  CUBIERTAS

   10.01   IMPERMEABILIZACIONES Y PROTECCIONES

Total  ELEMENTOS MISCELANEOS



10.01.03
IMPERMEABILIZACIÓN CON SISTEMA SIKA SARNAFIL G 476-15 O EQUIVALENTE PARA 

MATERAS
m² 174,55 115.865,00 20.224.236,00

998.01
SOPORTES ANTI VIBRATORIOS PARA EQUIPOS HIDRÁULICOS Y ELÉCTRICOS  A BASE DE 

RESORTES. MODELO GENÉRICO BÁSICO
un 12,00 222.809,00 2.673.708,00

318.203.146,00 

10.02.01 CUBIERTA TERMOACUSTICA E=40MM - INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN m² 1316,00 100.463,00 132.209.308,00

10.02.02
CANAL LAMINA GALVANIZADA PARA AGUAS LLUVIAS CAL 20 D=1 METRO, GRAFADA Y 

REMACHADA INCLUYE SOSCO ACABADO ESMALTE SOBRE PRIMER
m 149,75 66.771,00 9.998.957,00

142.208.265,00 

460.411.411,00 

11.01.01 TUBERÍA PVC-PRESIÓN 4" RDE 21 PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO m 34,53 71.050,00 2.453.357,00

11.01.02 ACCESORIOS PVC-PRESIÓN 4" PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO un 52,00 86.261,00 4.485.572,00

11.01.03 TUBERÍA PVC-PRESIÓN 3" RDE 21 PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO m 23,97 43.990,00 1.054.440,00

11.01.04 ACCESORIOS PVC-PRESIÓN 3" PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO un 41,00 35.676,00 1.462.716,00

11.01.05 TUBERÍA PVC-PRESIÓN 2-1/2" RDE 21 PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO m 71,58 34.365,00 2.459.847,00

11.01.06 ACCESORIOS PVC-PRESIÓN 2-1/2" PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO un 99,00 33.165,00 3.283.335,00

11.01.07 TUBERÍA PVC-PRESIÓN 2" RDE 21 PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO m 70,75 21.483,00 1.519.922,00

11.01.08 ACCESORIOS PVC-PRESIÓN 2" RDE 21 PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO un 89,00 16.420,00 1.461.380,00

11.01.09 TUBERÍA PVC-PRESIÓN 1-1/2" RDE 21 PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO m 91,79 14.567,00 1.337.105,00

11.01.10 ACCESORIOS PVC-PRESIÓN 1-1/2" PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO un 168,00 11.314,00 1.900.752,00

11.01.11 TUBERÍA PVC-PRESIÓN 1-1/4" RDE 21 PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO m 185,40 11.861,00 2.199.029,00

11.01.12 ACCESORIOS PVC-PRESIÓN 1-1/4" PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO un 187,00 9.795,00 1.831.665,00

11.01.13 TUBERÍA PVC-PRESIÓN 1" RDE 13.5 PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO m 173,79 10.125,00 1.759.624,00

11.01.14 ACCESORIOS PVC-PRESIÓN 1" PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO un 227,00 7.784,00 1.766.968,00

11.01.15 TUBERÍA PVC-PRESIÓN 3/4" RDE 11 PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO m 282,61 7.905,00 2.234.032,00

11.01.16 ACCESORIOS PVC-PRESIÓN 3/4" PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO un 252,00 6.104,00 1.538.208,00

11.01.17 TUBERÍA PVC-PRESIÓN 1/2" RDE 9 PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO m 804,30 6.593,00 5.302.750,00

11.01.18 ACCESORIOS PVC-PRESIÓN 1/2" PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO un 463,00 5.390,00 2.495.570,00

11.01.19
JUNTAS ELASTICAS TUBERÍA HIDRÁULICA DE 8" DIAMTRO. MARCA DINAMICA REF. JEBX-

150 MAXIMO 150 PSI
un 4,00 745.309,00 2.981.236,00

43.527.508,00 

11.02.01 TUBERÍA CPVC 1-1/4" PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE m 3,63 43.984,00 159.662,00

11.02.02 ACCESORIOS CPVC 1-1/4" PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE un 9,00 23.732,00 213.588,00

11.02.03 TUBERÍA CPVC 3/4" PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE m 10,98 8.545,00 93.824,00

11.02.04 ACCESORIOS CPVC 3/4" PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE un 8,00 7.238,00 57.904,00

11.02.05 TUBERÍA CPVC 1/2" PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE m 30,41 6.231,00 189.485,00

11.02.06 ACCESORIOS CPVC 1/2" PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE un 13,00 6.409,00 83.317,00

797.780,00 

11.03.01 INODORO ANTIVANDÁLICO un 76,00 86.627,00 6.583.652,00

11.03.02 INODORO DE TANQUE un 36,00 67.822,00 2.441.592,00

11.03.03 LAVAMANOS un 83,00 67.994,00 5.643.502,00

11.03.04 DUCHA un 8,00 67.822,00 542.576,00

11.03.05 ORINAL PUSH un 25,00 67.822,00 1.695.550,00

11.03.06 LAVAPLATOS un 6,00 67.994,00 407.964,00

11.03.07 POCETA ASEO un 7,00 67.822,00 474.754,00

11.03.08 LLAVE 1/2" un 9,00 67.822,00 610.398,00

11.03.09 PUNTO HIDRÁULICO AGUA FRÍA PARA CALENTADOR ELÉCTRICO 1/2" EN COBRE un 6,00 56.268,00 337.608,00

11.03.10 PUNTO HIDRÁULICO AGUA FRÍA PARA CALENTADOR A GAS 1/2" un 1,00 61.203,00 61.203,00

18.798.799,00 

11.04.01 DUCHA un 8,00 33.763,00 270.104,00

11.04.02 LAVAPLATOS un 6,00 22.487,00 134.922,00

11.04.03 PUNTO HIDRÁULICO AC EN TUBERÍA DE COBRE L LAVAVAJILLAS 3/4" un 1,00 56.268,00 56.268,00

11.04.04 CALENTADOR ELECTRICO un 6,00 52.126,00 312.756,00

11.04.05 CALENTADOR A GAS PUNTO HIDRAULICO AGUA CALIENTE un 1,00 61.203,00 61.203,00

835.253,00 

11.05.01 TUBERÍA PVC-SANITARIA 6" PARA DESAGÜE m 224,37 66.795,00 14.986.794,00

11.05.02 ACCESORIOS PVC-SANITARIA 6" PARA DESAGÜE un 114,00 128.502,00 14.649.228,00

11.05.03 TUBERÍA PVC-SANITARIA 4" PARA DESAGÜE m 1269,33 31.959,00 40.566.517,00

11.05.04 TUBERÍA PVC-VENTILACIÓN 4" PARA DESAGÜE m 46,39 25.224,00 1.170.141,00

11.05.05 ACCESORIOS PVC-SANITARIA 4" PARA DESAGÜE un 868,00 30.344,00 26.338.592,00

11.05.06 TUBERÍA PVC-SANITARIA 3" PARA DESAGÜE m 327,96 23.544,00 7.721.490,00

11.05.07 TUBERÍA PVC-VENTILACIÓN 3" PARA DESAGÜE m 164,12 16.279,00 2.671.709,00

11.05.08 ACCESORIOS PVC-SANITARIA 3" PARA DESAGÜE un 479,00 20.097,00 9.626.463,00

11.05.09 TUBERÍA PVC-SANITARIA 2" PARA DESAGÜE m 165,62 17.752,00 2.940.086,00

11.05.10 TUBERÍA PVC-VENTILACIÓN 2" PARA DESAGÜE m 259,91 13.707,00 3.562.586,00

11.05.11 ACCESORIOS PVC-SANITARIA 2" PARA DESAGÜE un 322,00 13.445,00 4.329.290,00

11.05.12 FILTRO GEODREN m 136,34 248.061,00 33.820.637,00

11.05.13 TUBERÍA 450MM DESAGÜE m 25,91 229.228,00 5.939.297,00

   11.05   SISTEMA DE REDES DE DESAGÜES, DRENAJES Y VENTILACIÓN

Total  PUNTOS HIDRÁULICOS DE ABASTECIMIENTO AGUA CALIENTE

Total  PUNTOS HIDRÁULICOS DE ABASTECIMIENTO AGUA FRIA

   10.02   CUBIERTAS LIVIANAS

      11  HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

   11.01   SISTEMA DE ABASTECIMIENTO REDES DE AGUA FRÍA EN PVC-PRESIÓN (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Total  IMPERMEABILIZACIONES Y PROTECCIONES

Total  CUBIERTAS LIVIANAS

Total  SISTEMA DE ABASTECIMIENTO REDES DE AGUA FRÍA EN PVC-PRESIÓN (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Total  SISTEMA DE ABASTECIMIENTO REDES DE AGUA CALIENTE EN CPVC (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

   11.02   SISTEMA DE ABASTECIMIENTO REDES DE AGUA CALIENTE EN CPVC (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Total  CUBIERTAS

   11.03   PUNTOS HIDRÁULICOS DE ABASTECIMIENTO AGUA FRIA

   11.04   PUNTOS HIDRÁULICOS DE ABASTECIMIENTO AGUA CALIENTE



11.05.14 TUBERÍA 315MM DESAGÜE m 143,64 102.592,00 14.736.315,00

11.05.15 TUBERÍA 250MM DESAGÜE m 93,18 291.099,00 27.124.605,00

11.05.16 TUBERÍA 200MM DESAGÜE m 93,31 48.423,00 4.518.350,00

11.05.17 TUBERÍA 160MM DESAGÜE m 203,46 35.492,00 7.221.202,00

11.05.18 TUBERÍA 110MM DESAGÜE m 111,23 18.682,00 2.077.999,00

11.05.19 TUBERÍA 3" PVC EYECTOR AN m 152,69 39.140,00 5.976.287,00

11.05.20 ACCESORIOS 3"PVC EYECTOR AN un 34,00 28.647,00 973.998,00

11.05.21 VÁLVULA ADMISIÓN DE AIRE 2" PVC un 1,00 221.958,00 221.958,00

231.173.544,00 

11.06.01 PUNTO SANITARIO INODORO ANTIVANDÁLICO un 76,00 86.817,00 6.598.092,00

11.06.02 PUNTO SANITARIO INODORO TANQUE un 36,00 86.817,00 3.125.412,00

11.06.03 PUNTO SANITARIO LAVAMANOS un 83,00 94.338,00 7.830.054,00

11.06.04 SIFÓN 2" DUCHA un 8,00 75.533,00 604.264,00

11.06.05 PUNTO SANITARIO ORINAL un 25,00 94.338,00 2.358.450,00

11.06.06 LAVAPLATOS un 6,00 91.971,00 551.826,00

11.06.07 LAVAVAJILLAS un 1,00 94.338,00 94.338,00

11.06.08 POCETA ASEO un 7,00 91.970,00 643.790,00

11.06.09 SIFÓN 4" un 99,00 94.963,00 9.401.337,00

11.06.10 CODO 4" un 4,00 85.676,00 342.704,00

11.06.11 CODO 4" INVERTIDO un 69,00 86.817,00 5.990.373,00

11.06.12 SIFÓN 3" un 12,00 94.338,00 1.132.056,00

11.06.13 CODO 3" un 12,00 83.308,00 999.696,00

11.06.14 SIFÓN 2" un 80,00 72.024,00 5.761.920,00

11.06.15 BRIDA SANITARIA 4" un 112,00 63.579,00 7.120.848,00

52.555.160,00 

11.07.01 TUBERÍA 4" m 34,53 30.223,00 1.043.600,00

11.07.02 TUBERÍA 3" m 23,97 24.758,00 593.449,00

11.07.03 TUBERÍA 2-1/2" m 71,58 21.349,00 1.528.161,00

11.07.04 TUBERÍA 2" m 70,75 16.728,00 1.183.506,00

11.07.05 TUBERÍA 1-1/2" m 91,79 13.403,00 1.230.261,00

11.07.06 TUBERÍA 1-1/4" m 185,40 12.089,00 2.241.301,00

11.07.07 TUBERÍA 1" m 173,79 10.199,00 1.772.484,00

11.07.08 TUBERÍA 3/4" m 282,61 8.370,00 2.365.446,00

11.07.09 TUBERÍA 1/2" m 804,30 7.220,00 5.807.046,00

17.765.254,00 

11.08.01 TUBERÍA 6" m 224,37 51.286,00 11.507.040,00

11.08.02 TUBERÍA 4" m 1315,72 30.223,00 39.765.006,00

11.08.03 TUBERÍA 3" m 492,08 24.758,00 12.182.917,00

11.08.04 TUBERÍA 2" m 425,53 16.728,00 7.118.266,00

11.08.05 TUBERÍA 1-1/2" m 425,53 17.190,00 7.314.861,00

77.888.090,00 

11.09.01 SOPORTE PERA 4" un 26,00 11.350,00 295.100,00

11.09.02 SOPORTE PERA 3" un 12,00 9.961,00 119.532,00

11.09.03 SOPORTE PERA 2-1/2" un 36,00 9.489,00 341.604,00

11.09.04 SOPORTE PERA 2" un 35,00 8.495,00 297.325,00

11.09.05 SOPORTE PERA 1-1/2" un 31,00 8.495,00 263.345,00

11.09.06 SOPORTE PERA 1-1/4" un 63,00 8.094,00 509.922,00

11.09.07 SOPORTE PERA 1" un 58,00 7.898,00 458.084,00

11.09.08 SOPORTE 3/4" un 59,00 7.898,00 465.982,00

11.09.09 SOPORTE 1/2" un 167,00 7.898,00 1.318.966,00

4.069.860,00 

11.10.01 SOPORTE PERA 6" un 90,00 16.000,00 1.440.000,00

11.10.02 SOPORTE PERA 4" un 526,00 11.350,00 5.970.100,00

11.10.03 SOPORTE PERA 3" un 197,00 9.961,00 1.962.317,00

9.372.417,00 

11.11.01 CAJA INSPECCIÓN 1.00 X 1.00 (H=1,00) un 5,00 551.639,00 2.758.195,00

11.11.02 CAJA INSPECCIÓN 0.60 X 0.60 (H=0,70) un 52,00 328.949,00 17.105.348,00

11.11.03 CAJA INSPECCIÓN 0.40 X 0.60 (H=0,70) un 1,00 311.282,00 311.282,00

11.11.04 CAJA INSPECCION 0.25 X 0.25 (H=0,50) un 7,00 209.396,00 1.465.772,00

11.11.05 TRAMPA DE GRASAS un 1,00 1.358.444,00 1.358.444,00

11.11.06 CAJA DE AFORO un 1,00 752.925,00 752.925,00

23.751.966,00 

11.12.01 EXCAVACIÓN EN TIERRA m³ 241,84 30.390,00 7.349.518,00

11.12.02 RELLENO EN RECEBO m³ 203,21 60.099,00 12.212.718,00

11.12.03 RETIRO SOBRANTES m³ 45,82 116.840,00 5.353.375,00

11.12.04 RELLENO EN MATERIAL DE EXCAVACIÓN m 203,66 3.297,00 671.467,00

25.587.078,00 

   11.06   PUNTOS SANITARIOS

   11.07   PINTURA DE TUBERIAS REDES DE ABASTECIMIENTO

Total  SISTEMA DE REDES DE DESAGÜES, DRENAJES Y VENTILACIÓN

Total  PUNTOS SANITARIOS

   11.08   PINTURA DE TUBERIAS REDES DE DESAGÜE

   11.09   ABRAZADERAS Y SOPORTES REDES DE ABASTECIMIENTO

   11.10   ABRAZADERAS Y SOPORTES REDES DE DESAGÜE

   11.11   CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA

   11.12   MOVIMIENTOS DE TIERRA

Total  ABRAZADERAS Y SOPORTES REDES DE DESAGÜE

Total  CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA

Total  PINTURA DE TUBERIAS REDES DE ABASTECIMIENTO

Total  PINTURA DE TUBERIAS REDES DE DESAGÜE

Total  ABRAZADERAS Y SOPORTES REDES DE ABASTECIMIENTO

Total  MOVIMIENTOS DE TIERRA

   11.13   MONTAJE DE APARATOS



11.13.01 SUMINISTRO Y MONTAJE CALENTADOR PASO ELECTRICO un 2,00 1.148.500,00 2.297.000,00

2.297.000,00 

11.14.01
SUMINISTRO EQUIPO DE BOMBEO No. 1 - PARA ABASTECIMIENTO CON AGUA DEL 

ACUEDUCTO
un 1,00 36.556.800,00 36.556.800,00

11.14.02
SUMINISTRO EQUIPO DE BOMBEO No. 2 - PARA EL TRASIEGO Y TRATAMIENTO DE 

AGUAS DE LLUVIAS
un 1,00 9.044.000,00 9.044.000,00

11.14.03
SUMINISTRO EQUIPO DE BOMBEO No. 3 -PARA EL ABASTECIMIENTO CON AGUA DE 

LLUVIAS
un 1,00 9.353.400,00 9.353.400,00

11.14.04 SUMINISTRO EQUIPO TRATAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS un 1,00 6.660.430,00 6.660.430,00

11.14.05 SUMINISTRO EQUIPO EYECTOT AGUAS SERVIDAS un 1,00 6.660.430,00 6.660.430,00

11.14.06
MONTAJE EQUIPO DE BOMBEO No. 1 - PARA ABASTECIMIENTO CON AGUA DEL 

ACUEDUCTO
un 1,00 2.279.186,00 2.279.186,00

11.14.07
MONTAJE EQUIPO DE BOMBEO No. 2 - PARA EL TRASIEGO Y TRATAMIENTO DE AGUAS 

DE LLUVIAS
un 1,00 528.242,00 528.242,00

11.14.08 MONTAJE EQUIPO DE BOMBEO No. 3 -PARA EL ABASTECIMIENTO CON AGUA DE LLUVIAS un 1,00 463.905,00 463.905,00

11.14.09 MONTAJE BOMBAS EYECTORAS AGUAS SERVIDAS un 1,00 568.627,00 568.627,00

11.14.10 SISTEMA DE FILTRADO AGUA DE TANQUES ACOPIO DE AGUAS LLUVIAS un 1,00 20.111.000,00 20.111.000,00

92.226.020,00 

11.15.01 REGISTRO 4" RED WHITE un 3,00 1.699.478,00 5.098.434,00

11.15.02 REGISTRO 3" RED WHITE un 6,00 838.073,00 5.028.438,00

11.15.03 REGISTRO 2-1/2" RED WHITE un 5,00 546.375,00 2.731.875,00

11.15.04 VÁLVULA DE CORTE 2" - PVC un 17,00 55.972,00 951.524,00

11.15.05 VÁLVULA DE CORTE 1-1/2"- PVC un 11,00 41.971,00 461.681,00

11.15.06 VÁLVULA DE CORTE 1-1/4"- PVC un 10,00 26.247,00 262.470,00

11.15.07 VÁLVULA DE CORTE 1"- PVC un 22,00 22.462,00 494.164,00

11.15.08 VÁLVULA DE CORTE 3/4"- PVC un 30,00 18.669,00 560.070,00

11.15.09 VÁLVULA DE CORTE 1/2"- PVC un 81,00 15.588,00 1.262.628,00

11.15.10 CHEQUE 3" RED WHITE un 3,00 1.022.555,00 3.067.665,00

11.15.11 CHEQUE1-1/2"RED WHITE un 2,00 273.127,00 546.254,00

11.15.12 CHEQUE 1" RED WHITE un 4,00 128.773,00 515.092,00

11.15.13 CHEQUE BOLA 3"HELBERT un 2,00 1.212.411,00 2.424.822,00

11.15.14 FLOTADOR1-1/2"HELBERT un 2,00 355.685,00 711.370,00

11.15.15 FLOTADOR1"HELBERT un 1,00 185.127,00 185.127,00

11.15.16 UNION BRIDADA4"PVC un 4,00 291.335,00 1.165.340,00

11.15.17 UNION BRIDADA3"PVC un 12,00 264.673,00 3.176.076,00

11.15.18 UNION BRIDADA1-1/2"PVC un 4,00 115.608,00 462.432,00

11.15.19 PASAMUROS4"ACERO INOXIDABLE un 2,00 509.657,00 1.019.314,00

11.15.20 PASAMUROS3"ACERO INOXIDABLE un 3,00 409.769,00 1.229.307,00

11.15.21 PASAMUROS2"ACERO INOXIDABLE un 4,00 280.963,00 1.123.852,00

11.15.22 PASAMUROS1-1/2"ACERO INOXIDABLE un 6,00 231.043,00 1.386.258,00

11.15.23 PASAMUROS1"ACERO INOXIDABLE un 6,00 178.733,00 1.072.398,00

11.15.24 PASAMUROS1/2"ACERO INOXIDABLE un 1,00 178.733,00 178.733,00

11.15.25 VALVULA EXPULSORA AIRE 1-1/2" un 1,00 247.104,00 247.104,00

11.15.26 VALVULA EXPULSORA AIRE 1" un 1,00 173.646,00 173.646,00

11.15.27 VALVULA SOLENOIDE 1/2" un 1,00 287.974,00 287.974,00

35.824.048,00 

11.16.01 PRUEBA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO un 9,00 282.821,00 2.545.389,00

11.16.02 PRUEBA DEL SISTEMA DE DESAGÜES un 1,00 110.473,00 110.473,00

2.655.862,00 

639.125.639,00 

12.01.01 TUBERÍA 6" ACERO m 83,59 261.064,00 21.822.340,00

12.01.02 ACCESORIOS 6" ACERO RANURADO un 45,00 122.380,00 5.507.100,00

12.01.03 COUPLINGS 6" ACERO RANURADO un 53,00 122.380,00 6.486.140,00

12.01.04 TUBERÍA 4" ACERO m 108,29 170.822,00 18.498.314,00

12.01.05 ACCESORIOS 4" ACERO RANURADO un 71,00 76.737,00 5.448.327,00

12.01.06 COUPLINGS 4" ACERO RANURADO un 105,00 76.737,00 8.057.385,00

12.01.07 TUBERÍA 3" ACERO m 11,66 127.087,00 1.481.834,00

12.01.08 ACCESORIOS 3" ACERO RANURADO un 14,00 59.054,00 826.756,00

12.01.09 COUPLINGS 3" ACERO RANURADO un 34,00 59.054,00 2.007.836,00

12.01.10 TUBERÍA 2-1/2" ACERO m 107,47 96.586,00 10.380.097,00

12.01.11 ACCESORIOS 2-1/2" ACERO RANURADO un 106,00 51.936,00 5.505.216,00

12.01.12 COUPLINGS 2-1/2" ACERO RANURADO un 175,00 51.936,00 9.088.800,00

12.01.13 TUBERÍA 2" ACERO m 113,66 71.984,00 8.181.701,00

12.01.14 ACCESORIOS 2" ACERO RANURADO un 97,00 44.014,00 4.269.358,00

12.01.15 COUPLINGS 2" ACERO RANURADO un 115,00 44.014,00 5.061.610,00

12.01.16 TUBERÍA 1-1/2" ACERO m 541,94 53.512,00 29.000.293,00

12.01.17 ACCESORIOS 1-1/2" ACERO ROSCADO un 370,00 33.699,00 12.468.630,00

12.01.18 STRAPSS 1-1/2" ACERO RANURADO un 65,00 33.699,00 2.190.435,00

12.01.19 TUBERÍA 1-1/4" ACERO m 865,93 33.707,00 29.187.903,00

12.01.20 ACCESORIOS 1-1/4" ACERO  ROSCADO un 364,00 17.116,00 6.230.224,00

12.01.21 STRAPSS 1-1/4" ACERO RANURADO un 146,00 17.116,00 2.498.936,00

Total  HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

      12  RED CONTRA INCENDIO

   12.01   RED DE DISTRIBUCION GENERAL CONTRA INCENDIO

   11.14   MONTAJE DE EQUIPOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

   11.15   VALVULAS Y ACCESORIOS ESPECIALES

   11.16   PRUEBAS DE PRESIÓN

Total  MONTAJE DE APARATOS

Total  MONTAJE DE EQUIPOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Total  VALVULAS Y ACCESORIOS ESPECIALES

Total  PRUEBAS DE PRESIÓN



12.01.22 TUBERÍA 1" ACERO m 2803,69 26.312,00 73.770.691,00

12.01.23 ACCESORIOS 1" ACERO  ROSCADO un 2998,00 12.247,00 36.716.506,00

12.01.24 TUBERÍA 1-1/4" PVC m 36,97 14.658,00 541.906,00

12.01.25 ACCESORIOS 1-1/4"PVC un 54,00 9.795,00 528.930,00

12.01.26 TUBERÍA 1/2" ACERO m 17,16 43.509,00 746.614,00

12.01.27 ACCESORIOS 1/2" ACERO  ROSCADO un 18,00 32.316,00 581.688,00

307.085.570,00 

12.02.01 PINTURA TUBERÍA 6" m 83,59 51.286,00 4.286.997,00

12.02.02 PINTURA TUBERÍA 4" m 108,29 30.223,00 3.272.849,00

12.02.03 PINTURA TUBERÍA 3" m 11,66 24.758,00 288.678,00

12.02.04 PINTURA TUBERÍA 2-1/2" m 107,47 26.457,00 2.843.334,00

12.02.05 PINTURA TUBERÍA 2" m 113,66 16.728,00 1.901.304,00

12.02.06 PINTURA TUBERÍA 1-1/2" m 541,94 17.190,00 9.315.949,00

12.02.07 PINTURA TUBERÍA 1-1/4" m 865,93 12.089,00 10.468.228,00

12.02.08 PINTURA TUBERÍA 1" m 2803,69 10.199,00 28.594.834,00

12.02.09 PINTURA TUBERÍA 1/2" m 17,16 7.220,00 123.895,00

61.096.068,00 

12.03.01 SOPORTE TIPO PERA 6" un 12,00 17.678,00 212.136,00

12.03.02 SOPORTE TIPO PERA 4" un 10,00 11.350,00 113.500,00

12.03.03 SOPORTE TIPO PERA 3" un 2,00 9.961,00 19.922,00

12.03.04 SOPORTE TIPO PERA 2-1/2" un 19,00 9.489,00 180.291,00

12.03.05 SOPORTE TIPO PERA 2" un 36,00 8.495,00 305.820,00

12.03.06 SOPORTE TIPO PERA 1-1/2" un 159,00 8.495,00 1.350.705,00

12.03.07 SOPORTE TIPO PERA 1-1/4" un 262,00 8.094,00 2.120.628,00

12.03.08 SOPORTE TIPO PERA 1" un 699,00 7.898,00 5.520.702,00

12.03.09 SOPORTE SISMO RESISTENTE 6" un 7,00 135.660,00 949.620,00

12.03.10 SOPORTE SISMO RESISTENTE 4" un 8,00 133.782,00 1.070.256,00

12.03.11 SOPORTE SISMO RESISTENTE 3" un 4,00 113.863,00 455.452,00

12.03.12 SOPORTE SISMO RESISTENTE 2-1/2" un 15,00 111.751,00 1.676.265,00

13.975.297,00 

12.04.01 GABINETE CLASE II - PRESIÓN = 100 PSI un 15,00 507.069,00 7.606.035,00

12.04.02 GABINETE CLASE III - 100PSI < PRESIÓN = 175 PSI un 8,00 559.737,00 4.477.896,00

12.04.03 SIAMESA 4"X2-1/2"X2-1/2" BIFURCACIÓN ROSCADA W&C un 2,00 909.396,00 1.818.792,00

12.04.04 ROCIADOR PENDIENTE un 880,00 36.781,00 32.367.280,00

12.04.05 ROCIADOR MONTANTE un 22,00 36.082,00 793.804,00

47.063.807,00 

12.05.01 EQUIPO DE BOMBEO SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS CON AGUA un 1,00 110.908.000,00 110.908.000,00

12.05.02 MONTAJE EQUIPO DE BOMBEO SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS CON AGUA un 1,00 6.008.828,00 6.008.828,00

116.916.828,00 

12.06.01 VÁLVULA (ESTACIÓN CONTROL) 2-1/2" un 9,00 1.939.313,00 17.453.817,00

12.06.02 SENSOR DE FLUJO 2-1/2" un 9,00 558.277,00 5.024.493,00

22.478.310,00 

12.07.01 VÁLVULA 4" CORTINA un 3,00 1.627.413,00 4.882.239,00

12.07.02 SENSOR DE FLUJO 4" un 1,00 604.593,00 604.593,00

5.486.832,00 

12.08.01 VALVULA 2-1/2" ÁNGULAR MANGUERA un 8,00 394.971,00 3.159.768,00

12.08.02 VALVULA 1-1/2" ÁNGULAR MANGUERA un 23,00 394.971,00 9.084.333,00

12.08.03 VALVULA 2-1/2"  CONEXIÓN BOMBEROS un 5,00 394.971,00 1.974.855,00

12.08.04 CHEQUE 4" RANURADO-RISER un 3,00 1.246.878,00 3.740.634,00

12.08.05 VÁLVULA 1-1/4" CORTINA (PURGA) un 9,00 26.247,00 236.223,00

12.08.06 VÁLVULA AIREADORA +MANÓMETRO +REGISTRO un 1,00 838.879,00 838.879,00

12.08.07 VALVULA 1/2" EXPULSORA DE AIRE un 9,00 491.027,00 4.419.243,00

23.453.935,00 

12.09.01 PRUEBAS DE RED  (NFPA 25) gl 9,00 227.920,00 2.051.280,00

2.051.280,00 

599.607.927,00 

13.01.01 NICHO PARA CONTADOR TIPO G-10,0. 20 m3/h un 1,00 175.014,00 175.014,00

13.01.02 TUBERÍA CU TIPO L  DE Ø = 1,1/4" m 96,68 137.304,00 13.274.551,00

13.01.03 ACCESORIOS  CU  Ø = 1,1/4" un 32,00 12.578,00 402.496,00

13.01.04 TUBERÍA CU TIPO L  DE Ø = 1" ml 38,60 77.635,00 2.996.711,00

13.01.05 ACCESORIOS  CU  Ø = 1" un 32,00 22.586,00 722.752,00

13.01.06 TUBERÍA CU TIPO L  DE Ø = 3/4" m 8,16 50.286,00 410.334,00

13.01.07 ACCESORIOS  CU  Ø = 3/4" un 47,00 13.276,00 623.972,00

13.01.08 TUBERÍA CU TIPO L  DE Ø = 1/2" m 86,00 36.268,00 3.119.048,00

13.01.09 ACCESORIOS  CU  Ø = 1/2" un 72,00 3.781,00 272.232,00

21.997.110,00 

   12.02   PINTURA DE TUBERIAS

   12.03   ABRAZADERAS, SOPORTES

   12.04   SUMINISTRO Y MONTAJE DE APARATOS

Total  RED DE DISTRIBUCION GENERAL CONTRA INCENDIO

Total  PINTURA DE TUBERIAS

Total  ABRAZADERAS, SOPORTES

Total  SUMINISTRO Y MONTAJE DE APARATOS

Total  SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPOS

Total  VALVULAS Y ACCESORIOS ESPECIALES

Total  SENSORES DE FLUJO

Total  VALVULAS Y ACCESORIOS CON SUPERVISIÓN VISUAL

Total  PRUEBAS DE PRESIÓN

   12.05   SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPOS

   12.06   VALVULAS Y ACCESORIOS ESPECIALES

   12.07   SENSORES DE FLUJO

   12.08   VALVULAS Y ACCESORIOS CON SUPERVISIÓN VISUAL

   12.09   PRUEBAS DE PRESIÓN

Total  RED CONTRA INCENDIO

   13.01   RED INTERNA

Total  RED INTERNA

      13  RED DE GAS



13.02.01 REGULADOR SIN VENTEO PE= 5 PSIG. PS=23MBARS Q=2,0 M3/H un 3,00 385.880,00 1.157.640,00

13.02.02 REGULADOR SIN VENTEO PE= 5 PSIG. PS=23MBARS Q=20 M3/H un 1,00 688.880,00 688.880,00

13.02.03 REGULADOR SIN VENTEO PE= 5 PSIG. PS=23MBARS Q=5,0M3/H un 1,00 486.880,00 486.880,00

13.02.04 MANOMETRO CARATULA 3" RANGO 0-60 MBARS un 4,00 113.180,00 452.720,00

2.786.120,00 

13.03.01 MONTAJE MANOMETRO un 4,00 12.234,00 48.936,00

13.03.02 MONTAJE REGULADORES un 5,00 28.708,00 143.540,00

192.476,00 

13.04.01 VÁLVULA GAS CR DE Ø=1/2" un 21,00 39.164,00 822.444,00

13.04.02 VÁLVULA GAS CR DE Ø=3/4" un 6,00 45.902,00 275.412,00

13.04.03 VÁLVULA GAS CR DE Ø=1" un 3,00 52.704,00 158.112,00

1.255.968,00 

13.05.01 TAPONES ACERO GALVANIZADO un 23,00 4.402,00 101.246,00

13.05.02 PUNTO PARA CONTADOR un 1,00 19.031,00 19.031,00

13.05.03 CORAZA PLÁSTICA m 124,60 2.604,00 324.458,00

13.05.04 SOPORTERIA ABRAZADERA AJUSTABLE un 70,00 10.152,00 710.640,00

13.05.05 PRUEBA DE HERMETICIDAD un 5,00 136.796,00 683.980,00

13.05.06 REGATA POR PISO Y MURO (NO INCLUYE RESANE) m 158,00 197,00 31.126,00

1.870.481,00 

13.06.01 CONEXIÓN GAS ESTUFA MANGUERA FLEXOMETALICA 3/4" X 3/4" un 5,00 52.974,00 264.870,00

13.06.02 CONEXIÓN GAS BUNSEN + ESTUFA EMPLEADOS un 17,00 131.102,00 2.228.734,00

13.06.03 CONEXIÓN GAS Y AGUAS CALDERA NURAL un 1,00 328.279,00 328.279,00

2.821.883,00 

30.924.038,00 

14.01.01
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN TUBERIA EMT (NO INCLUYE 

LUMINARIA). PROMEDIO DE SALIDA 2M EN CABLE LSHF 12AWG
un 1811,00 69.426,00 125.730.486,00

14.01.02
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO  EN TUBERIA 

EMT
un 134,00 84.514,00 11.324.876,00

14.01.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA EMT un 6,00 89.465,00 536.790,00

14.01.04
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO 

EN TUBERIA EMT
un 2,00 95.067,00 190.134,00

14.01.05
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE EN 

TUBERIA EMT
un 123,00 105.570,00 12.985.110,00

14.01.06
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO DUAL 360° EN 

TUBERIA EMT
un 115,00 148.944,00 17.128.560,00

14.01.07
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA FOTOCELDA (NO INCLUYE APARATO) EN 

TUBERIA EMT
un 21,00 115.476,00 2.424.996,00

14.01.08 TUBERIA EMT 3/4" m 5286,60 13.170,00 69.624.522,00

14.01.09 TUBERIA EMT 1" m 257,00 20.704,00 5.320.928,00

14.01.10 PARCIAL DE ILUMINACIÓN 1x12F+1X12N+1x12T AWG LSHF m 5605,50 9.531,00 53.426.021,00

14.01.11 PARCIAL DE ILUMINACIÓN 1x10F+1X10N+1x12T AWG LSHF un 160,00 11.971,00 1.915.360,00

14.01.12 TABLERO CONTROL DE ALUMBRADO PARA ILUMINACION EXTERIOR un 1,00 2.394.246,00 2.394.246,00

14.01.13
L-1 BALA HERMETICA LED DE TECHO 6-8W-FORMATO MR16-12 VOLTIOS PARA DUCHA -

IP44- ON/OFF INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
un 8,00 122.118,00 976.944,00

14.01.14
L-2 CILINDRO PARA DESCOLGAR 533 LM TIPO MOODY CHIP ON BOARD ON/OFF INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
un 106,00 212.043,00 22.476.558,00

14.01.15
L-3 CLINDRO PARA INCRUSTAR EN CIELO RASO 533 LM TIPO MOODY CHIP ON BORAD 

ON/OFF (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
un 65,00 113.612,00 7.384.780,00

14.01.16
L-4 LUMINARIA LINEAL DIRECTA TIPO FIL 50 CON DIFSUSOR OPAL DE POLICARBONATO 

LONG 1,20 MTS APROX -ON/OFF-3740 LM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
un 237,00 348.091,00 82.497.567,00

14.01.17
L-5 LUMINARIA LINEAL DIRECTA TIPO FIL 50 CON DIFUSOR OPAL DE POLICARBNATO 

LONG 2,40 MTS APROX -ON/OFF-7480 LM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
un 522,00 585.394,00 305.575.668,00

14.01.18
L-6 PERFIL LINEAL DE SOBREPONER DRIVER REMOTO INSPECCIONABLE DIFUSOR 

OPALIZADO 0,60 MTS -964 LM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
un 11,00 144.608,00 1.590.688,00

14.01.19
L-7 PERFIL LINEAL DE SOBREPONER DRIVER REMOTO INSPECCIONABLE DIFUSOR 

OPALIZADO 1,20 MTS -1862 LM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
un 190,00 202.529,00 38.480.510,00

14.01.20

L-8 LUMINARIA HERMETICA DE LED 3583 LM-DIFUSOR OPALIZADO LONGITUD 

APROXIMADA 1,20 MTS CUERPO ANGOSTO-3000K-120V-ON/OFF (INCLUYE SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN)

un 219,00 200.088,00 43.819.272,00

14.01.21
L-9 LUMINARIA CIRCULAR PLAFON DE 47 CM-SOBREPONER -1422LM-IP44-20/OFF 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
un 1,00 429.767,00 429.767,00

14.01.22
L-10 LUMINARIA CIRCULAR PLAFON DE 65CM-SOBREPONER -3528 LM-IP44-ON/OFF 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
un 72,00 484.920,00 34.914.240,00

14.01.23
L-11 LUMINARIA CIRCULAR PLAFON DE 90 CM-SOBREPONER -6972 LM-IP44-ON/OFF 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
un 67,00 659.929,00 44.215.243,00

14.01.24
L-11A LUMINARIA CIRCULAR PLAFON DE 76 CM-SOBREPONER -4778 LM-IP44-ON/OFF 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
un 81,00 473.317,00 38.338.677,00

14.01.25
L-12 LUMINARIA TIPO ORBIS DE SOBREPONER 0,40 MTS -1473 LM-IP20-ON/OFF (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
un 1,00 430.394,00 430.394,00

14.01.26
L-13 LUMINARIA DECORATIVA DE DESCOLGAR TIPO TITAN DE HIGH LIGHTS -1424 

LUMENES-17W (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
un 27,00 558.375,00 15.076.125,00

14.01.27
L-14 LUMINARIA DESCOLGAR TIPO HEDRAL 4481LM-IP20-ON/OFF-DIFUSOR OPAL 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
un 2,00 1.281.419,00 2.562.838,00

14.01.28
L-16 REFLECTOR DE LED TIPO RALED III ADOSADO A POSTE 21000 LM-IP66 (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
un 13,00 2.258.440,00 29.359.720,00

14.01.29 L-17 POSTE DOBLE PARA REFLECTOR (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) un 3,00 1.895.095,00 5.685.285,00

14.01.30 L-18 POSTE SENCILLO PARA REFLECTOR (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) un 5,00 1.773.575,00 8.867.875,00

Total  CONEXIÓN

Total  RED DE GAS

      14  ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES

   14.01   ILUMINACIÓN

   13.02   REGULADORES

   13.03   MONTAJE

   13.04   VÁLVULAS

   13.05   VARIOS

   13.06   CONEXIÓN

Total  REGULADORES

Total  MONTAJE

Total  VÁLVULAS

Total  VARIOS



14.01.31

L-20 WALLPACK TIPO LUMARK DE AXCENT CON EMERGENCIA INCLUIDA-SALIDA 

LUMINOSA 563 LM 14W-SALIDA LUMINOSA EMERGENCIA ES 63 LUEMENES (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

un 67,00 511.911,00 34.298.037,00

14.01.32

E1 LUMINARIA DE EMERGENCIA EN LED PARA DESCOLGAR SPAZIO ON ZEMPER -200LM-

FOTOMETRIA DIRECCIONAL-BATERIA NIQUEL METALODURO SIN CADMIO-IP44 DEBE 

INCLUIR AUTOTEST -120 V (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

un 414,00 398.090,00 164.809.260,00

14.01.33

E2 LUMINARIA DE EMERGENCIA EN LEDS TIPO DIANA FLAT DE ZEMPER -BATERIA 

NIQUEL METALODURO SIN CADMNIO -IP44-DEBE INCLUIR AUTOTEST-120 VOLTIOS 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

un 42,00 296.582,00 12.456.444,00

1.197.247.921,00 

14.02.01

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE  CON POLO A 

TIERRA TAPA BLANCA LEVINTON O SIMILAR, PROMEDIO DE SALIDA 3,5M EN CABLE LSHF 

Y EN TUBERIA EMT DE 3/4"

un 620,00 85.629,00 53.089.980,00

14.02.02

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A 

TIERRA Y TAPA TIPO INTEMPERIE, PROMEDIO DE SALIDA 3,5M  EN CABLE LSHF Y EN 

TUBERIA EMT DE 3/4"

un 8,00 86.929,00 695.432,00

14.02.03

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE  CON POLO A 

TIERRA PARA SECADOR DE MANOS, PROMEDIO DE SALIDA 5M EN CABLE LSHF Y EN 

TUBERIA EMT DE 3/4"

un 19,00 116.586,00 2.215.134,00

14.02.04

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE GFCI  CON 

POLO A TIERRA TAPA BLANCA LEVINTON O SIMILAR, PROMEDIO DE SALIDA 3,5M  EN 

CABLE LSHF Y EN TUBERIA EMT DE 3/4"

un 54,00 130.145,00 7.027.830,00

14.02.05
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMA CORRIENTE BIFASICA, PROMEDIO 

DE SALIDA 8M EN CABLE LSHF COCINA Y EN TUBERIA EMT DE 3/4"
un 8,00 161.152,00 1.289.216,00

14.02.06
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMA CORRIENTE BIFASICA+NEUTRO, 

PROMEDIO DE SALIDA 8M  EN CABLE LSHF COCINA Y EN TUBERIA EMT DE 3/4"
un 5,00 201.114,00 1.005.570,00

14.02.07

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMA CORRIENTE MONOFASICA, 

DEDICADA PARA EQUIPOS DE COCINA  PROMEDIO DE SALIDA 10M EN CABLE LSHF Y EN 

TUBERIA EMT DE 3/4"

un 5,00 199.659,00 998.295,00

14.02.08

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE REGULADA 

CON POLO A TIERRA NARANJA LEVINTON O SIMILAR, PROMEDIO DE SALIDA 3,5M EN 

CABLE LSHF Y EN TUBERIA EMT DE 3/4"

un 370,00 109.986,00 40.694.820,00

14.02.09 TUBERIA EMT 3/4" m 1940,75 13.170,00 25.559.678,00

14.02.10 TUBERIA EMT 1" m 256,00 20.704,00 5.300.224,00

14.02.11 PARCIAL ELÉCTRICA 1x12F+1X12N+1x12T AWG LSHF m 6151,00 9.531,00 58.625.181,00

14.02.12 CAJA DE PASO DE 15X15 un 33,00 44.175,00 1.457.775,00

14.02.13 BANDEJA TIPO DUCTO DE 30x8CM un 682,00 83.388,00 56.870.616,00

14.02.14 CANALETA METALICA CON DIVISION DE 12X5CM un 262,00 39.992,00 10.477.904,00

265.307.655,00 

14.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK DE 2,10 DE ALTURA un 4,00 1.297.127,00 5.188.508,00

14.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK DE 60 CM DE PARED un 2,00 763.296,00 1.526.592,00

14.03.03
SUMINISTRO E INSTALACION DE MULTITOMA DE 8 PUESTOS CON BREAKER DE 

PROTECCION DE 3X30AMPERIOS CLAVIJA DE SEGURIDAD
un 13,00 172.418,00 2.241.434,00

14.03.04 SWITCH 48 PUERTOS CAPA 3  PARA DATOS un 8,00 5.645.744,00 45.165.952,00

14.03.05 SWITCH 24 PUERTOS CAPA 3  PARA DATOS un 4,00 2.711.391,00 10.845.564,00

14.03.06
SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 2 UNIDADES DE RACK  

MARCA AMP/SIEMON
un 8,00 121.193,00 969.544,00

14.03.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL CATEGORIA 6A 48 PTOS un 8,00 2.010.101,00 16.080.808,00

14.03.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL CATEGORIA 6A 24 PTOS un 4,00 961.324,00 3.845.296,00

14.03.09
SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD CATEGORIA 6A /1 PIES PARA RACK 

COMUNICACIONES
un 317,00 40.834,00 12.944.378,00

14.03.10
SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD CATEGORIA 6A COLOR AZUL PCS /10 

PIES PARA PUESTOS DE TRABAJO
un 317,00 47.851,00 15.168.767,00

14.03.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE F/UTP CAT 6A m 19360,00 3.176,00 61.487.360,00

14.03.12
ROTULACION DE PUNTOS DE DATOS EN PUESTO DE TRABAJO /PUERTO PATCH PANEL 

/FACEPLATE LOGICO
gl 1,00 348.673,00 348.673,00

14.03.13
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA  DATOS CON JACK'S CATEGORIA 6A MARCA 

AMP/SIEMON INCLUYE FACE PLATE Y TROQUEL DE DATOS
un 279,00 66.082,00 18.436.878,00

14.03.14
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA  ACCESS POINT CON JACK'S CATEGORIA 6A 

MARCA AMP/SIEMON INCLUYE FACE PLATE Y TROQUEL DE DATOS
un 38,00 66.082,00 2.511.116,00

14.03.15 CERTIFICACION DE PUNTOS DE DATOS un 317,00 10.185,00 3.228.645,00

14.03.16
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA EQUIPOTENCIAL EN CUARTO DE 

COMUNICACIONES  / ENTRE RACK DE COMUNICACIONES
gl 1,00 403.392,00 403.392,00

14.03.17 TUBERIA EMT 3/4" m 1260,00 13.170,00 16.594.200,00

14.03.18 TUBERIA EMT 1" m 299,00 20.704,00 6.190.496,00

14.03.19 TUBERIA EMT 1 1/4" m 195,00 27.689,00 5.399.355,00

14.03.20 TUBERIA EMT 2" m 144,00 37.092,00 5.341.248,00

14.03.21 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA HDMI NO INCLUYE CABLE un 70,00 87.331,00 6.113.170,00

14.03.22 CABLE HDMI DE 10m un 35,00 66.722,00 2.335.270,00

14.03.23 UPS 80 kVA un 1,00 89.399.714,00 89.399.714,00

331.766.360,00 

14.04.01

ACOMETIDA EN CABLE 4X(3X500F)+4X(1X500N)+4/0T  EN ALUMINIO AWG DESDE 

TRANSFORMADOR HASTA TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS TGA INCLUYE 

TERMINALES DE PONCHAR, IDENTIFICACION CON TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO 

DE COLORES

m 15,00 381.356,00 5.720.340,00

14.04.02

ACOMETIDA EN CABLE 4X(3X500F)+4X(1X500N)+4/0T AWG EN ALUMINIO DESDE PLANTA 

ELECTRICA HASTA TABLERO TRANSFERENCIA AUTOMATICA TTA INCLUYE TERMINALES 

DE PONCHAR, IDENTIFICACION CON TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES

m 15,00 381.516,00 5.722.740,00

14.04.03

ACOMETIDA EN CABLE 3X6F+6N+8T AWG DESDE TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS 

TGA HASTA TABLERO NIVEL -7 INCLUYE TERMINALES DE PONCHAR, IDENTIFICACION 

CON TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES.

m 32,00 40.399,00 1.292.768,00

14.04.04

ACOMETIDA EN CABLE 3X6F+6N+8T AWG DESDE TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS 

TGA HASTA TABLERO NIVEL -3.50 INCLUYE TERMINALES DE PONCHAR, IDENTIFICACION 

CON TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES.

m 7,00 38.993,00 272.951,00

   14.02   TOMACORRIENTES NORMALES

   14.03   SISTEMA DE COMUNICACIONES

   14.04   REDES DE BAJA TENSION

Total  ILUMINACIÓN

Total  TOMACORRIENTES NORMALES

Total  SISTEMA DE COMUNICACIONES



14.04.05

ACOMETIDA EN CABLE 3X250F+250N+4/0T AWG DESDE TABLERO GENERAL DE 

ACOMETIDAS TGA HASTA TABLERO PRESCOLAR Y TRANSICION INCLUYE TERMINALES 

DE PONCHAR, IDENTIFICACION CON TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES

m 125,00 318.427,00 39.803.375,00

14.04.06

ACOMETIDA EN CABLE 3X1/0F+1/0N+2T AWG DESDE TABLERO GENERAL DE 

ACOMETIDAS TGA HASTA TABLERO BIBLIOTECA INCLUYE TERMINALES DE PONCHAR, 

IDENTIFICACION CON TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES.

m 68,00 134.612,00 9.153.616,00

14.04.07

ACOMETIDA EN CABLE 3x(3X2/0F+2/0N)+2/0T AWG DESDE TABLERO GENERAL DE 

ACOMETIDAS TGA HASTA TABLERO TABLERO NIVEL 0.00 INCLUYE TERMINALES DE 

PONCHAR, IDENTIFICACION CON TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES

m 19,00 427.663,00 8.125.597,00

14.04.08

ACOMETIDA EN CABLE 3X8F+8N+10T AWG DESDE TABLERO PINCIPAL DE PISO HASTA 

SEGUNDO TABLERO DE PISO INCLUYE TERMINALES DE PONCHAR, IDENTIFICACION 

CON TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES.

m 65,00 26.662,00 1.733.030,00

14.04.09

ACOMETIDA EN CABLE 3X2/0F+2/0N+1/0T AWG DESDE TABLERO GENERAL DE 

ACOMETIDAS TGA HASTA TABLERO PRINCIPAL DE COCINA INCLUYE TERMINALES DE 

PONCHAR, IDENTIFICACION CON TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES

m 34,00 136.363,00 4.636.342,00

14.04.10

ACOMETIDA EN CABLE 2x(3X2/0F+2/0N)+2/0T AWG DESDE TABLERO GENERAL DE 

ACOMETIDAS TGA HASTA TABLERO NIVEL 4.20 INCLUYE TERMINALES DE PONCHAR, 

IDENTIFICACION CON TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES

m 23,00 304.723,00 7.008.629,00

14.04.11

ACOMETIDA EN CABLE 3X8F+8N+10T AWG DESDE TABLERO PINCIPAL DE PISO HASTA 

SEGUNDO TABLERO DE PISO INCLUYE TERMINALES DE PONCHAR, IDENTIFICACION 

CON TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES.

m 65,00 26.662,00 1.733.030,00

14.04.12

ACOMETIDA EN CABLE 2X(3X2/0F+2/0N)+2/0T AWG DESDE TABLERO GENERAL DE 

ACOMETIDAS TGA HASTA TABLERO NIVEL 7.70 INCLUYE TERMINALES DE PONCHAR, 

IDENTIFICACION CON TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES

m 27,00 303.997,00 8.207.919,00

14.04.13

ACOMETIDA EN CABLE 3X8F+8N+10T AWG DESDE TABLERO PINCIPAL DE PISO HASTA 

SEGUNDO TABLERO DE PISO INCLUYE TERMINALES DE PONCHAR, IDENTIFICACION 

CON TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES.

m 65,00 26.662,00 1.733.030,00

14.04.14

ACOMETIDA EN CABLE 3X4/0F+4/0N+2/0T AWG DESDE TABLERO GENERAL DE 

ACOMETIDAS TGA HASTA TABLERO NIVEL 11.20 INCLUYE TERMINALES DE PONCHAR, 

IDENTIFICACION CON TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES.

m 31,00 254.763,00 7.897.653,00

14.04.15

ACOMETIDA EN CABLE 3X8F+8N+10T AWG DESDE TABLERO PINCIPAL DE PISO HASTA 

SEGUNDO TABLERO DE PISO INCLUYE TERMINALES DE PONCHAR, IDENTIFICACION 

CON TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES.

m 65,00 26.662,00 1.733.030,00

14.04.16

ACOMETIDA EN CABLE 2X(3X2/0F+2/0N)+2/0T AWG DESDE TABLERO GENERAL DE 

ACOMETIDAS TGA HASTA TABLERO NIVEL 14.70 INCLUYE TERMINALES DE PONCHAR, 

IDENTIFICACION CON TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES

m 35,00 138.029,00 4.831.015,00

14.04.17

ACOMETIDA EN CABLE 3X8F+8N+10T AWG DESDE TABLERO PINCIPAL DE PISO HASTA 

SEGUNDO TABLERO DE PISO INCLUYE TERMINALES DE PONCHAR, IDENTIFICACION 

CON TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES.

m 65,00 26.662,00 1.733.030,00

14.04.18

ACOMETIDA EN CABLE 3X(3X250F+300N)+250T AWG DESDE TABLERO GENERAL DE 

ACOMETIDAS TGA HASTA TABLERO BY&PASS INCLUYE TERMINALES DE PONCHAR, 

IDENTIFICACION CON TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES

m 57,00 809.525,00 46.142.925,00

14.04.19

ACOMETIDA EN CABLE  3X(3X2/0F+4/0N)+250T AWG DESDE UPS HASTA TABLERO 

BY&PASS INCLUYE TERMINALES DE PONCHAR, IDENTIFICACION CON 

TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES.

m 7,00 554.644,00 3.882.508,00

14.04.20

ACOMETIDA EN CABLE 3X6F+6N+8T AWG DESDE TABLERO BY&PASS HASTA TABLERO 

REGULADO PRESCOLAR Y TRANSICION INCLUYE TERMINALES DE PONCHAR, 

IDENTIFICACION CON TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES.

m 108,00 39.255,00 4.239.540,00

14.04.21

ACOMETIDA EN CABLE 3X6F+4N+10T AWG DESDE TABLERO BY&PASS HASTA TABLERO 

REGULADO BIBLIOTECA INCLUYE TERMINALES DE PONCHAR, IDENTIFICACION CON 

TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES

m 7,00 30.364,00 212.548,00

14.04.22

ACOMETIDA EN CABLE 3X2F+2N+4T AWG DESDE TABLERO BY&PASS HASTA TABLERO 

REGULADO NIVEL 0.00 INCLUYE TERMINALES DE PONCHAR, IDENTIFICACION CON 

TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES.

m 39,00 83.728,00 3.265.392,00

14.04.23

ACOMETIDA EN CABLE 3X8F+8N+10T AWG DESDE TABLERO PINCIPAL DE PISO HASTA 

SEGUNDO TABLERO DE PISO INCLUYE TERMINALES DE PONCHAR, IDENTIFICACION 

CON TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES.

m 65,00 26.662,00 1.733.030,00

14.04.24

ACOMETIDA EN CABLE 3X8F+6N+10T AWG DESDE TABLERO BY&PASS HASTA TABLERO 

REGULADO NIVEL 4.20 INCLUYE TERMINALES DE PONCHAR, IDENTIFICACION CON 

TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES.

m 43,00 33.447,00 1.438.221,00

14.04.25

ACOMETIDA EN CABLE 3X8F+8N+10T AWG DESDE TABLERO PINCIPAL DE PISO HASTA 

SEGUNDO TABLERO DE PISO INCLUYE TERMINALES DE PONCHAR, IDENTIFICACION 

CON TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES.

m 65,00 26.662,00 1.733.030,00

14.04.26

ACOMETIDA EN CABLE 3X8F+6N+10T AWG DESDE TABLERO BY&PASS HASTA TABLERO 

REGULADO NIVEL 7.70 INCLUYE TERMINALES DE PONCHAR, IDENTIFICACION CON 

TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES.

m 47,00 33.410,00 1.570.270,00

14.04.27

ACOMETIDA EN CABLE 3X8F+8N+10T AWG DESDE TABLERO PINCIPAL DE PISO HASTA 

SEGUNDO TABLERO DE PISO INCLUYE TERMINALES DE PONCHAR, IDENTIFICACION 

CON TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES.

m 65,00 26.662,00 1.733.030,00

14.04.28

ACOMETIDA EN CABLE 3X4F+4N+6T AWG DESDE TABLERO BY&PASS HASTA TABLERO 

REGULADO NIVEL 11.20 INCLUYE TERMINALES DE PONCHAR, IDENTIFICACION CON 

TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES.

m 51,00 61.207,00 3.121.557,00

14.04.29

ACOMETIDA EN CABLE 3X8F+8N+10T AWG DESDE TABLERO PINCIPAL DE PISO HASTA 

SEGUNDO TABLERO DE PISO INCLUYE TERMINALES DE PONCHAR, IDENTIFICACION 

CON TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES.

m 65,00 26.662,00 1.733.030,00

14.04.30

ACOMETIDA EN CABLE 3X2F+1/0N+4T AWG DESDE TABLERO BY&PASS HASTA TABLERO 

REGULADO NIVEL 14.70 INCLUYE TERMINALES DE PONCHAR, IDENTIFICACION CON 

TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES

m 55,00 125.767,00 6.917.185,00

14.04.31

ACOMETIDA EN CABLE 3X8F+8N+10T AWG DESDE TABLERO PINCIPAL DE PISO HASTA 

SEGUNDO TABLERO DE PISO INCLUYE TERMINALES DE PONCHAR, IDENTIFICACION 

CON TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES.

m 65,00 26.662,00 1.733.030,00

14.04.32

ACOMETIDA EN CABLE 3X2F+2N+4T AWG DESDE TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS 

HASTA TABLERO BOMBAS INCLUYE TERMINALES DE PONCHAR, IDENTIFICACION CON 

TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES.

m 58,00 82.945,00 4.810.810,00

14.04.33

ACOMETIDA EN CABLE 3X8F+8N+10T AWG DESDE TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS 

HASTA TABLERO ASCENSOR INCLUYE TERMINALES DE PONCHAR, IDENTIFICACION CON 

TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES.

m 45,00 26.900,00 1.210.500,00

14.04.34

ACOMETIDA EN CABLE 3X8F+8N+10T AWG DESDE TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS 

HASTA TABLERO AIRES INCLUYE TERMINALES DE PONCHAR, IDENTIFICACION CON 

TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES.

m 7,00 31.102,00 217.714,00

14.04.35

ACOMETIDA EN CABLE 3X2/0F+2/0N+1/0T AWG DESDE TABLERO GENERAL DE 

ACOMETIDAS HASTA BOMBA CONTRA INCENDIO INCLUYE TERMINALES DE PONCHAR, 

IDENTIFICACION CON TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES.

m 58,00 172.099,00 9.981.742,00

207.014.157,00 

   14.05   TABLEROS

Total  REDES DE BAJA TENSION



14.05.01

TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS (TGA) Y TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1600A 

FABRICADO EN LÁMINA CR CAL. 14/16, TRATAMIENTO ESPECIFICADO, BARRAJE DE 

COBRE 1122A, 208/120V; CON DOBLEFONDO DESPLAZABLE ADELANTE ATRAS SISTEMA 

RIEL. PUERTA CON CAUCHO ESPUMA; TERM

un 1,00 48.815.555,00 48.815.555,00

14.05.02
TABLERO DE TRASNFERENCIA AUTOMATICA DE 1600A FABRICACIÓN ESPECIAL SEGÚN 

DIAGRAMA UNIFILAR PARA RED CONTRA INCENDIO.
un 1,00 17.444.165,00 17.444.165,00

14.05.03

TABLERO PRINCIPA DE COCINA (TPC) FABRICADO EN LÁMINA CR CAL. 14/16, 

TRATAMIENTO ESPECIFICADO, BARRAJE DE COBRE 496A, 208/120V; CON DOBLEFONDO 

DESPLAZABLE ADELANTE ATRAS SISTEMA RIEL. PUERTA CON CAUCHO ESPUMA; 

TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA DE 70

un 1,00 10.119.819,00 10.119.819,00

14.05.04

TABLERO NIVEL -7 (TN-7) DE 24 CIRCUITOS TIPO PESADO, CON ESPACIO PARA 

TOTALIZADOR, INCLUYE TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X60A Y 18 BREAKERS TIPO 

ENCHUFABLE DE 1X20A DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR  Y  CUADROS DE CARGAS.

un 1,00 958.460,00 958.460,00

14.05.05

TABLERO BOMBAS  (TB) DE 18 CIRCUITOS TIPO PESADO, CON ESPACIO PARA 

TOTALIZADOR, INCLUYE TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X70A Y 3 BREAKERS TIPO 

ENCHUFABLE 3X20A DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR  Y  CUADROS DE CARGAS.

un 1,00 1.124.333,00 1.124.333,00

14.05.06 CAJA BREAKER ASCENSOR, INCLUYE TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X30A un 1,00 423.046,00 423.046,00

14.05.07

TABLERO NIVEL -3.50 (TN-3.50) DE 24 CIRCUITOS TIPO PESADO, CON ESPACIO PARA 

TOTALIZADOR, INCLUYE TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X30A Y 21 BREAKERS TIPO 

ENCHUFABLE DE 1X20A DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR  Y  CUADROS DE CARGAS.

un 1,00 968.368,00 968.368,00

14.05.08

TABLERO PREESCOLAR Y TRANSICION (TN PRES Y TRANS) DE 42 CIRCUITOS TIPO 

PESADO, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 

3X125A Y 28 BREAKERS TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A DE ACUERDO A DIAGRAMA 

UNIFILAR  Y  CUADROS DE CARGAS.

un 1,00 1.422.201,00 1.422.201,00

14.05.09

TABLERO BIBLIOTECA (TN BIBLIOTECA) DE 24 CIRCUITOS TIPO PESADO, CON ESPACIO 

PARA TOTALIZADOR, INCLUYE TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X80A Y 28 BREAKERS 

TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR  Y  CUADROS DE 

CARGAS.

un 1,00 1.061.743,00 1.061.743,00

14.05.10

TABLERO NIVEL 0.00 (TN 0.00) DE 42 CIRCUITOS TIPO PESADO, CON ESPACIO PARA 

TOTALIZADOR, INCLUYE TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X125A Y 30 BREAKERS TIPO 

ENCHUFABLE DE 1X20A DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR  Y  CUADROS DE CARGAS.

un 1,00 1.446.820,00 1.446.820,00

14.05.11

TABLERO NIVEL 4.20 (TN 4.20) DE 42 CIRCUITOS TIPO PESADO, CON ESPACIO PARA 

TOTALIZADOR, INCLUYE TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X125A Y 31 BREAKERS TIPO 

ENCHUFABLE DE 1X20A DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR  Y  CUADROS DE CARGAS.

un 1,00 1.459.130,00 1.459.130,00

14.05.12

TABLERO NIVEL 4.20 (TN 4.20-2) DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO, INCLUYE 

TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X60A, 12 BREAKERS TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A DE 

ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR  Y  CUADROS DE CARGAS.

un 1,00 698.138,00 698.138,00

14.05.13

TABLERO NIVEL 7.70 (TN 7.70) DE 42 CIRCUITOS TIPO PESADO, CON ESPACIO PARA 

TOTALIZADOR, INCLUYE TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X125A Y 31 BREAKERS TIPO 

ENCHUFABLE DE 1X20A DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR  Y  CUADROS DE CARGAS.

un 1,00 1.459.130,00 1.459.130,00

14.05.14

TABLERO NIVEL 7.70 (TN 7.70-2) DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO, INCLUYE 

TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X60A, 12 BREAKERS TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A DE 

ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR  Y  CUADROS DE CARGAS.

un 1,00 698.138,00 698.138,00

14.05.15

TABLERO NIVEL 11.20 (TN 11.20) DE 42 CIRCUITOS TIPO PESADO, CON ESPACIO PARA 

TOTALIZADOR, INCLUYE TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X125A Y 31 BREAKERS TIPO 

ENCHUFABLE DE 1X20A DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR  Y  CUADROS DE CARGAS.

un 1,00 1.459.130,00 1.459.130,00

14.05.16

TABLERO NIVEL 11.20 (TN 11.20-2) DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO, INCLUYE 

TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X60A, 12 BREAKERS TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A DE 

ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR  Y  CUADROS DE CARGAS.

un 1,00 698.138,00 698.138,00

14.05.17

TABLERO NIVEL 14.70 (TN 14.70) DE 42 CIRCUITOS TIPO PESADO, CON ESPACIO PARA 

TOTALIZADOR, INCLUYE TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X125A Y 31 BREAKERS TIPO 

ENCHUFABLE DE 1X20A DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR  Y  CUADROS DE CARGAS.

un 1,00 1.459.130,00 1.459.130,00

14.05.18

TABLERO NIVEL 14.70 (TN 14.70-2) DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO, INCLUYE 

TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X60A, 12 BREAKERS TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A DE 

ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR  Y  CUADROS DE CARGAS.

un 1,00 698.138,00 698.138,00

14.05.19 TABLERO BY-PASS DE FABRICACIÓN ESPECIAL SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR un 1,00 38.403.083,00 38.403.083,00

14.05.20

TABLERO REGULADO PRESCOLAR Y TRANSICION (TR PRES Y TRANS) DE 18 CIRCUITOS 

TIPO PESADO, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE TOTALIZADOR INDUSTRIAL 

DE 3X20A, 15 BREAKERS TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A DE ACUERDO A DIAGRAMA 

UNIFILAR  Y  CUADROS DE CARGAS.

un 1,00 723.218,00 723.218,00

14.05.21

TABLERO REGULADO BIBLIOTECA (TR BIBLIOTECA) DE 18 CIRCUITOS TIPO PESADO, 

CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X30A, 15 

BREAKERS TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR  Y  

CUADROS DE CARGAS.

un 1,00 736.028,00 736.028,00

14.05.22

TABLERO REGULADO NIVEL 0.00 (TR N0.00) DE 24 CIRCUITOS TIPO PESADO, CON 

ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X30A, 18 

BREAKERS TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR  Y  

CUADROS DE CARGAS.

un 1,00 931.439,00 931.439,00

14.05.23

TABLERO REGULADO NIVEL 4.20 (TR N4.20) DE 24 CIRCUITOS TIPO PESADO, CON 

ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X30A, 21 

BREAKERS TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR  Y  

CUADROS DE CARGAS.

un 1,00 968.368,00 968.368,00

14.05.24

TABLERO REGULADO NIVEL 4.20 (TR N4.20 -2) DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO, INCLUYE 

TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X30A, 12 BREAKERS TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A DE 

ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR  Y  CUADROS DE CARGAS

un 1,00 671.116,00 671.116,00

14.05.25

TABLERO REGULADO NIVEL 7.70 (TR N7.70) DE 24 CIRCUITOS TIPO PESADO, CON 

ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X30A, 21 

BREAKERS TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR  Y  

CUADROS DE CARGAS

un 1,00 968.368,00 968.368,00

14.05.26

TABLERO REGULADO NIVEL 7.70 (TR N7.70 -2) DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO, INCLUYE 

TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X30A, 12 BREAKERS TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A DE 

ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR  Y  CUADROS DE CARGAS

un 1,00 671.116,00 671.116,00

14.05.27

TABLERO REGULADO NIVEL 11.20 (TR N11.20) DE 24 CIRCUITOS TIPO PESADO, CON 

ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X60A, 20 

BREAKERS TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR  Y  

CUADROS DE CARGAS

un 1,00 983.080,00 983.080,00

14.05.28

TABLERO REGULADO NIVEL 11.20 (TR N11.20 -2) DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO, 

INCLUYE TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X30A, 12 BREAKERS TIPO ENCHUFABLE DE 

1X20A DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR  Y  CUADROS DE CARGAS

un 1,00 671.116,00 671.116,00



14.05.29

TABLERO REGULADO NIVEL 14.70 (TR N14.70) DE 24 CIRCUITOS TIPO PESADO, CON 

ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X60A, 18 

BREAKERS TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR  Y  

CUADROS DE CARGAS

un 1,00 958.460,00 958.460,00

14.05.30

TABLERO REGULADO NIVEL 14.70 (TR N14.70 -2) DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO, 

INCLUYE TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X60A, 12 BREAKERS TIPO ENCHUFABLE DE 

1X20A DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR  Y  CUADROS DE CARGAS

un 1,00 698.138,00 698.138,00

139.797.112,00 

14.06.01 ACOMETIDA EN CABLE XLPE MT 3X185mm2 XLPE 15KV AL m 145,00 304.593,00 44.165.985,00

14.06.02 TERMINAL PREMOLDEADA TIPO EXTERIOR DE 15KVA un 1,00 777.160,00 777.160,00

14.06.03 TERMINAL PREMOLDEADA TIPO INTERIOR DE 15KVA un 1,00 777.160,00 777.160,00

14.06.04
CELDA DE MEDIDA EN MEDIA TENSION TIPO SF6 SEGÚN NORMA AE325 (INCLUYE 3 CT'S 

Y 3 PT'S)
un 1,00 19.028.988,00 19.028.988,00

14.06.05 CELDA DE ENTRADA TIPO SF6 un 1,00 15.500.766,00 15.500.766,00

14.06.06 CELDA DE SALIDA TIPO SF6 un 1,00 15.500.766,00 15.500.766,00

14.06.07 CELDA DE PROTECCION TIPO SF6 INCLUYE FUSIBLES un 1,00 19.565.413,00 19.565.413,00

14.06.08 CELDA PARA TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 400KVA SEGÚN NORMA CTS 518-2 un 1,00 8.323.573,00 8.323.573,00

14.06.09 TRASNFORMAR TRIFASICO TIPO SECO DE 400KVA un 1,00 29.196.756,00 29.196.756,00

14.06.10

CANALIZACIÓN SUBTERRANEA EN TUBERÍA PVC TIPO DB-60, BANCO DE 4 Ø 6" SEGÚN 

NORMA CODENSA CS-203; INCLUYE ALAMBRE DE GUÍA EN SU INTERIOR, ACCESORIOS 

DE FÁBRICA CON CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO, SEÑALIZACIÓN CON CINTA DE 

PELIGRO Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDO

m 125,00 252.370,00 31.546.250,00

14.06.11 CAJA DE INSPECIÓN CS276 SEGÚN NORMA CODENSA un 6,00 2.305.069,00 13.830.414,00

14.06.12 CAJA DE INSPECCIÓN AE287-1 SEGÚN NORMA CODENSA un 1,00 2.457.351,00 2.457.351,00

14.06.13 PLANTA ELECTRICA DE 400KVA un 1,00 174.699.240,00 174.699.240,00

375.369.822,00 

14.07.01 ALAMBRON DE ALUMINIO 8mm m 1417,00 6.388,00 9.051.796,00

14.07.02 SOPORTE AISLADOR TIPO DEHN un 720,00 12.093,00 8.706.960,00

14.07.03 PUNTA DE CAPTACION DE 60 Cm CON SOPORTE un 22,00 117.269,00 2.579.918,00

14.07.04 PUNTA DE CAPTACION DE 100 Cm CON SOPORTE un 23,00 153.087,00 3.521.001,00

14.07.05 GRAPA DE CONEXIÓN A PUNTA CAPTADORA un 45,00 51.667,00 2.325.015,00

14.07.06 CONECTOR TIPO UNION  PARA ANILLO DE CAPTACION A BAJANTE un 10,00 38.547,00 385.470,00

14.07.07 BAJANTE EN CABLE 1/0 AWG AL INCLUYE SOPORTERIA un 10,00 314.849,00 3.148.490,00

14.07.08 CONECTOR BIMETALICO EN CAJA DE INSPECCION un 10,00 69.280,00 692.800,00

14.07.09 SEÑALITICA DE DESCARGAS ATMOSFERICAS un 27,00 25.846,00 697.842,00

14.07.10 CONDUCTOR DESNUDO 2/0 AWG m 560,00 49.468,00 27.702.080,00

14.07.11 CAJA DE INSPECCION 30X30 EN MAMPOSTERIA INCLUYE TAPA Y MARCO un 15,00 447.527,00 6.712.905,00

14.07.12 ELECTRODO DE COBRE PARA PUESTA A TIERRA DE 2.40 m un 10,00 189.529,00 1.895.290,00

14.07.13 SOLDADURA EXOTERMICA un 1,00 61.253,00 61.253,00

14.07.14 VIA DE CHISPAS un 3,00 143.377,00 430.131,00

14.07.15 MALLA DE PUESTA A TIERRA gl 1,00 4.052.459,00 4.052.459,00

71.963.410,00 

14.08.01 SALIDA PARA PANEL DE INCENDIO un 1,00 56.809,00 56.809,00

14.08.02 SALIDA SENSOR DE HUMO un 206,00 33.377,00 6.875.662,00

14.08.03 CABLE FPLR m 5304,00 5.129,00 27.204.216,00

14.08.04 TUBERIA EMT 3/4" m 2648,30 13.170,00 34.878.111,00

14.08.05 SALIDA ESTACION MANUAL un 33,00 33.377,00 1.101.441,00

14.08.06 SALIDA SIRENA ESTROBO un 33,00 33.377,00 1.101.441,00

14.08.07 SALIDA PARA DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO un 8,00 73.536,00 588.288,00

14.08.08 SALIDA PARA DETECTOR BEAM TRANSMISOR un 3,00 73.536,00 220.608,00

14.08.09 SALIDA PARA DETECTOR BEAM RECEPTOR un 3,00 73.536,00 220.608,00

14.08.10 SALIDA PARA DETECTOR DE GAS un 1,00 73.536,00 73.536,00

14.08.11 CAJA DE PASO DE 10X10 un 41,00 35.338,00 1.448.858,00

14.08.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION MANUAL un 33,00 205.606,00 6.784.998,00

14.08.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE SIRENA ESTROBO un 33,00 126.601,00 4.177.833,00

14.08.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO un 206,00 194.327,00 40.031.362,00

14.08.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR BEAM TRANSMISOR un 3,00 1.676.405,00 5.029.215,00

14.08.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR BEAM RECEPTOR un 3,00 1.676.405,00 5.029.215,00

14.08.17 SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR DE GAS un 1,00 390.069,00 390.069,00

14.08.18 SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO un 1,00 415.337,00 415.337,00

14.08.19 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE DETECCION DE INCENDIOS un 1,00 8.887.758,00 8.887.758,00

144.515.365,00 

14.09.01 SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE DE PISO 45RU un 1,00 1.284.622,00 1.284.622,00

14.09.02 SUMINISTRO E INSTALACION PATCHPANEL 24 P CAT 6A un 2,00 961.324,00 1.922.648,00

14.09.03 SUMINISTRO E INSTALACION PATCHPANEL 48 P CAT 6A un 1,00 2.010.101,00 2.010.101,00

14.09.04
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CAMARA FIJA IP POE EN CANALIZACION 

EMT. SIN CABLE
un 10,00 29.035,00 290.350,00

14.09.05
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CAMARA DOMO TIPO IP POE EN 

CANALIZACION EMT. SIN CABLE
un 46,00 29.035,00 1.335.610,00

14.09.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA FIJA IP un 10,00 316.325,00 3.163.250,00

14.09.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO DOMO IP un 46,00 538.609,00 24.776.014,00

14.09.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA FIJA IP LENTE VERIFOCAL un 3,00 412.315,00 1.236.945,00

14.09.09 TUBERIA EMT 3/4" m 458,25 13.170,00 6.035.153,00

14.09.10 CABLE UTP CAT 6A m 3840,00 3.176,00 12.195.840,00

   14.06   SUBESTACIÓN Y PLANTA ELECTRICA

   14.07   APANTALLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA

   14.08   DETECCION DE INCENDIOS

   14.09   CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION

Total  TABLEROS

Total  SUBESTACIÓN Y PLANTA ELECTRICA

Total  APANTALLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA

Total  DETECCION DE INCENDIOS



14.09.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE NVR DE 32 CANALES un 2,00 4.036.590,00 8.073.180,00

14.09.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH POE+ DE 48 PUERTOS un 1,00 4.742.977,00 4.742.977,00

14.09.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH POE+ DE 24 PUERTOS. un 2,00 3.294.558,00 6.589.116,00

14.09.14
SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD CATEGORIA 6A /1 PIES PARA RACK 

CAMARAS
un 65,00 40.834,00 2.654.210,00

76.310.016,00 

2.809.291.818,00 

15.01.01
VE-01 / VENTILADOR CENTRIFUGO EN LINEA. MOTOR DE 1HP, 1725RPM, 4 POLOS, 220V, 

TRIFASICO, INCLUYE BASE ELASTOMERICA Y VENTILADOR
un 1,00 3.768.200,00 3.768.200,00

15.01.02
VE-02 / VENTILADOR CENTRIFUGO EN LINEA. MOTOR DE 1/8HP, 1200RPM, 4 POLOS, 

220V, MONOFASICO, INCLUYE BASE ELASTOMERICA Y VENTILADOR
un 1,00 2.778.600,00 2.778.600,00

15.01.03
VE-08 / VENTILADOR CENTRIFUGO EN LINEA. MOTOR DE 3/4HP, 850RPM, 220V, 

MONOFASICO, INCLUYE BASE ELASTOMERICA Y VENTILADOR
un 1,00 3.966.600,00 3.966.600,00

15.01.04
PUESTA EN SITIO, MONTAJE, CONEXIÓN Y ARRANQUE DE LOS EQUIPOS VE-01/VE-02/VE-

08
un 3,00 418.543,00 1.255.629,00

15.01.05
VE-03/ VENTILADOR CENTRIFUGO DE TECHO, DESCARGA VERTICAL. MOTOR DE 3HP, 

950 RPM, 4 POLOS, 220V, TRIFASICO, INCLUYE BASE ELASTOMERICA Y VENTILADOR
un 1,00 11.161.200,00 11.161.200,00

15.01.06 BASE METALICA PARA EQUIPO TIPO HONGO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION un 1,00 962.365,00 962.365,00

15.01.07 PUESTA EN SITIO 1, MONTAJE, CONEXIÓN Y ARRANQUE DEL EQUIPO VE-03 un 1,00 867.754,00 867.754,00

15.01.08
VE-04 / VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO. MOTOR DE 150W, 2427RPM, 220V, 

MONOFASICO, INCLUYE TRANSPORTE Y SUMINISTRO
un 1,00 1.369.800,00 1.369.800,00

15.01.09
VE-05 / VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO. MOTOR DE 44W, 2469RPM, 220V, 

MONOFASICO, INCLUYE TRANSPORTE Y SUMINISTRO
un 1,00 761.000,00 761.000,00

15.01.10
VE-06 / VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO. MOTOR DE 67W, 2466RPM, 220V, 

MONOFASICO, INCLUYE TRANSPORTE Y SUMINISTRO
un 3,00 1.113.200,00 3.339.600,00

15.01.11
PUESTA EN SITIO 2, MONTAJE, CONEXIÓN Y ARRANQUE DE LOS EQUIPOS VE-04/VE-

05/VE-06
un 6,00 431.815,00 2.590.890,00

15.01.12
VE-07 / VENTILADOR AXIAL DE PARED DE 500 CFM, MOTOR 70W, 110V MONOFASICO, 

INCLUYE TRANSPORTE Y SUMINISTRO
un 1,00 554.400,00 554.400,00

15.01.13
VAX-01/ VENTILADOR CENTRIFUGO DE TECHO TIPO PLAFON DE 100 CFM, MOTOR 30W, 

110V MONOFASICO, INCLUYE TRANSPORTE Y SUMINISTRO
un 4,00 604.400,00 2.417.600,00

15.01.14 PUESTA EN SITIO 3, MONTAJE, CONEXIÓN Y ARRANQUE DE LOS EQUIPO VE-07 Y VAX-01 un 5,00 272.345,00 1.361.725,00

15.01.15
CAMPANA DE EXTRACCION CE-01 EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20 TIPO MURO DE 7500 

CFM, INCLUYE FILTRO DE GRASA E ILUMINACION, TRANSPORTE Y SUMINISTRO
un 1,00 31.174.200,00 31.174.200,00

15.01.16 PUESTA EN SITIO 4, MONTAJE Y CONEXIÓN DEL LA CAMPANA DE EXTRACCIÓN CE-01 un 1,00 3.541.051,00 3.541.051,00

71.870.614,00 

15.02.01
VS-01 / UNIDAD DE VENTILACION CENTRIFUGA, UNA ETAPA DE FILTRACION 3/4 HP, 1050 

RPM, 4 POLOS, 220V, TRIFASICO, INCLUYE FILTRO  MERV 8 - 30%
un 1,00 7.446.400,00 7.446.400,00

15.02.02
VS-02 / UNIDAD DE VENTILACION CENTRIFUGA, UNA ETAPA DE FILTRACION 5HP, 800 

RPM, 4 POLOS, 220V, TRIFASICO ; INCLUYE FILTRO  MERV 8 - 30%
un 1,00 12.226.800,00 12.226.800,00

15.02.03
VS-03 / UNIDAD DE VENTILACION CENTRIFUGA, UNA ETAPA DE FILTRACION 1/4HP, 875 

RPM, 4 POLOS, 220V, TRIFASICO, INCLUYE FILTRO  MERV 8 - 30%
un 1,00 4.787.000,00 4.787.000,00

15.02.04
PUESTA EN SITIO  5, MONTAJE, CONEXIÓN Y ARRANQUE DE LOS EQUIPOS VS-01/VS-

02/VS-03
un 3,00 446.095,00 1.338.285,00

25.798.485,00 

15.03.01

UNIDAD MINI SPLIT DE 24.000 BTU/HR ( INCLUYE CONDENSADORAS DE DESCARGA 

HORIZONTAL Y EVAPORADOR. SISTEMA REFRIGERANTE INVERTER, R410, 208V 

/2PH/60HZ.)

un 2,00 5.232.120,00 10.464.240,00

15.03.02

UNIDAD MINI SPLIT DE 18.000 BTU/HR ( INCLUYE CONDENSADORAS DE DESCARGA 

HORIZONTAL Y EVAPORADOR. SISTEMA REFRIGERANTE INVERTER, R410, 208V 

/2PH/60HZ.)

un 2,00 4.532.120,00 9.064.240,00

15.03.03
IZAJE, PUESTA EN SITIO, MONTAJE, CONEXIÓN, INCLUYE ACCESORIOS COMPLETOS DE 

LOS MINI SPLIT Y EL REFIGERANTE R410A
un 4,00 560.803,00 2.243.212,00

21.771.692,00 

15.04.01
TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 3/8". SIN COSTURA. AISLAMIENTO ELASTOMERICO DE 

CELDA CERRADA DE 1/2" DE ESPESOR. TUBERIA AISLADA INDEPENDIENTEMENTE
m 100,00 77.077,00 7.707.700,00

15.04.02
TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/2". SIN COSTURA. AISLAMIENTO ELASTOMERICO DE 

CELDA CERRADA DE 1/2" DE ESPESOR. TUBERIA AISLADA INDEPENDIENTEMENTE
m 50,00 80.517,00 4.025.850,00

15.04.03
TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 5/8". SIN COSTURA. AISLAMIENTO ELASTOMERICO DE 

CELDA CERRADA DE 1/2" DE ESPESOR. TUBERIA AISLADA INDEPENDIENTEMENTE
m 50,00 85.122,00 4.256.100,00

15.989.650,00 

15.05.01 DUCTO DE EXTRACCIÓN EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24 SIN AISLAR m² 230,00 112.803,00 25.944.690,00

15.05.02 DUCTO DE SUMINISTRO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24 SIN AISLAR m² 60,00 112.803,00 6.768.180,00

15.05.03 DUCTO DE SUMINISTRO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 SIN AISLAR m² 50,00 116.501,00 5.825.050,00

15.05.04 DUCTO DE CAMPANA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 SIN AISLAR m² 180,00 131.602,00 23.688.360,00

15.05.05 TUBO PVC 4" PARA VENTILACION m 40,00 58.606,00 2.344.240,00

64.570.520,00 

15.06.01 COMPUERTA DE INSPECCION PARA DUCTO DE EXTRACCION DE CAMPANA un 10,00 107.075,00 1.070.750,00

1.070.750,00 

15.07.01 RTLV 40" x 20" REJILLA TIPO LOUVERE un 1,00 592.981,00 592.981,00

15.07.02 RTLV 12" x 10" REJILLA TIPO LOUVERE un 1,00 247.981,00 247.981,00

15.07.03 RTLV 20" x 20" REJILLA TIPO LOUVERE un 1,00 342.981,00 342.981,00

15.07.04 RTLV 18" x 18" REJILLA TIPO LOUVERE un 1,00 287.981,00 287.981,00

15.07.05 RTLV 10" x 10" REJILLA TIPO LOUVERE un 1,00 157.981,00 157.981,00

15.07.06 RTLV 18" x 16" REJILLA TIPO LOUVERE un 2,00 252.981,00 505.962,00

15.07.07 RTLV 12" x 8" REJILLA TIPO LOUVERE un 1,00 227.981,00 227.981,00

   15.04   RED DE REFRIGERACION (INCLUYE TUBERIA, SOLDADURA, CODOS, UNIONES, AISLAMIENTO, SOPORTERIA, ETC.) TUBERIA AL EXTERIOR DEBE SER RECUBIERTA O PINTADA PARA PROTECCION)

   15.05   SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS DE AIRE (INCLUYE SOPORTERIA, ACCESORIOS, TRANSPORTE Y MONTAJE)

   15.06   ACCESORIOS DE CONDUCTOS

   15.07   REJILLAS Y DIFUSORES (INCLUYE SOPORTERIA, INSTALACION, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE) REJILLAS TIPO LOUVER - RTLV SIN DAMPER

Total  RED DE REFRIGERACION (INCLUYE TUBERIA, SOLDADURA, CODOS, UNIONES, AISLAMIENTO, SOPORTERIA, ETC.) TUBERIA AL EXTERIOR DEBE SER RECUBIERTA O 

PINTADA PARA PROTECCION)

Total  SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS DE AIRE (INCLUYE SOPORTERIA, ACCESORIOS, TRANSPORTE Y MONTAJE)

Total  ACCESORIOS DE CONDUCTOS

      15  EQUIPOS DE VENTILACION MECÁNICA

   15.01   UNIDADES DE EXTRACCION

   15.02   UNIDADES DE SUMINISTRO

Total  CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION

Total  UNIDADES DE EXTRACCION

Total  EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO - UNIDADES MINISPLIT

Total  UNIDADES DE SUMINISTRO

Total  ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES

   15.03   EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO - UNIDADES MINISPLIT



15.07.08 RTLV 8" x 6" REJILLA TIPO LOUVERE un 2,00 112.981,00 225.962,00

15.07.09 RTLV 10" x 8" REJILLA TIPO LOUVERE un 2,00 117.981,00 235.962,00

15.07.10 RTLV 6" x 6" REJILLA TIPO LOUVERE un 1,00 107.981,00 107.981,00

2.933.753,00 

15.08.01 REAF CD 6"X6" REJILLA DE EXTRACCIÓN DE ALETA FIJA un 22,00 97.981,00 2.155.582,00

15.08.02 REAF CD 8"X6" REJILLA DE EXTRACCIÓN DE ALETA FIJA un 1,00 115.981,00 115.981,00

15.08.03 REAF CD 10"X10" REJILLA DE EXTRACCIÓN DE ALETA FIJA un 5,00 152.981,00 764.905,00

3.036.468,00 

15.09.01 RSDA CD 10" x 10" REJILLA DE EXTRACCIÓN DE ALETA FIJA un 1,00 147.981,00 147.981,00

15.09.02 RSDA CD 6" x 6" REJILLA DE EXTRACCIÓN DE ALETA FIJA un 2,00 127.981,00 255.962,00

15.09.03 RSDA CD 12" x 12" REJILLA DE EXTRACCIÓN DE ALETA FIJA un 2,00 167.981,00 335.962,00

15.09.04 RSDA CD 30" x 20" REJILLA DE EXTRACCIÓN DE ALETA FIJA un 4,00 257.981,00 1.031.924,00

15.09.05 RSDA CD 8" x 6" REJILLA DE EXTRACCIÓN DE ALETA FIJA un 8,00 142.981,00 1.143.848,00

2.915.677,00 

15.10.01

DAMPERS (COMPUERTA DE REGULACION DE FLUJO) DIMENSION VARIABLE DE 

ACUERDO CON POSICIONAMIENTO DE ACUERDO CON CRITERIO DE BALANCEO 

DEFINIDO EN OBRA

un 6,00 431.491,00 2.588.946,00

2.588.946,00 

15.11.01 TAE-01 TABLERO ELECTRICO ALIMENTACIÓN EQUIPOS MECANICOS N-7.00 un 1,00 4.233.282,00 4.233.282,00

15.11.02 TAE-02 TABLERO ELECTRICO ALIMENTACIÓN EQUIPOS MECANICOS N-3.50 un 1,00 2.588.582,00 2.588.582,00

15.11.03 TAE-03 TABLERO ELECTRICO ALIMENTACIÓN EQUIPOS MECANICOS N±0.00 un 1,00 2.482.352,00 2.482.352,00

15.11.04 TAE-04 TABLERO ELECTRICO ALIMENTACIÓN EQUIPOS MECANICOS N+4.20 un 1,00 2.224.887,00 2.224.887,00

15.11.05 TAE-05 TABLERO ELECTRICO ALIMENTACIÓN EQUIPOS MECANICOS N+7.70 un 1,00 1.286.352,00 1.286.352,00

15.11.06 TAE-06 TABLERO ELECTRICO ALIMENTACIÓN EQUIPOS MECANICOS N+11.20 un 1,00 1.452.712,00 1.452.712,00

15.11.07 TAE-07 TABLERO ELECTRICO ALIMENTACIÓN EQUIPOS MECANICOS N+14.70 un 1,00 1.821.552,00 1.821.552,00

16.089.719,00 

15.12.01 VARIADOR DE FRECUENCIA DE 3HP un 1,00 4.784.959,00 4.784.959,00

15.12.02 VARIADOR DE FRECUENCIA DE 5HP un 1,00 6.782.277,00 6.782.277,00

11.567.236,00 

15.13.01 MODULO DE MONITOREO BACNET un 1,00 4.697.652,00 4.697.652,00

15.13.02 DISPLAY PARA CONTROLADORES DE CAMPO un 1,00 2.055.492,00 2.055.492,00

15.13.03 TRANSFORMADOR 110VAC A 24VAC DE 50VA un 1,00 207.509,00 207.509,00

6.960.653,00 

15.14.01 CONTROLADOR DE CAMPO 2BI, 7UI, 3BO, 2AO Y 4CO un 1,00 3.605.056,00 3.605.056,00

15.14.02 MODULO DE EXPANSION  2BI, 6UI, 3BO, 2AO Y 4CO un 1,00 2.860.580,00 2.860.580,00

15.14.03 MODULO DE EXPANSIÓN  2UI, 2RO Y 2CO un 1,00 2.205.056,00 2.205.056,00

15.14.04 TRANSFORMADOR 110VAC A 24VAC DE 100VA un 3,00 257.104,00 771.312,00

15.14.05 RELEVOS 24VAC un 16,00 60.236,00 963.776,00

15.14.06 SWITCH DE CORRIENTE DE 1,5 A AJUSTABLE un 16,00 292.104,00 4.673.664,00

15.079.444,00 

15.15.01 TABLERO DE CONTROL TC PARA CINCO DISPOSITIVOS un 1,00 2.202.509,00 2.202.509,00

15.15.02 CONEXIONADO DE SEÑALES un 1,00 257.104,00 257.104,00

2.459.613,00 

264.703.220,00 

16.01.01
ELEVADOR 7 PARADAS 8 PERSONAS 630KG 1.75M/SEG SIN SALA DE MAQUINAS, 

INCLUYE PRIMER AÑO DE MANTENIMIENTO
un 1,00 173.511.940,00 173.511.940,00

16.01.02 PLATAFORMA PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDA 2 PARADAS un 1,00 49.943.348,00 49.943.348,00

16.01.03 SALVAESCALERA PARA AUDITORIO un 1,00 146.862.660,00 146.862.660,00

370.317.948,00 

370.317.948,00 

17.01.01

SEÑALES DE IDENIFICACIÓN INTERNA 0.90X0.23M, TEXTOS Y CIFRAS EN VINILOS 

AUTOADHESIVOS MONTADOS SOBRE LÁMINA DE ALUMINIO .2MM, IMPRESA POR 

SERIGRAFÍA CON TINTAS UV (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

un 8,00 52.035,00 416.280,00

17.01.02

SEÑALES DE IDENIFICACIÓN INTERNA 0.23X0.15M, TEXTOS Y CIFRAS EN VINILOS 

AUTOADHESIVOS MONTADOS SOBRE LÁMINA DE ALUMINIO .2MM, IMPRESA POR 

SERIGRAFÍA CON TINTAS UV(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

un 113,00 80.476,00 9.093.788,00

17.01.03

IDENTIFICACIÓN OFICINAS ADMINISTRATIVAS 0.23X0.15M, LAMINA DE ALUMINIO TEMPLE 

6, ESTAMPADOS POR SERIGRAFRÍA CON TINTAS ULTRAVIOLETA, FONDO PINTURA 

EPÓXICO ELECTROESTÁTICA HORNEABLE (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)

un 25,00 80.476,00 2.011.900,00

17.01.04
PICTOGRAMA, LENGUAJE BÁSICO 0.34X0.34M, SEGÚN PLANOS (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
un 59,00 100.468,00 5.927.612,00

17.01.05

SEÑAL AUTOPORTANTE SOBRE MESA 0.34X0.34M, TEXTOS Y CIFRAS EN VINILOS 

AUTOADHESIVOS MONTADOS SOBRE LÁMINA DE ALUMINIO .2MM, IMPRESA POR 

SERIGRAFÍA CON TINTAS UV (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

un 1,00 100.468,00 100.468,00

17.01.06

SEÑAL AUTOPORTANTE SOBRE MESA 0.07X0.23M, TEXTOS Y CIFRAS EN VINILOS 

AUTOADHESIVOS MONTADOS SOBRE LÁMINA DE ALUMINIO .2MM, IMPRESA POR 

SERIGRAFÍA CON TINTAS UV (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

un 3,00 56.914,00 170.742,00

   15.08   REJILLA DE EXTRACCIÓN ALETA FIJA CON DAMPER C/D

Total  REJILLAS Y DIFUSORES (INCLUYE SOPORTERIA, INSTALACION, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE) REJILLAS TIPO LOUVER - RTLV SIN DAMPER

   15.15   TABLEROS DE CONTROL

Total  REJILLA DE EXTRACCIÓN ALETA FIJA CON DAMPER C/D

Total  REJILLA DE SUMINISTRO DOBLE ALETA CON DAMPER C/D

Total  REGULACIÓN DE CAUDAL

Total  TABLEROS ELECTRICOS  (INCLUYE, BARRAJES, RIELES, PROTECCIONES TERMOMAGNETICOS, CONECTORES Y SOPORTERIA)

Total  VARIADOR DE FRECUENCIA

   15.09   REJILLA DE SUMINISTRO DOBLE ALETA CON DAMPER C/D

   15.10   REGULACIÓN DE CAUDAL

   15.11   TABLEROS ELECTRICOS  (INCLUYE, BARRAJES, RIELES, PROTECCIONES TERMOMAGNETICOS, CONECTORES Y SOPORTERIA)

   15.12   VARIADOR DE FRECUENCIA

   15.13   INGENIERIA PROGRAMACION Y CONTROL DEL SISTEMA DE CONTROL CENTRAL

Total  INGENIERIA PROGRAMACION Y CONTROL DEL SISTEMA DE CONTROL CENTRAL

Total  EQUIPOS DE VENTILACION MECÁNICA

Total  TRANSPORTE VERTICAL

Total  CONTROL VENTILACIÓN

Total  TABLEROS DE CONTROL

Total  ELEVADOR

      16  TRANSPORTE VERTICAL

   16.01   ELEVADOR

      17  SEÑALETICA

   17.01   SUMINISTRO E INSTALACION DE LAS SEÑALES DE EMERGENCIA Y SEÑALES INDICATIVAS  DE CONFORMIDAD CON EL MANUAL DE SEÑALIZACION BASICO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA S.E.D.

   15.14   CONTROL VENTILACIÓN



17.01.07

SEÑAL COMPLEMENTARIA, AVISO DE EVACUACIÓN 0.34X0.34M, LAMINA GALVANIZADA 

CON SEÑAL AUTOILUMINADA CON ENERGIA Y BATERIA, RECTANGULAR CON FONDO 

BLANCO Y CALIGRAFIA VERDE (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

un 80,00 180.674,00 14.453.920,00

17.01.08

SEÑAL COMPLEMENTARIA,MARCA DE IDENTIFICACIÓN SERVICIOS COMUNES 

0.24X0.31M, LAMINA GALVANIZADA CON SEÑAL AUTOILUMINADA CON ENERGIA Y 

BATERIA, RECTANGULAR CON FONDO BLANCO Y CALIGRAFIA VERDE(INCLUYE 

SUMINISTRO E INTALACIÓN)

un 38,00 105.228,00 3.998.664,00

17.01.09

SEÑAL DE IDENTIFICACIÓN 0.23X0.15M, LAMINA GALVANIZADA CON SEÑAL 

AUTOILUMINADA CON ENERGIA Y BATERIA, RECTANGULAR CON FONDO BLANCO Y 

CALIGRAFIA VERDE (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

un 6,00 80.476,00 482.856,00

17.01.10
SEÑAL NÚMERO DE PISO 0.24X0.31M, SEGÚN PLANOS (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
un 16,00 100.468,00 1.607.488,00

17.01.11

SEÑAL DE SALIDA 0.20X0.40M, LAMINA GALVANIZADA CON SEÑAL AUTOILUMINADA CON 

ENERGIA Y BATERIA, RECTANGULAR CON FONDO BLANCO Y CALIGRAFIA VERDE 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

un 36,00 279.325,00 10.055.700,00

17.01.12

SEÑALES IDENTIFICACIÓN AREAS SERVICIO Y MANTENIMIENTO 0.90X0.23M, TEXTOS Y 

CIFRAS VINILOS AUTOADHESIVOS MONTADOS SOBRE LÁMINA DE ALUMINIO .2MM, 

IMPRESA POR SERIGRAFÍA CON TINTAS UV(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

un 4,00 52.035,00 208.140,00

17.01.13

SEÑALES IDENTIFICACIÓN AULAS 0.23X0.15M, EN LAMINA ALUMINIO TEMPLE 6, 

ESTAMPADOS POR SERIGRAFRÍA CON TINTAS ULTRAVIOLETA, FONDO PINTURA 

EPÓXICO ELECTROESTÁTICA HORNEABLE (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

un 9,00 80.476,00 724.284,00

17.01.14

SEÑALES DE IDENTIFICACIÓN, NOMENCLATURA DE PUERTAS 0.90X0.23M, TEXTOS Y 

CIFRAS EN VINILOS AUTOADHESIVOS MONTADOS SOBRE LÁMINA DE ALUMINIO .2MM, 

IMPRESA POR SERIGRAFÍA CON TINTAS UV (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

un 1,00 52.035,00 52.035,00

17.01.15 LOGO RUTEADO INSTITUCIONAL un 1,00 2.961.120,00 2.961.120,00

52.264.997,00 

52.264.997,00 

18.01.01

BANCA CORRIDA EN CONCRETO (MATERAS TIPO 1) FUNDIDA EN SITIO DE ANCHO 40CM 

Y ALTO 40CM. LOSA EN CONCRETO FUNDIDO EN SITU CON BORDES ACHAFLANADOS 

INCLUYE MURETES EN MAMPOSTERÍA, VER DETALLE ESPECÍFICO.

m 137,73 238.183,00 32.804.945,00

18.01.02
BANCA TIPO ISLA 1 FUNDIDA EN SITIO DE ANCHO 40CM Y ALTO 40CM. LOSA EN 

CONCRETO FUNDIDO EN SITU CON BORDES ACHAFLANADOS
m 24,00 251.423,00 6.034.152,00

18.01.03
BANCA TIPO ISLA 2 FUNDIDA EN SITIO DE ANCHO 40CM Y ALTO 40CM. LOSA EN 

CONCRETO FUNDIDO EN SITU CON BORDES ACHAFLANADOS
m 18,80 211.720,00 3.980.336,00

18.01.04
BANCA MATERAS TIPO 2 FUNDIDA EN SITIO EN CONCRETO FUNDIDO EN SITU CON 

BORDES ACHAFLANADOS
m 12,91 226.895,00 2.929.214,00

18.01.05 BANCA MATERA TIPO 3 SOBRE MAMPOSTERIA Y PLACA ESCALON EN CONCRETO m 49,30 238.000,00 11.733.400,00

18.01.06
H14 BICICLETEROS TIPO IDU 6 PUESTOS SEGÚN CARTILLA DE MOBILIARIO URBANO 

ANCLADA A PLACA (INCLUYE SUMINISTO E INSTALACIÓN)
un 2,00 481.476,00 962.952,00

18.01.07
FUENTE BEBEDERO DE PEDESTAL EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE SUMINISTOR E 

INSTALACIÓN)
un 5,00 3.560.309,00 17.801.545,00

18.01.08

CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO-MICROFUTBOL-VOLEIBOL (INCLUYE DOS UNIDADES 

FIJAS DE MICRO BALONCESTO-MALLA PARA MICROFUTBOL-JUEGO DE POSTES Y MALLA 

PARA VOLEIBOL-DEMARCACIÓN DE LA CANCHA - TRANSPORTE - E INSTALACIÓN)

un 2,00 6.165.619,00 12.331.238,00

18.01.09
PAÑOS EN MADERA PLASTICA RECICLADA 100% DE 1MT DE LONGITUD COMPUESTA 

POR 6 TABLILLAS  DE 6x4CM PARA BANCAS EN CONCRETO
m 78,00 202.037,00 15.758.886,00

18.01.10
MUEBLE EXHIBIDOR. MUEBLE EN MADERA PLASTICA RECICLADA 100% DIM.: 

1.45x0.16x2.22M (LARGOxANCHOxALTO)
un 4,00 5.669.491,00 22.677.964,00

18.01.11
MUEBLE HUERTA PARA CUBIERTA. MUEBLE EN MADERA PLÁSTICA RECICLADA 

ELEVADA DE PISO SEGÚN DISEÑO
un 4,00 255.891,00 1.023.564,00

18.01.12
JUEGO INFANTIL MULTIFUNCIONAL. JUEGO INFANTIL REF. JPVAP03 EN POLIETILENO 

RECICLADO, PIEZAS METALICAS EN ALUMINIO ANODIZADO EN CALIENTE
un 3,00 10.365.991,00 31.097.973,00

18.01.13
CULUMPIO NIDO. JUEGO INFANTIL REF. JL16 EN POLIETILENO, PIEZAS METALICAS EN 

ALUMINIO ANODIZADO, ZINCADO Y LACADO
un 2,00 10.365.991,00 20.731.982,00

18.01.14

RODADERO EN CONCRETO PULIDO Y FUNDIDO EN SITIO SEGÚN DETALLE DET23 

(INCLUYE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, PINTURA EPOXICA, MADERA PARA OBRA 

FALSA Y MANO DE OBRA CALIFICADA)

un 4,00 1.652.588,00 6.610.352,00

18.01.15
PRESAS DE COLORES PARA MURO DE ESCALADA CON HERRAJES DE MONTAJE, 

TEXTURAZADAS, MATERIAL NO TOXICO, INODORO Y RESISTENTE A RAYOS UV
m² 57,43 161.180,00 9.256.567,00

18.01.16

MEDIA ESFERA DE RADIO R.75 ZONA DE JUEGOS PARQUE PRIMARIA EN MATERIAL 

RECICLADO DE LA OBRA PARA RELLENO, RECUBIERTA EN PLACA DE CONCRETO Y 

ACABADO EN PISO EN CAUCHO SEGÚN PLANOS

un 1,00 2.847.424,00 2.847.424,00

18.01.17

MEDIA ESFERA DE RADIO R.66 ZONA DE JUEGOS PARQUE PRIMARIA EN MATERIAL 

RECICLADO DE LA OBRA PARA RELLENO, RECUBIERTA EN PLACA DE CONCRETO Y 

ACABADO EN PISO EN CAUCHO SEGÚN PLANOS

un 1,00 2.337.205,00 2.337.205,00

18.01.18

MEDIA ESFERA DE RADIO R.53 ZONA DE JUEGOS PARQUE PRIMARIA EN MATERIAL 

RECICLADO DE LA OBRA PARA RELLENO, RECUBIERTA EN PLACA DE CONCRETO Y 

ACABADO EN PISO EN CAUCHO SEGÚN PLANOS

un 1,00 2.042.992,00 2.042.992,00

18.01.19 MATERA EN CEMENTO COLOR ARENA 1.20x0.40x0.40M INCLUYE TIERRA NEGRA un 7,00 153.920,00 1.077.440,00

18.01.20 MATERA EN CEMENTO COLOR ARENA DE 1.20x0.80x0.80M INCLUYE TIERRA NEGRA un 20,00 280.405,00 5.608.100,00

18.01.21 MATERA EN CEMENTO COLOR ARENA DE 1.20x0.60x0.60M INCLUYE TIERRA NEGRA un 33,00 165.175,00 5.450.775,00

18.01.22 MATERA EN CEMENTO COLOR ARENA DE 0.40x0.40M INCLUYE TIERRA NEGRA un 32,00 117.466,00 3.758.912,00

18.01.23

HUERTA PREESCOLAR N-7.70 (INCLUYE EXCAVACIÓN, TRASIEGO DE MATERIAL 

RESULTANTE, BORDILLO PREFABRICADO TIPO A-80, SUBBASE GRANULAR, TIERRA 

NEGRA Y CINTA DE CONCRETO E=10CM SEGÚN DETALLE)

un 1,00 3.740.292,00 3.740.292,00

18.01.24 MATERA TIPO 1 EN CONCRETO REFORZADO SEGÚN DETALLE m 14,64 304.517,00 4.458.129,00

18.01.25 MATERA TIPO 2 EN CONCRETO REFORZADO SEGÚN DETALLE m 18,79 308.683,00 5.800.154,00

232.856.493,00 

18.02.01
ARBOL MEDIANO PORTE H MAX=2M (INCLUYE SUMINISTRO Y SIEMBRA SEGÚN 

ESPECIFICACIONES DE LA ENTIDAD AMBIENTAL, TIERRA ABONADA
gl 1,00 1.207.234,00 1.207.234,00

18.02.02
ESPECIES ARBUSTIVA Y COBERTURA PAISAJE BLANDO TIPOLOGIA 1 DE BAJO Y MEDIO 

PORTE PARA PLAZA DE ENCUENTRO - CALLE CENTRAL - PLAZOLETA
m² 70,00 698.626,00 48.903.820,00

18.02.03
ESPECIES ARBUSTIVA Y COBERTURA PAISAJE BLANDO TIPOLOGIA 2 ESPECIES 

UTILITARIAS PARA CUBIERTA - ARBUSTOS EN MATERAS
m² 46,00 150.765,00 6.935.190,00

18.02.04
ESPECIES ARBUSTIVA Y COBERTURA PAISAJE BLANDO TIPOLOGIA 2a ESPECIES 

TREPADORAS PARA CUBIERTA - ENREDADERA
m² 23,00 191.499,00 4.404.477,00

   18.01   MOBILIARIO

Total  SEÑALETICA

   18.02   ESPECIES VIVAS

Total  SUMINISTRO E INSTALACION DE LAS SEÑALES DE EMERGENCIA Y SEÑALES INDICATIVAS  DE CONFORMIDAD CON EL MANUAL DE SEÑALIZACION BASICO PARA 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA S.E.D.

Total  MOBILIARIO

      18  PAISAJISMO-MOBILIARIO-COBERTURAS



18.02.05 ESPECIES ARBUSTIVA Y COBERTURA PAISAJE BLANDO TIPOLOGIA 3 BORDE VERDE m² 189,35 24.394,00 4.618.897,00

18.02.06
ESPECIES ARBUSTIVA Y COBERTURA PAISAJE BLANDO TIPOLOGIA 4 BORDE VERDE 

PARA CUBIERTA - HUERTA
m² 22,00 199.690,00 4.393.180,00

18.02.07 EMPRADIZADO TIPOLOGIA 5 - ZONAS DE EMPRADIZADO m² 1,00 37.636,00 37.636,00

18.02.08
SUSTRATO MEJORADO MATERIA ORGANICA POROSO DE TEXTURA FRANCO ARENOSO, 

ESTRUCTURA GRANULAR y ACCIDEZ CON INTERVALO DE 6,0 A 7,5
m³ 1,00 46.170,00 46.170,00

70.546.604,00 

303.403.097,00 

19.01.01 LIMPIEZA GENERAL DE TODAS LAS ÁREAS CONSTRUIDAS m² 12323,54 2.223,00 27.395.229,00

27.395.229,00 

27.395.229,00 

SUBTOTAL 28.196.808.848,00 

ADMINISTRACION  19.98% 5.633.722.407,83 

IMPREVISTOS  1.50 % 422.952.132,72 

UTILIDAD  5.00 % 1.409.840.442,40 

IVA SOBRE UTILIDAD 19% 267.869.684,06 

TOTAL OBRA 35.931.193.515,01 

Total  TERMINACIÓN DE OBRA

Total  ESPECIES VIVAS

Total  ASEO Y LIMPIEZA

Total  PAISAJISMO-MOBILIARIO-COBERTURAS

      19  TERMINACIÓN DE OBRA

   19.01   ASEO Y LIMPIEZA


