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ANEXO 3 – PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO – POE 

De acuerdo con la metodología expuesta en este numeral, el presupuesto incluido costos directos, costos indi-
rectos, AIU e IVA sobre utilidad para las “OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE ESPACIOS 
ADMINISTRATIVOS Y DE FORMACIÓN EN DIFERENTES REGIONALES DEL SENA EN LOS MUNICIPIOS 
DE: INÍRIDA (GUAINÍA), CARTAGENA (BOLÍVAR), MONTERÍA (CÓRDOBA), APARTADÓ Y MEDELLÍN 
(ANTIOQUIA), MANIZALES (CALDAS), SOGAMOSO (BOYACÁ), BOGOTÁ D.C., VÉLEZ (SANTANDER) Y 
GARZÓN (HUILA), EN EL MARCO DEL CONTRATO INTER-ADMINISTRATIVO N°220005”, es de SEIS MIL 
CUATROCIENTOS DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA 
Y NUEVE PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE ($ 6,416,350,469.27), incluidos gastos fiduciarios, 
AIU, IVA sobre la utilidad, impuestos, tasas, todos los tributos y demás contribuciones a que hubiere lugar, que 
se causen por el hecho de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
 

• Costos directos: CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y 

NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA CENTAVOS 

($4.867.139.853,80) M/CTE. 

 

 

• Costos indirectos sin IVA/Utilidad: MIL QUINIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y 

DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS 

($1.502.972.786,86) M/CTE 

 

• Administración (24.88%): MIL DOSCIENTOS DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA 

Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y TRES 

CENTAVOS ($1.210.944.395,63) M/CTE. 

• Imprevistos (1%): CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL 

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS 

($48.671.398,54) M/CTE. 

73.381.711,75                     

249.696.690,71                   

183.735.745,60                   

670.330.556,69                   

188.505.927,05                   

1.033.756.969,00                

324.826.887,08                   

56.819.631,52                     

213.609.215,46                   

1.277.483.905,03                

143.129.345,19                   

451.863.268,72                   

4.867.139.853,80                

COSTOS DIRECTOS VÉLEZ 9546

COSTOS DIRECTOS DIRECCOÓN GENERAL BOGOTÁ 1001

COSTOS DIRECTOS BIBLIOTECA INIRIDA 9547

COSTOS DIRECTOS CUBIERTAS INIRIDA 9547

COSTOS DIRECTOS LABORATORIO DEL CAFÉ

TOTAL COSTOS DIRECTOS PROYECTO

COSTOS DIRECTOS SOGAMOSO 9111

RESUMEN PROYECTO

COSTOS DIRECTOS MANIZALES 9219

COSTOS DIRECTOS KIOSKOS APARTADÓ 9504

COSTOS DIRECTOS CUBIERTAS APARTADÓ 9504

COSTOS DIRECTOS CUBIERTAS MEDELLÍN 9206

COSTOS DIRECTOS CERRAMIENTO CARTAGENA

COSTOS DIRECTOS CASINO PORVENIR 9115



  
 

 

• Utilidades (5%): DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y 

NUEVE CENTAVOS ($243.356.992,69) M/CTE. 

 

• IVA SOBRE UTILIDAD (19%): CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y 

SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS. 

(46.237.828,61) M/CTE.      

 
Se debe garantizar que la oferta económica para la ejecución de las obras, no presente porcentaje de AIU superior al 
siguiente:  
 

AIU: 30.88% 
 
Nota 1: Para cada uno de los frentes de intervención del presente proceso, se desarrollaron por las respectivas Consul-
torías y aprobados por las Interventorías, el estudio de costos directos para cada una de las actividades o ítems, conforme 
las condiciones específicas de localización, transporte, especificaciones técnicas particulares. 
 

Nota 2: El porcentaje máximo de AIU establecido por la Entidad no incluye el IVA sobre la Utilidad. 
 
Nota 3: El porcentaje de imprevistos establecido debe ser justificado por el contratista y avalado por la interventoría para 
su cobro. 
 
Nota 4: Se debe considerar que el porcentaje de Administración está directamente relacionado con los plazos establecidos 
por la Gerencia Técnica, los cuales a su vez son determinados por las características logísticas especiales y tiempos 
adicionales que se requiere, para adelantar los trabajos de la obra. 
 
 
Dentro de los costos INDIRECTOS – ADMINISTRACIÓN, se encuentran los siguientes ítems así: 
 

DETALLE VALOR 

IMPLEMENTACIÓN PGIO SST Y AMBIENTAL $ 14,327,783.00  

SOFTWARE REVIT - BIM (MONTERÍA)  $   4,020,000.00  

SEGUIMIENTO REMOTO BIM VISIÓN (MONTERÍA)  $   2,737,000.00  

LEVANTAMIENTO 3D DEFINITIVO - NUBE DE PUNTOS 
(MONTERÍA)  

$ 10,000,000.00  
 

 
El Presupuesto oficial estimado (POE) para la ejecución del proyecto, está compuesto por el costo de la obra esto incluye 
los gastos de administración, honorarios, imprevistos y utilidades, salarios y prestaciones sociales del personal, 
incrementos salariales y prestacionales, horas extras nocturnas, diurnas, festivas, desplazamiento, dotación, transporte, 
arriendos, alojamiento, alimentación, funcionamiento y apoyo de la oficina central, campamento, vallas, mobiliario, 
cámaras, papelería, fotocopias, planos, caja menor, instalación y sostenimiento de la seguridad industrial y salud 
ocupacional, implementación de PAPSO, ensayos y pruebas requeridos, computadores e impresoras con su software, 
pólizas y sus ampliaciones y todos los impuestos que se causen por el hecho de la celebración, ejecución y liquidación 
del contrato, deducciones, contribuciones a cargo del contrato, entre otros costos. 



ITEM CAPITULO UND CANT. V. UNITARIO V. TOTAL

A SUBESTRUCTURA
A0 OBRAS PRELIMINARES
A010 Localización, trazado y replanteo para ubicar e iniciar la remodelación M2 1,50             31.977,54                47.966,31                     
A0170 Desmonte de puertas existentes M2 6,66             22.705,05                151.215,63                   
A0290 demolicion enchape de piso y muro(incluye retiro y disposicion final M2 130,56          6.801,25                  887.971,20                   
A0300 desmonte cielo raso(incluye retiro y disposicion final ) M2 101,24          14.323,30                1.450.090,89                

A302030 Dados en concreto de 3000 PSI según diseño para anclaje de lavamanos, 
incluye, epoxico, tornillos de anclaje. 0,12 x0,12x0,40 m. UN 2,00             179.335,71              358.671,42                   

B ESTRUCTURA
B10 ESTRUCTURA EN CONCRETO

B1040 Mesón en concreto fundido para baños E=0,10cm ancho 0,70 cm con 
acabado en granito pulido ML 1,80             128.819,74              231.875,53                   

C CONSTRUCCION INTERIOR
C40 CARPINTERÍA
C4010 CARPINTERÍA METÁLICA
C40101110 puerta doble en vidrio laminado y manijas de acero inoxidable M2 4,13             463.900,28              1.915.908,16                

C4010310
Puerta En Persiana En Rejilla Cold Rolled Calibre 18", Marco En Lámina 
Calibre 18". Incluye Cerradura Antipánico Y Persiana En Rejilla Cold Rolled 
Cal.18

M2 2,53             506.727,96              1.282.021,74                

C50 PAÑETES Y ENCHAPES
C5010 PAÑETES 

C501010 Pañetes lisos para muros 1:4 e=0.02m incluye su aplicación en filos, carteras 
y dilataciones M2 52,91           21.432,67                1.134.002,57                

C5030 ENCHAPE
C5030200 Enchape de muro en baldosa cerámica de 60x30cms rectificado M2 25,04           74.433,94                1.863.825,86                
C60 PINTURA Y ESTUCO
C6020 PINTURA
C602080 Estuco y pintura en vinilo tipo 1 de primera calidad a 3 manos M2 134,81          19.222,27                2.591.354,22                
C70 PISOS
C7020 ACABADOS PISOS
C7020110 guarda escobas en PVC ML 36,05           29.920,29                1.078.626,45                

C7020380 Mediacaña en granito fundido en sitio de 10 cms, tono "Blanco Huila fondo 
blanco" de Alfa o similar. ML 10,29           83.335,22                857.519,41                   

C7020490 Piso en gres 0.3m x0.3m tipo pesado esmaltado M2 101,24          75.219,33                7.615.204,97                
C7020500 Piso en gres 0.3x0.3m tipo pesado antideslizante M2 5,55             75.594,25                419.548,09                   
C7040 CIELO RASO
C704010 Cielo raso fibro-mineral (incl. Estructura metalica) M2 92,15           121.057,30              11.155.430,20               
C704020 MURO FIBROCEMENTO (10mm) - 1CARA+EstrucGalv M2 19,14           104.334,52              1.996.962,71                
D INSTALACIONES INTERIORES
D10 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 
D1010 APARATOS SANITARIOS Y DE COCINA
D1010110 Suministro e instalación lavamanos de sobreponer con griferia push UN 3,00             402.852,18              1.208.556,54                

D1010240 Suministro e instalación de sanitario alongado con boton tipo push, color 
blanco  Ref. sanitario-smart-alongado Corona  o equivalente. UN 1,00             567.015,35              567.015,35                   

D1020 ACCESORIOS

D102030 Suministro e instalación de Dispensador de jabón líquido empotrado a 
pared,cuerpo en acero inoxidable, válvula anticorrosiva. UN 1,00             111.777,46              111.777,46                   

D1020220 Suministro e instalación dispensador de papel en acero inoxidable UN 1,00             486.515,64              486.515,64                   

D1020300 Suministro e instalación  Espejo flotado en vidrio de 4mm, calidad cristal  (sin 
distorsión) flotado sobre estructura de soporte metálica interna. M2 0,50             163.596,39              81.798,20                     

D50 REDES ELECTRICAS E ILUMINACION 
D50110 SISTEMA DE APANTALLAMIENTO 
D50110230 Suministro e instalación de breaker enchufable monofásico de 1x20A UN 2,00             23.075,09                46.150,18                     

D50110350 Suministro e instalación de sensor de ocupación PIR 360°-139m², LEVITON 
OSC15-I0W UN 2,00             824.590,55              1.649.181,10                

D50110390 Suministro de PANEL LED RD DE SOBREPONER 18W 4000°K (DISTECSA 
BALEDS-18W-4K-NW) UN 2,00             66.912,69                133.825,38                   

D50110420 Suministro de PANEL LED DE EMPOTRAR 60x60cm 4000°K (SYLVANIA 
P27930) UN 8,00             145.452,69              1.163.621,52                

D50110600
Salida de 3m embebida, tubería PVC 3/4" y cable HF-FR-LS para toma 
monofásico normal doble con polo a tierra (2P+T) y protección de falla a tierra 
(GFCI) - No incluye aparato

UN 1,00             143.292,49              143.292,49                   
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SALA MANIZALES 9219



D50110620 Salida de 3m embebida, tubería PVC 3/4" y cable HF-FR-LS para toma 
monofásico normal doble con polo a tierra (2P+T) en piso - No incluye aparato UN 3,00             153.881,41              461.644,23                   

D50110630 Salida de 3m embebida, tubería PVC 3/4" y cable HF-FR-LS para toma 
monofásico regulado doble con polo a tierra (2P+T) - No incluye aparato UN 14,00           166.368,72              2.329.162,08                

D50110640
Salida de 3m embebida, tubería PVC 3/4" y cable HF-FR-LS para toma 
monofásico normal doble con polo a tierra (2P+T) en techo - No incluye 
aparato

UN 3,00             89.503,74                268.511,22                   

D50110650 Suministro e instalación de tomacorriente monofásico normal doble GFCI, 
línea FUTURA-LEGRAND UN 14,00           34.645,47                485.036,58                   

D50110660 Suministro e instalación de tomacorriente monofásico normal doble, línea 
FUTURA-LEGRAND UN 6,00             29.645,47                177.872,82                   

D50110670 Suministro e instalación de tomacorriente monofásico regulado doble, línea 
FUTURA-LEGRAND UN 17,00           32.645,47                554.972,99                   

D50110690 Suministro e instalación de interruptor conmutable sencillo, línea FUTURA-
LEGRAND UN 1,00             18.245,47                18.245,47                     

D50110700 Suministro e instalación de interruptor conmutable triple, línea FUTURA-
LEGRAND UN 1,00             27.545,47                27.545,47                     

D50110710 Suministro de PANEL LED RD 24W NW- 4000°K 1688lm UN 13,00           47.613,20                618.971,60                   
D50110730 Suministro de luminaria HERMÉTICA 24W 6500°K (SYLVANIA P24358) UN 13,00           95.073,80                1.235.959,40                
D50110750 Suministro de luminaria de EMERGENCIA R2 3W (SYLVANIA P23343) UN 1,00             94.743,32                94.743,32                     

D50110760 Instalación de PANEL LED REDONDO 6W en cielo raso (no incluye 
perforación) UN 13,00           64.280,14                835.641,82                   

D50110780 Instalación de PANEL LED REDONDO 18W en cielo raso (no incluye 
perforación) UN 2,00             72.641,89                145.283,78                   

D50110790 Instalación de PANEL LED 60x60cm 40W en cielo raso (no incluye 
perforación) UN 8,00             113.599,47              908.795,76                   

D50110800 Instalación de HERMÉTICA 24W descolgada UN 13,00           115.821,32              1.505.677,16                
D50110820 Instalación de luminaria de EMERGENCIA sobrepuesta UN 1,00             113.780,81              113.780,81                   
D50110840 Salida para interruptor conmutable sencillo embebido - No incluye aparato UN 1,00             89.539,05                89.539,05                     

D50110850 Salida para interruptor conmutable triple embebido - No incluye aparato UN 1,00             110.549,49              110.549,49                   

D50110860
Salida de 3m embebida, tubería PVC 3/4" y cable HF-FR-LS para toma 
monofásico regulado doble con polo a tierra (2P+T) en piso - No incluye 
aparato

UN 3,00             170.603,89              511.811,67                   

D50110920 Suministro e instalación de tablero trifásico enchufable de 18 circuitos con 
puerta, chapa y espacio para totalizador UN 1,00             289.195,06              289.195,06                   

D50110930 CERTIFICADO RETIE GLB 1,00             3.642.930,00           3.642.930,00                
D50110940 CERTIFICADO RETILAB GLB 1,00             4.792.266,00           4.792.266,00                
D50150 SALIDAS DE ILUMINACION

D5015070 Salida eléctrica para LI-04 P24629 PANEL LED RD 18W  NW - 4000°K 
1085lm UN 2,00             147.788,57              295.577,14                   

D5015090 Salida eléctrica para LI-02 P27930-LED PANEL 60x60 40W NW - 4000°K 
3200lm UN 8,00             168.394,78              1.347.158,24                

D50150160 Salida eléctrica para LI-03 P24630 PANEL LED RD 24W NW- 4000°K 1688lm UN 13,00           145.656,89              1.893.539,57                

D50150190 Salida eléctrica para LI-01 ECO86SPV6 6W NW - 5000lm - 4000°K - 30000hrs UN 6,00             139.972,42              839.834,52                   

D50150200 Salida eléctrica para LE-01 LUMINARIA DE EMERGENCIA 6W 200lLM 
4000K IP42 UN 1,00             140.540,87              140.540,87                   

D60 VOZ Y DATOS 
D6010 VOZ Y DATOS 
D6010120 Suministro e instalación de Patch Panel de 16 puertos Cat. 6 UN 1,00             834.710,47              834.710,47                   
D6010130 Suministro e instalación de Switch PoE de 16 puertos UN 1,00             3.473.060,00           3.473.060,00                
D6010140 Suministro e instalación de organizador horizontal 2UR 19" UN 1,00             971.984,00              971.984,00                   
D6020 BACK BONE DE TELECOMUNICACIONES 
D602070 Suministro e instalación de patch cord cat. 6 de 1,5cm UN 12,00           89.723,13                1.076.677,56                

D602090 Salida de 10m en PVC 3/4" y cableado UTP Cat 6 para datos sencillo 
embebido - No incluye aparato UN 11,00           121.335,36              1.334.688,96                

D6020130 Salida de 10m en PVC 3/4" y cableado UTP Cat 6 para access point - No 
incluye aparato UN 1,00             134.041,89              134.041,89                   

D6020160 Suministro e instalación de toma de datos sencillo, linea FUTURA - 
LEGRAND UN 12,00           29.290,84                351.490,08                   

D6040  INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 
D604080 Suministro e instalación de tubo PVC Ø1-1/4" embebida ML 36,00           14.077,02                506.772,72                   

D604090 Suministro e instalación de cable de cobre UTP-LSZH Cat. 6, 4PR 23AWG ML 5,00             10.260,87                51.304,35                     

D6040100
Certificación punto de red Categoría 6
*Incluye rotulación de todos los elementos para el enlace permanente de una 
salida de sistema según normatividad ANSI/TIA 606

UN 1,00             15.408,80                15.408,80                     

D6040140 PDU horizontal UN 1,00             266.857,58              266.857,58                   
73.381.711,75               TOTAL COSTOS DIRECTOS



A SUBESTRUCTURA
A0 OBRAS PRELIMINARES
A010 Localización, trazado y replanteo M2 265,41          13.277,63                3.524.015,78                

A030 Demolición placa de contrapiso E= 10 cm  incluyen retiro y disposición final M2 97,00           48.234,83                4.678.778,51                

A050 Desmonte estructura existente (estructura se soporte de cubierta y estructura 
de cubierta soporte de tajas)  incluyen retiro y disposición final M2 183,00          22.141,17                4.051.834,11                

A0100 Desmonte de tejas.  incluyen retiro y disposición final. Incluye desmonte de 
caballete M2 219,60          15.256,35                3.350.294,46                

A0200 Desmonte de cielo raso existente  incluyen retiro y disposición final M2 183,00          10.844,97                1.984.629,51                

A0290 CERRAMIENTO EN POLISOMBRA ( postes cada 2 m, Altura de polizombra 
2.9 m) ML 88,72           15.436,01                1.369.482,81                

A0330 Instalación de campamento 9m2 UN 1,00             1.014.098,04           1.014.098,04                
A0370 Trasiego de mobiliario GBL 2,00             41.233,50                82.467,00                     
A0380 Desmonte de ventiladores existentes  incluyen retiro y disposición final UN 6,00             81.639,46                489.836,76                   
A30 CIMENTACIÓN
A3010 RELLENOS Y EXCAVACIONES
A301010 Excavación manual en material común M3 76,64           60.992,18                4.674.440,68                

A301030 Mejoramiento De Terreno Según Recomendaciones De Geotecnia Y Diseño 
Estructural. con subbase granular compactada E= 20 cm M3 41,43           110.492,55              4.577.706,35                

A3010100 Geotextil no Tejido NT- 2500 O Equivalente M2 175,04          8.366,53                  1.464.477,41                
A3020 ESTRUCTURAS DE CIMENTACIÓN
A302040 Viga de cimentación en 3000 PSI fundido en sitio M3 10,44           988.361,20              10.318.490,93               
A3020140 Concreto De Limpieza De 2000 Psi (Solado) E=0.05m fundido en sitio M2 18,60           50.484,53                939.012,26                   
A3020270 Zapatas en concreto 3000 psi fundido en sitio M3 1,80             952.639,72              1.714.751,50                
A3020280 MURO SOBRECIMIENTO CONCRETO 3000 PSI fundido en sitio M3 1,26             945.066,02              1.190.783,19                

A3020360 Placa de contrapiso según diseño estructural. E= 10 cm 3000 PSI fundido en 
sitio M2 117,38          112.279,19              13.179.331,32               

B ESTRUCTURA 
B10 ESTRUCTURA EN CONCRETO
B10200 Columnas Concreto 3000 PSI fundido en sitio M3 2,00             1.057.367,42           2.114.734,84                

B10470 JUNTA DE DILATACIÓN ENTRE COLUMNA Y PLACA DE CONTRAPISO 
(Incluye sellante ) ML 7,20             48.868,45                351.852,84                   

B10530 Viga de amarre según diseño estructural 3000 PSI  fundido en sitio M3 5,40             1.005.851,46           5.431.597,88                
B10660 Junta De Dilatación Según Diseñó Estructural ML 38,50           19.831,10                763.497,35                   
B10670 Junta de construcción según diseño estructural ML 44,79           36.321,40                1.626.835,51                
B20 ESTRUCTURA METÁLICA
B20130 Anclajes para estructura metalica UN 14,00           215.852,51              3.021.935,14                
B20200 Suministro e instalación de perfil tubular de 150x 100 x3mm KG 2.105,95       19.539,87                41.149.989,23               

B20260
Suministro e instalación de correas PHR C150 x 50 x 15 - 3,0mm. Perfil en 
acabado negro, recubierto con anticorrosivo. Acero NTC 6 [ASTM A1011] SS - 
Grado 50. Fabricado bajo norma NTC 5685

KG 1.939,16       12.800,95                24.823.090,20               

B20270 Correas de soporte de cubierta en perfiles tubulares de acero. Dimensiones: 
50 x 100 x 3mm. KG 809,93          16.186,18                13.109.672,77               

B30 ACERO DE REFUERZO
B3010 Suministro, figuración e instalación de acero de refuero 60000 PSI KG 1.090,02       6.027,97                  6.570.607,86                
B3020 Suministro, figuración e instalación de malla electrosoldada  60000 PSI KG 459,72          8.734,96                  4.015.635,81                

B3030 Suministro, Figuración E Instalación De Acero De Refuerzo 60000 Psi 
(Superestructura Y Elementos No Estructurales)PSI KG 841,12          7.691,81                  6.469.735,23                

B40 ESTRUCTURA EN MADERA

B4010
Suministro e instalaciones de páneles de material OSB tipo 4. De uso 
estructural, para uso de altas prestaciones en ambientes húmedos. E=15mm. 
Dimensiones: 122 x 144cm

M2 102,73          62.421,07                6.412.516,52                

C CONSTRUCCIÓN INTERIOR
C30 CUBIERTA
C3010 IMPERMEABILIZACIÓN

C3010120 Suministro e instalación de manto asfáltico impermeabilizante alumanto 
autoadhesivo. Material foil aluminio. Dimensiones: Rollos de 3mx10m. M2 102,73          36.966,22                3.797.539,78                

KIOSKOS APARTADÓ 9504



C3030 CUBIERTA EN TEJA

C3030110 Suministro e instalación de caballetes  lamina galvanizada calibre 18 pintado 
Desarrollo de  60 cm ML 5,15             77.376,97                398.491,40                   

C3030170 Suministro e instalación teja Shingle M2 102,73          59.984,92                6.162.250,83                

C3030280 "Grava de rio seca de canto rodado. Tamiz de 2"" de diámetro.
" M3 24,16           222.047,42              5.364.665,67                

C3030410 Suministro e instalación de teja skydeck tipo sándwich de 40mm. Material: 
Acero aluzinc pre pintado. Aislante interior: Poliuretano Color: verde. M2 167,05          142.712,04              23.840.046,28               

C3030420
Suministro e instalación de caballete #1 para teja skydeck tipo sándwich de 
40mm. Material: Acero aluzinc pre pintado. Color: verde. Longitud: 2m. 
Desarrollo: 60cm

ML 8,00             51.445,15                411.561,20                   

C3030430
Suministro e instalación de limatesa #1 para teja skydeck tipo sándwich de 
40mm. Material: Acero aluzinc pre pintado. Color: verde. Longitud: 2m. 
Desarrollo: 30cm

ML 27,20           25.972,99                706.465,33                   

C3030440
Suministro e instalación de remate (frontal, izquierdo y/o derecho) para teja 
skydeck tipo sándwich de 40mm. Material: Acero aluzinc pre pintado. Color: 
verde. Longitud: 2m. Desarrollo: 30cm.

ML 51,40           9.592,70                  493.064,78                   

C70 PISOS Y CIELO RASOS
C7040 CIELO RASO

C704080 Suministro e instalación de cieloraso en listones de madera (machimbre). 
Material: Pino. Dimensiones 9cm x 9mm x 3.2 m. Color natural M2 102,73          95.854,46                9.847.128,68                

D INSTALACIONES INTERIORES
D20120 RED GENERAL DESAGUES AGUAS LLUVIAS
D2012020 TUBERIA PVC.S 4" (INCLUYE ACCESORIOS) ML 47,86           46.531,93                2.227.018,17                
D20130 RED GENERAL DESAGUES Y DRENAJE SEMISOTANO
D2013020 TUBERIA PVC CORR. SIN FILTRO 4" ML 52,88           43.814,69                2.316.920,81                
D20160 CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO
D2016010 CAJA DE INSPECCION 60X60X150 UN 3,00             771.453,53              2.314.360,59                
D50 REDES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN
D50110 SISTEMA APANTALLAMIENTO

D50110210 Suministro e instalación de tablero monofásico enchufable sencillo de 6 
circuitos UN 2,00             163.672,70              327.345,40                   

D50110230 Suministro e instalación de breaker enchufable monofásico de 1x20A UN 9,00             22.872,77                205.854,93                   

D50110270 Salida de 3m embebida, tubería PVC 1/2" y cable HF-FR-LS para luminaria 
sobrepuesta - No incluye luminaria UN 20,00           82.958,51                1.659.170,20                

D50110440 Suministro de luminaria de EMERGENCIA R2 3W (SYLVANIA P23343) UN 4,00             91.872,77                367.491,08                   

D50110610
Salida de 3m embebida, tubería PVC 3/4" y cable HFFRLS para toma 
monofásico normal doble con polo a tierra (2P+T) - No incluye aparato ( 
techo)

UN 6,00             104.770,39              628.622,34                   

D50110620 Salida de 3m embebida, tubería PVC 3/4" y cable HF-FR-LS para toma 
monofásico normal doble con polo a tierra (2P+T) - No incluye aparato UN 12,00           90.250,91                1.083.010,92                

D50110660 Suministro e instalación de tomacorriente monofásico normal doble, línea 
FUTURA-LEGRAND UN 18,00           17.464,77                314.365,86                   

D50110730 Salida para interruptor doble embebido - No incluye aparato UN 2,00             90.250,91                180.501,82                   
D50120 SISTEMA MALLA PUESTA A TIERRA GENERAL
D5012090 Suministro e instalación de alimentador 2x8+10T Cu THHN ML 100,00          23.460,93                2.346.093,00                
D50140 ACOMETIDAS DE BAJA TENSION Y TUBERIAS 
D50140260 SUMINISTRO DE LED HERMETICA 50W 4000K UN 20,00           164.872,77              3.297.455,40                
D50140490 Suministro e instalación de tubo PVC Ø3/4" embebida ML 96,00           14.782,08                1.419.079,68                
D6020 BACK BONE DE TELECOMUNICACIONES 
D6020190 Suministro e instalación de interruptor doble, LEGRAND UN 2,00             19.714,77                39.429,54                     
D6040 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 
D604080 Suministro e instalación de tubo PVC Ø1" embebida ML 100,00          17.449,09                1.744.909,00                

D604090 Suministro e instalación de cable de cobre UTP-LSZH Cat. 6, 4PR 23AWG ML 110,00          18.605,24                2.046.576,40                

D6040190 Suministro e instalación de toma de datos sencillo, linea FUTURA - 
LEGRAND UN 2,00             16.662,77                33.325,54                     

M MOBILIARIO
M10 MUEBLES 

M10270 Suministro e instalación de ventilador industrial de techo marca Halux o 
similar. Diámetro total: 1.47m UN 6,00             276.302,38              1.657.814,28                

249.696.690,71             

A OBRAS PRELIMINARES

A0100 Desmonte de tejas. Incluye desmonte de caballete existente retiro y 
disposicion final. M2 453,16          18.869,58                8.550.938,87                

A0220 Desmonte de bajantes. Incluye retiro y disposicion final. ML 71,16           4.914,89                  349.743,57                   

A0200
Desmonte de cielo raso existente,incluye acopio elementos en buen estado 
retiro, acopio para posterior reinstalacion y disposicion final de elementos en 
mal estado

M2 380,60          15.196,58                5.783.818,35                

A0290 Cerramiento en polisombra ML 110,00          13.900,17                1.529.018,70                
A0330 Instalación de campamento 9m2 UN 1,00             1.001.963,79           1.001.963,79                

TOTAL COSTOS DIRECTOS
CUBIERTAS APARTADÓ 9504



C CUBIERTA

C303010

Suministro e instalación teja glamet metecno espesor 40 mm, color arena 
RAL 9002, Panel metálico para cubiertas, tipo sandwich, inyectado en línea 
continua con poliuretano (PUR) o poli-isocianurato (PIR) expandido de alta 
densidad (38 Kg/m3), cara externa y cara interna en lámina de acero 
galvanizado prepintado, aluminio, aluzinc, y/o acero inoxidable. Incluye 
remates y fijaciones

M2 453,16          191.202,59              86.645.365,68               

C303040 Suministro e instalación de tapagotero para protección de filtraciones de 
cubierta en lamina galvanizada CR 22 ML 68,46           79.986,85                5.475.899,75                

C3030200 Suministro e instalación de canales en en lámina de acero galvanizada cal 18 
con malla para hojas, incluye los tragantes. ML 54,20           69.157,94                3.748.360,35                

C3030230
Suministro e instalación de caballete articulado Cal. 26. Color arena RAL 
9002. Dimensiones finales y geometría final según recomendaciones del 
proveedor de la cubierta

ML 27,10           38.261,01                1.036.873,37                

C3030260

Suministro e instalación de sello de caucho de butilo, cinta sellante pre-
formada para el sellado contra agua, aire y agentes químicos. Producto 
SikaLastomer o similar. Dimensión según recomendaciones del proveedor de 
la cubierta

ML 54,24           22.843,48                1.239.030,36                

C3030310
Suministro e instalación de caballete liso interno para teja glamet metecno o 
similar en lámina CR galvanizada Cal. 26 . Color arena RAL 9002 . Desarrollo 
305mm.

ML 27,10           35.119,51                951.738,72                   

C3030590 Suministro e instalación de bajante ALL en material PVC Ø3" (Incluye 
accesorios) ML 71,16           36.262,25                2.580.421,71                

C3030330 Suministro e instalación de rejilla 3" UN 12,00           30.434,08                365.208,96                   

C3030350 Suministro e instalación de flanche en acero galvanizado cal 18. Longitud de 
desarrollo 0,25 mts ML 122,66          50.433,35                6.186.154,71                

C3030400 Mantenimiento de estructura metalica, incluye dos capas de anticorrosivo y 
una capa de pintura. M2 453,16          73.189,78                33.166.680,70               

C704030
Suministro e instalación de cielo raso en lámina de drywall. Panel tipo yeso
RH de 1/2" con pintura tipo vinilo color blanco en una cara dos capas. Incluye 
viguetas, ángulos y omegas en acero

M2 228,36          68.108,58                15.553.275,33               

C7040110 Mantenimiento cielo raso existente. Incluye   cambio de elementos en mal 
estado , limpieza y pintura 2 manos. M2 152,24          62.869,50                9.571.252,68                

183.735.745,60             

ITEM CAPITULO UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL
A OBRAS PRELIMINARES

A0100 Desmonte de tejas. Incluye desmonte de caballete existente retiro y 
disposicion final. M2 1.287,80       19.892,51                25.617.574,38               

A0220 Desmonte de bajantes. Incluye retiro y disposicion final. ML 194,65          349.569,89              68.043.779,09               

A0200 Desmonte de cielo raso existente,incluye acopio elementos en buen estado 
retiro y disposicion final de elementos en mal estado M2 1.287,80       14.851,58                19.125.864,72               

A0290 Cerramiento en polisombra ML 130,00          13.900,17                1.807.022,10                
A0330 Instalación de campamento 9m2 UN 1,00             1.001.963,79           1.001.963,79                
B ESTRUCTURA METALICA

B2060
Estructura metálica ligera en tubulares para instalación de cubierta liviana, 
acabado color negro mate, dimensiones finales y fijación según diseño 
estructural

KG 1.925,84       18.276,74                35.198.076,96               

C CUBIERTA

C3030480

Suministro e instalación teja glamet metecno espesor 40 mm, color arena 
RAL 9002, Panel metálico para cubiertas, tipo sandwich, inyectado en línea 
continua con poliuretano (PUR) o poli-isocianurato (PIR) expandido de alta 
densidad (38 Kg/m3), cara externa y cara interna en lámina de acero 
galvanizado prepintado, aluminio, aluzinc, y/o acero inoxidable

M2 1.383,98       212.101,49              293.544.220,13             

C3030350 Suministro e instalación de flanche en acero galvanizado cal 18. Longitud de 
desarrollo 0,25 mts ML 154,97          53.796,05                8.336.773,87                

C3030320 Suministro e instalación de bajante ALL 4" ML 194,65          45.128,65                8.784.291,72                

C3030400 Mantenimiento de estructura metalica, incluye dos capas de anticorrosivo y 
una capa de pintura. M2 1.287,80       72.337,00                93.155.588,60               

C3030260

Suministro e instalación de sello de caucho de butilo, cinta sellante pre-
formada para el sellado contra agua, aire y agentes químicos. Producto 
SikaLastomer o similar. Dimensión según recomendaciones del proveedor de 
la cubierta

ML 287,24          57.020,94                16.378.694,81               

TOTAL COSTOS DIRECTOS
CUBIERTAS MEDELLÍN 9206



C303040 Suministro e instalación de tapagotero para protección de filtraciones de 
cubierta en lamina galvanizada CR 22 ML 268,39          87.586,39                23.507.311,21               

C3030230
Suministro e instalación de caballete articulado Cal. 26. Color arena RAL 
9002. Dimensiones finales y geometría final según recomendaciones del 
proveedor de la cubierta

ML 143,62          42.053,31                6.039.696,38                

C3030310
Suministro e instalación de caballete interno para teja glamet metecno o 
similar en lámina CR galvanizada Cal. 26 . Color arena RAL 9002 . Desarrollo 
305mm.

ML 143,62          38.597,66                5.543.395,93                

C3010120 Reinstalacion de cielo raso. (Paneles de cielo raso previamente retirados, en 
buen estado). M2 1.030,24       24.946,96                25.701.356,07               

C704030
Suministro e instalación de cielo raso en lámina de drywall. Panel tipo 
yesoRH de 1/2" con pintura tipo vinilo color blanco en una cara dos capas. 
Incluye viguetas, ángulos y omegas en acero

M2 257,56          72.424,74                18.653.716,03               

C3030120 Suministro e instalación de canales en en lámina de acero galvanizada cal 18 
con malla para hojas, incluye los tragantes. ML 242,48          82.032,46                19.891.230,90               

670.330.556,69             

1 OBRAS PRELIMINARES
1,1 Demolición muro de contención existente (Incluye retiro) M2 200,64          97.410,00                19.544.342,40               
1,2 Descapote y limpieza M2 96,46           9.423,00                  908.942,58                   
1,3 Localización trazado y replanteo M2 51,22           6.868,00                  351.778,96                   
1,4 Excavación manual en material común   (Incluye retiro) M3 117,76          37.202,00                4.380.907,52                
1,5 Lleno con material en sitio M3 28,30           25.559,00                723.319,70                   
1,6 Solado de limpieza - Concreto pobre f'c=2000PSI M3 2,02             431.579,00              871.789,58                   
2 CIMENTACIÓN

2,1 Construcción de zapata de cimentación en concreto f'c= 3000PSI según 
estudio de suelos M3 12,14           629.939,00              7.647.459,46                

2,2 Concreto ciclopeo 50% piedra media zonga concreto 2500PSI M3 3,74             482.760,00              1.805.522,40                
2,3 Construcción vigas  (VC - 1, VC-2, VCG) M3 29,73           744.972,00              22.148.017,56               
2,4 Construcción pedestal muro M3 42,44           744.972,00              31.616.611,68               
3 CONSTRUCCION  DE MURO

3,1 Construcción de columnetas de confinamiento en concreto 3000 PSI de 20 x 
20 cm M3 5,10             792.321,00              4.040.837,10                

3,2 Construcción muro de h =1,04 m en bloque de concreto estructural de 20 x 20 
x 40 cm M2 245,13          87.511,00                21.451.571,43               

3,3 Acero - Construcción de cimentación y columnas en concreto según planos 
estructurales KG 7.481,00       7.135,00                  53.376.935,00               

3,4 Suministro e instalación de anclaje epóxico contra muro de contención 
existente. Incluye acero UN 213,00          21.724,00                4.627.212,00                

4 SUMINISTRO E INSTALACIÒN MALLA 

4,1 Suministro e instalación de tuberia en acero galvanizado de 2" , esp 2mm 
h:1,50m para cerramiento, acabado esmalte poliuretano color GRIS ML 373,94          30.622,00                11.450.790,68               

4,2 Suministro e instalación de puerta 6,5m x 2,5m para cerramiento Incluye 
marco en lámina calibre 18 y platinas de 1/2" x 1/4" UN 1,00             3.559.889,00           3.559.889,00                

188.505.927,05             

TOTAL COSTOS DIRECTOS
CERRAMIENTO CARTAGENA 9218

TOTAL COSTOS DIRECTOS



A SUBESTRUCTURA
A0 OBRAS PRELIMINARES
A010 Localización, trazado y replanteo M2           360,24                   7.599,55                 2.737.824,00 
A020 Limpieza, descapote, retiro sobrantes - Manual M2           360,24                 12.658,99                 4.560.278,00 
A0240 Instalación provisional de redes de acueducto y alcantarillado de 30M UN              1,00               409.023,21                    409.023,00 
A0250 Instalación provisional de redes de energia eléctrica de 50M UN              1,00            3.566.538,37                 3.566.538,00 
A0290 CERRAMIENTO EN POLISOMBRA ML           113,54                 14.334,98                 1.627.596,00 
A0330 Instalación de campamento 9m2 UN              1,00            1.014.098,04                 1.014.098,00 
A30 CIMENTACIÓN
A3010 RELLENOS Y EXCAVACIONES
A301010 Excavación manual en material común M3           138,63                 53.879,40                 7.469.246,00 

A301030 Mejoramiento De Terreno Según Recomendaciones De Geotecnia Y Diseño 
Estructural M3           115,94               133.438,99                15.470.918,00 

A3020 ESTRUCTURAS DE CIMENTACIÓN
A302040 Viga de cimentación en 3000 PSI M3            21,95               720.545,49                15.815.963,00 
A3020270 Zapatas en concreto 3000 psi M3              5,90               683.808,50                 4.034.473,00 

A3020320 ZARPA PARA MURO DE CONTENCIÓN CONCRETO 3.000 psi  - (Sin 
refuerzo) M3              5,55               728.720,98                 4.044.402,00 

A3020360 Placa de contrapiso según diseño estructural. M3            35,22               853.262,65                30.051.923,00 
A3020280 MURO DE CONTENCION CONCRETO 3000 PSI M3            18,20               790.213,69                14.381.895,00 
A3020440 Concreto De Limpieza De 2500 Psi (Solado) E=0.05m M2            68,36                 32.929,51                 2.251.095,00 
B ESTRUCTURA 
B10 ESTRUCTURA EN CONCRETO

B10130 COLUMNAS EN CONCRETO COLOR GRIS CLARO, SECCIÓN CIRCULAR 
VARIABLE SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, ACABADO LISO A LA VISTA M3              4,34               832.249,29                 3.611.961,00 

B10200 Columnas Concreto 3000 PSI M3              4,45               812.723,17                 3.616.617,00 
B10210 PLACA ENTREPISO LOSA MACIZA E=10  3000 psi M3            20,29               877.596,51                17.806.443,00 
B10630 Viga de entrepiso 3000 PSI M3            20,56            1.234.334,78                25.377.928,00 
B10370 RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI M3              2,92               798.688,05                 2.332.169,00 

B10470 JUNTA DE DILATACIÓN ENTRE COLUMNA Y PLACA DE CONTRAPISO 
(Incluye sellante ) ML           176,42                 24.837,91                 4.381.920,00 

B10670 Junta de construcción según diseño estructural ML            20,50                 35.549,91                    728.775,00 
B20 ESTRUCTURA METÁLICA
B20130 Anclajes para estructura metalica UN            18,00               280.418,06                 5.047.524,00 

B20310 Perfil tubular estructural rectangular de 3" x 1 1/2" esp. 4mm acabado en 
esmalte poliuretano color blanco KG           964,88                 16.910,82                16.317.086,00 

B20320 Perfil tubular de cerramiento rectangular de 3" x 1 1/2" esp. 1.5 mm acabado 
en esmalte poliuretano color blanco KG        2.049,21                 16.430,15                33.668.520,00 

B20390 perfil en C metálico PHR 60x160mm (según diseño estructural). KG           735,55                 16.569,20                12.187.328,00 
B20400 Varilla redonda lisa metálica 5/8” KG            35,50                 31.373,37                 1.113.742,00 

B20410 Perfil tubular de 2" x 2" Soldado, anclaje entre perfil estructural y perfil de 
cerramiento de persiana, acabado pintura electrostatica Ral 7036. KG            20,99                 16.533,15                    347.028,00 

B20620 Suministro e instalación de perfil tubular de 150x 100 x6mm KG        3.088,87                 16.727,03                51.667.528,00 

B20420 Anclaje acuñado 1/2" x 95mm cabeza con rosca externa ss316, tipo hilti 
KWIK o equivalente.        UN            32,00                 45.578,69                 1.458.528,00 

B30 ACERO DE REFUERZO
B3010 Suministro, figuración e instalación de acero de refuero 60000 PSI KG        4.225,92                   6.027,97                25.473.846,00 
B3020 Suministro, figuración e instalación de malla electrosoldada  60000 PSI KG        2.227,42                   8.734,96                19.456.514,00 

B3030 Suministro, Figuración E Instalación De Acero De Refuerzo 60000 Psi 
(Superestructura Y Elementos No Estructurales)PSI KG        8.813,66                   7.691,81                67.794.673,00 

C CONSTRUCCIÓ INTERIOR
C10 MAMPOSTERÍA
C1010 MAMPOSTERÍA INTERIOR 
C101020 Suministro E Instalación De Muro En Bloque #4 M2           206,70                 28.626,68                 5.917.201,00 
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C1020 DINTELES Y ALFAJIAS

C1020140 Alfajía en medio bloque concreto estructural tipo catalan 90x 140 x 290 hilada 
vertical color blanco acabado a la vista ML            38,00                 51.334,43                 1.950.692,00 

C1020130 Dintel en medio bloque concreto estructural tipo catalan 90 x 140 x 290 hilada 
vertical color blanco acabado a la vista ML            38,00                 44.407,20                 1.687.466,00 

C20 MAMPOSTERÍA EXTERIOR

C201090 Mamposteria En Bloque Concreto Estructural Catalan 90x 140 X 290 Color 
Blanco M2           221,46               173.240,12                38.365.730,00 

C30 CUBIERTA
C3010 IMPERMEABILIZACIÓN

C301010 Impermeabilización de placas con membrana de poliurea pura tipo sikalastic 
841 ST M2           170,00               134.789,33                22.914.130,00 

C301070 Mortero de nivelación de cubierta Sika o similar M2           170,00                 41.012,33                 6.972.040,00 

C3010130 Gravilla  de drenaje para cárcamo y cubiertas en placa maciza de concreto, 
diametro max. 1" M3              5,10               162.912,81                    830.856,00 

C3030 CUBIERTA EN TEJA

C303010
Cubierta en teja tipo Sandwich E=50 mm Ref. glamet/Techmet de metecno o 
similar, cara externa color azul RAL 5015 y Cara Interna color blanco RAL 
9002, inyectado con poliuretano (PUR) de alta densidad (38 Kg/m2)

M2           279,14               165.145,79                46.098.854,00 

C3030100 Lucarna De Vidrio Templado 10 mm + soportes metálicos M2            19,16               381.478,44                 7.309.118,00 
C3030200 Canal de desagüe en lámina galvanizada calibre 18 ML            66,13                 73.961,71                 4.891.107,00 
C3030550 Caida de agua lluvia por cadena ML            11,40                 25.466,22                    290.312,00 
C40 CARPINTERÍA
C4010 CARPINTERÍA METÁLICA

C4010310
Puerta En Persiana En Rejilla Cold Rolled Calibre 18", Marco En Lámina 
Calibre 18". Incluye Cerradura Antipánico Y Persiana En Rejilla Cold Rolled 
Cal.18

M2            42,72               282.155,33                12.053.662,00 

C4010680 "División baño acero: División para baño sin parales a piso, en acero 
inoxidable por ambas caras calibre 22, aleación 304,acabado satinado" UN              4,00               743.298,69                 2.973.196,00 

C4010870 Ventanería corrediza de fachada con perfilería de aluminio. Vidrio laminado de 
8mm. + rejilla para ventanería de aluminio M2              1,29               362.350,30                    467.432,00 

C40101620 Ventana proyectante con perfilería de aluminio anodizado blanco de 14 
micras, panel en vidrio laminado de 8mm, manija de aluminio. M2              7,30               362.350,30                 2.645.155,00 

C40101480 Perfil interior 3/4" E=2,5mm soldado a marco puerta. acabado pintura 
electrostatica Ral 7036 UN              6,00                 70.184,09                    421.104,00 

C40101500 Falleba, varilla 3/8"+ tubular circular en acero. Soldada a puerta metalica, 
anclaje a piso y techo, acabado pintura electrostatica Ral 7036 UN              6,00               343.085,05                 2.058.510,00 

C40101530 Baranda metalica en tubo de acero astm - a36 1/2"* 2" h= 90cm ML              8,78                 46.030,16                    404.143,00 

C40101580 Puerta persiana metálica en lamina de acero cal 18 cr, acabado pintura 
epoxipoliamina color blanco M2              6,24               240.022,84                 1.497.744,00 

C40101610 Persiana fija en perfilería de aluminio anodizado blanco de 14 micras, aln 315, 
con perfilería en lamina de acero cal. 18 cr M2            10,62               475.193,08                 5.046.550,00 



C50 PAÑETES 
C5020 PAÑETE IMPERMEABILIZADO

C502020 Pañete liso impermeabilizado 1:4 e=0.02m incluye su aplicación en filos, 
carteras y dilataciones M2           551,34                 23.917,54                13.186.950,00 

C5030 ENCHAPE

C5030120 Enchape de muro en baldosa cerámica de 25 x 35cm color blanco corona o 
similar. M2           423,50                 49.120,05                20.802.320,00 

C5030130 Meson en concreto con acabado en granito pulido. Incluye
salpicadero M2              2,18               200.069,89                    436.153,00 

C60 PINTURA Y ESTUCO
C6020 PINTURA
C602050 Pintura Tipo Biocida A 3 Manos Sobre Pañete M2           383,12                 20.707,51                 7.933.649,00 
C70 PISOS
C7010 BASES Y AFINADOS
C701010 Alistados de pisos mortero 1:3 e variable hasta 0.05m M2           308,27                 31.574,44                 9.733.317,00 
C7020 ACABADOS PISOS
C7020690 Acabado de piso en baldosa Matiz Negro San Gil. Color: Negro M2           308,05               142.085,38                43.769.284,00 
C7020720 Listón de concreto, acabado a la vista. M2              5,49                 27.791,08                    152.573,00 

C7020730 Mediacaña en granito fundido en sitio de 10
cms, tono "Matiz negro san Gil color: negro" de Alfa o similar ML           103,22                 43.635,34                 4.504.005,00 

C7020740 Franja en granito fundido en sitio de 10 cms, tono "Matiz negro san Gil color: 
negro" de Alfa o similar M2              7,38               132.302,24                    976.389,00 

C7040 CIELO RASO

C704030 Cielo raso descolgado en lamina drywall 1/2" rh + mediacaña contramuros en 
pvc de 10cm M2           152,92                 87.074,07                13.315.356,00 

D INSTALACIONES INTERIORES
D10 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 
D1010 APARATOS SANITARIOS Y DE COCINA

D101020 Suministro E Instalación Orinal De Colgar, Incluye Grifería Tipo Valvula 
Entrada Posterior UN              2,00                   4.948,03                        9.896,00 

D1010120 POCETA LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE DE SUBMONTAR, DE 55 
X 43 CMS. REF SOCODA INSTITUCIONAL O SIMILAR. UN              2,00                   1.484,41                        2.968,00 

D1010160 Estufa baja 1 puesto marca Zingal UN              2,00            1.480.223,52                 2.960.448,00 

D1010240 Sanitario alongado con boton tipo push, color blanco  ref. Sanitario-smart-
alongado corona  o equivalente. UN              7,00               572.425,18                 4.006.975,00 

D1010250 Lavamanos de colgar blanco acuacer ref. O73391001 corona o equivalente UN              5,00               352.525,18                 1.762.625,00 

D1010260 Lavamanos de colgar aquajet para movilidad reducida. Ref. O12911001 
corona o equivalente UN              5,00               507.225,18                 2.536.125,00 

D1010270 Lavamanos de sobreponer marsella color blanco agujero central para grifería 
sencilla de 35mm. Ref. 013011001 corona o similar UN              5,00               268.850,18                 1.344.250,00 

D1010290 Grifería para lavamanos mono control. (para lavamanos de colgar) UN            10,00               249.725,68                 2.497.260,00 
D1010570 SUMINSTRO E INSTALACIÓN ESTUFA 3 PUESTOS UN              1,00               215.123,52                    215.124,00 
D1010580 SUMINSTRO E INSTALACIÓN FREIDORA UN              1,00            4.058.068,82                 4.058.069,00 
D1010590 Suministro e instalación Marmita Zingal C35-MARMITA-20-GALONES UN              1,00           12.189.068,82                12.189.069,00 
D1010610 Suministro e instalación calentador a gas UN              1,00           13.669.068,82                13.669.069,00 
D1010620 Suministro e instalación de azafate UN              1,00               165.775,88                    165.776,00 
D1020 ACCESORIOS
D102020 Dispensador De Papel Higiénico En Acero Inoxidable UN              7,00               288.551,61                 2.019.864,00 
D102050 Barra Recta Para Discapacitados En Acero Inoxidable UN              1,00                 70.692,54                      70.693,00 
D102080 Espejo En Cristal Dilatado Sin Marco, Espesor 4mm M2              8,00               412.734,74                 3.301.880,00 

D102090
Espejo En Cristal Dilatado Sin Marco, Espesor 4mm, Instalado Con Ángulo 
De Inclinación De 10 Grados, Ubicado En Baños Para Discapacitados. 
Dimensiones 1x0,55m

M2              1,00               445.603,07                    445.603,00 

D1020250 Papelera de acero inox. Con sistema de fijación y capacidad de 12 lts. Ref: 
706630001 corona o equivalente. UN              7,00                 56.549,34                    395.843,00 

D1020280 Desague de suelo redondo de 2" UN            10,00                 26.840,83                    268.410,00 
D20 REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y GAS
D2040 DISTRIBUCION INTERIOR DE AGUA FRIA PRESION
D204030 TUBERIA PVC-P RDE-21 DIAMETRO 1½" ML              5,00                 24.805,68                    124.030,00 
D204040 TUBERIA PVC-P RDE-21 DIAMETRO 1¼" ML            38,00                 22.304,64                    847.590,00 
D204050 TUBERIA PVC-P RDE-13,5 DIAMETRO 1" ML              7,00                 17.931,73                    125.524,00 
D204060 TUBERIA PVC-P RDE-11  DIAMETRO ¾" ML            44,00                 14.355,61                    631.664,00 
D204070 TUBERIA PVC-P RDE-9  DIAMETRO ½" ML            21,00                 14.017,82                    294.378,00 
D2040140 ACCESORIO PVC-P DIAMETRO ½" UN            41,00                   6.469,99                    265.270,00 
D2040150 ACCESORIO PVC-P DIAMETRO ¾" UN            63,00                   7.057,51                    444.654,00 
D2040160 ACCESORIO PVC-P DIAMETRO 1" UN            10,00                   8.373,31                      83.730,00 
D2040170 VALVULAS DE CORTE  ½" UN              8,00                 69.470,22                    555.760,00 
D2040180 VALVULAS DE CORTE  ¾" UN              6,00                 82.646,64                    495.882,00 
D2040500 ACCESORIO PVC-P DIAMETRO 1¼" UN            14,00                 10.064,47                    140.896,00 
D2040590 ACCESORIO PVC-P DIAMETRO 1½" UN              4,00                 14.786,05                      59.144,00 



D2070 PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA
D207010 PUNTO A.F. SANITARIO  DE TANQUE ½" UN              7,00                 26.125,31                    182.875,00 
D207030 PUNTO A.F. LAVAMANOS ½" UN            10,00                 26.125,31                    261.250,00 
D207040 PUNTO A.F. LAVAPLATOS ½" UN              5,00                 40.256,88                    201.285,00 
D2070200 PUNTO A.F. ORINAL 1" UN              2,00                 43.314,84                      86.630,00 
D207060 PUNTO A.F. LLAVE MANGUERA 1/2" UN              1,00                 38.238,09                      38.238,00 
D2070100 PUNTO A.F. POCETA ½" UN              2,00                 38.238,09                      76.476,00 
D2080 CUARTO DE BOMBAS AGUA INCENDIO
D208050 Válvula de Mariposa 2" UN              2,00               880.697,11                 1.761.394,00 
D2080110 SUMINISTRO BOMBA CONTRA INCENDIOS CERTIFICADA GB              1,00           57.724.814,35                57.724.814,00 
D2080120 Medidor de Flujo Q=100 GPM UN              1,00           19.040.000,00                19.040.000,00 
D2080130 Reducción Excentrica 4" UN              1,00                 38.596,56                      38.597,00 
D2080140 Ampliación concentrica 3" UN              1,00                 30.628,56                      30.629,00 
D2080150 Válvula OS&Y 4" UN              1,00            1.566.762,01                 1.566.762,00 
D2080160 Válvula de Mariposa 2½" UN              1,00               925.441,99                    925.442,00 
D2080170 Válvula de alivio 3/4" UN              1,00               202.572,08                    202.572,00 
D2080180 Lámina antivortice 4" UN              1,00                 23.071,18                      23.071,00 
D2080190 Válvula OS&Y 1½" UN              1,00               810.534,38                    810.534,00 
D2080200 Cheque UL/FM 2½" UN              1,00               352.570,01                    352.570,00 
D2080210 Cheque UL/FM 1½" UN              1,00               294.199,02                    294.199,00 
D2080220 Tee bridada 2½" UN              3,00                 29.422,56                      88.269,00 
D2080230 Tee bridada Reducida 4"x1½" UN              1,00                 58.993,56                      58.994,00 
D2080240 Reducción 2½"x1½" UN              1,00                 13.803,56                      13.804,00 
D4020250 Reducción 2½"x¾" UN              1,00                 10.066,56                      10.067,00 
D2080260 Unión Flexible 4" UN              1,20                 29.601,56                      35.522,00 
D2080270 Unión Flexible 2½" UN              1,20                 18.329,56                      21.996,00 
D2080280 Unión Flexible 1½" UN              2,00                 13.803,56                      27.608,00 
D2080290 Manómetro 0-300 dial 3" UN              1,00               151.307,26                    151.307,00 
D2080300 Válvula de Compuerta 3/4" UN              2,00               159.499,38                    318.998,00 
D2080310 Transición AC-PVC 4" UN              1,00                 29.601,56                      29.602,00 
D2080320 Reducción 4x2½" UN              1,00                 19.576,56                      19.577,00 
D2080330 Unión Universal 1½" UN              2,00                 13.803,56                      27.608,00 
D2080340 Válvula de flotador 3/4" UN              1,30               242.626,26                    315.414,00 

D2080350 MURO EN CONCRETO PARA APOYO DE BOMBAS 1.0mx0.60mx0.30m 
(Incluye pernos de anclaje) GB              1,00                 35.556,41                      35.556,00 

D2080360 Tubería Acero sch-40 4" ML              3,20                 89.872,92                    287.594,00 
D2080370 Tubería Acero sch-40 1½" ML              3,00                 39.942,88                    119.829,00 
D2080380 Tubería Acero sch-40 2½" ML              4,20                 57.365,16                    240.933,00 
D2080390 Tubería Acero sch-40 2" ML              4,80                 46.269,81                    222.096,00 
D2080400 Tubería Acero sch-40 ¾" ML              3,60                 33.616,71                    121.021,00 
D2080410 Accesorio bridado 4" UN              3,00               132.767,88                    398.304,00 
D2080420 Accesorio bridado 2½" UN              8,00                 81.750,69                    654.008,00 
D2080430 Accesorio bridado 2" UN              5,00                 67.912,88                    339.565,00 
D2080440 Accesorio bridado 1½" UN              6,00                 48.257,88                    289.548,00 
D2080450 Accesorio Roscado 3/4" UN              4,00                 35.257,88                    141.032,00 
D2080460 Niple pasamuro 4" UN              1,00               751.954,30                    751.954,00 
D2080470 Niple pasamuro 2½" UN              1,00               403.117,26                    403.117,00 
D2080480 Niple pasamuro 2" UN              2,00               318.117,26                    636.234,00 
D2080490 Niple pasamuro 3/4" UN              2,00               194.975,09                    389.950,00 
D20100 SALIDAS SANITARIAS
D2010050 PUNTO SANITARIO LAVAMANOS 2" UN            10,00                 43.085,96                    430.860,00 
D2010090 PUNTO SANITARIO SIFON DE PISO 3" UN              5,00                 55.027,58                    275.140,00 
D20100110 PUNTO SANITARIO SIFON DE PISO 2" UN              1,00                 44.971,69                      44.972,00 
D20100130 ACCESORIOS PVC-S DIÁMETRO 4" UN           100,00                 26.940,78                 2.694.100,00 
D20100140 ACCESORIOS PVC-S DIÁMETRO 3" UN           100,00                 17.246,42                 1.724.600,00 
D20100150 ACCESORIOS PVC-S DIÁMETRO 2" UN           136,00                 11.788,45                 1.603.168,00 
D20100100 PUNTO SANITARIO SIFON DE PISO 4" UN            22,00                 74.915,43                 1.648.130,00 
D20100170 PUNTO SANITARIO TANQUE 4" UN              7,00                 55.142,02                    385.994,00 
D20100180 PUNTO SANITARIO ORINAL 2" UN              2,00                 55.142,02                    110.284,00 
D20100190 PUNTO SANITARIO LAVAPLATOS 2" UN              5,00                 55.142,02                    275.710,00 
D20110 RED GENERAL DESAGUES AGUAS RESIDUALES
D2011020 TUBERÍA PVC-S DIÁMETRO 4" ML            89,00                 27.876,63                 2.481.053,00 
D2011030 TUBERÍA PVC-S DIÁMETRO 3" ML            22,00                 24.430,25                    537.460,00 
D2011040 TUBERÍA PVC-S DIÁMETRO 2" ML            53,00                 17.660,06                    935.980,00 
D2011050 TUBERÍA PVC-L DIÁMETRO 2" ML            63,00                 17.465,91                 1.100.358,00 
D20110230 TUBERÍA PVC-L DIÁMETRO 3" ML            45,00                 21.341,92                    960.390,00 
D2011070 ABRAZADERA 2"- 3" UN            19,00                   9.436,59                    179.303,00 
D2011080 SOPORTES COLGANTES 2"- 3" UN            18,00                   9.436,59                    169.866,00 
D20110210 TUBERÍA PVC-ALCANTARILLADO DIÁMETRO 8" ML            83,10               112.607,92                 9.357.725,00 



D20120 RED GENERAL DESAGUES AGUAS LLUVIAS
D2012060 ACCESORIOS PVC-S DIÁMETRO 4" UN              2,00                 26.940,78                      53.882,00 
D2012070 ACCESORIOS PVC-S DIÁMETRO 3" UN              5,00                 17.246,42                      86.230,00 
D20120110 Rejilla metálica tipo cúpula de 4x3” UN              6,00                 30.826,36                    184.956,00 
D20120120 ABRAZADERA 2"- 3" UN            10,00                   9.844,31                      98.440,00 
D20120410 TUBERÍA PVC-ALCANTARILLADO DIÁMETRO 3" ML            43,68                 21.903,03                    956.723,00 
D20120420 TUBERÍA PVC-ALCANTARILLADO DIÁMETRO 4" ML            41,17                 37.321,10                 1.536.506,00 
D20120430 TUBERÍA PVC-ALCANTARILLADO DIÁMETRO 6" ML            28,00                 67.269,38                 1.883.532,00 
D20120450 SOPORTES COLGANTES 2"- 3" UN              2,00                   9.844,31                      19.688,00 
D20160 CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO
D2016010 CAJA DE INSPECCIÓN 0.60mx0.60m UN            10,00               448.973,95                 4.489.740,00 
D2016030 EXCAVACIONES A MANO PROF < 2,0m RESIDUAL M3           147,60                 37.060,67                 5.470.204,00 
D2016040 RELLENO EN RECEBO COMPACTADO RESIDUAL M3            94,55               133.438,99                12.616.657,00 
D2016050 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE RESIDUAL M3            41,50                 61.508,40                 2.552.582,00 
D2016060 EXCAVACIONES A MANO PROF < 2,0m LLUVIAS M3            23,10                 37.060,67                    856.109,00 
D2016070 RELLENO EN RECEBO COMPACTADO LUVIAS M3            11,55               113.722,32                 1.313.489,00 
D2016080 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE LUVIAS M3            11,55                 61.508,40                    710.417,00 
D20160110 Cárcamo en lámina de acero inoxidable con orificios para drenaje ML            14,80                 61.508,40                    910.318,00 
D20160130 RELLENO EN MATERIAL DE LA EXCAVACION M3            53,05               131.458,81                 6.973.900,00 
D20180 RED GAS BAJA PRESIÓN
D20180150 Suministro e instalación regulador UN              1,00               198.859,89                    198.860,00 
D20180160 SUMINISTRO PUNTO GAS ESTUFA 3 PUESTOS ¾" UN              1,00                 85.702,49                      85.702,00 
D20180170 PUNTO GAS ESTUFA BAJA 3/4" UN              2,00                 85.702,49                    171.404,00 
D20180180 PUNTO GAS FREIDORA 3/4" UN              1,00                 86.415,01                      86.415,00 
D20180190 PUNTO GAS MARMITA 3/4" UN              1,00                 86.415,01                      86.415,00 
D20180210 PUNTO GAS CALENTADOR 3/4" UN              1,00                 85.702,49                      85.702,00 
D20180220 PUNTO GAS AZAFATE ½" UN              1,00                 64.253,53                      64.254,00 
D20180230 TUBERIA AG DIAMETRO 1/2" ML            11,44                 21.500,69                    245.971,00 
D20180240 TUBERIA AG DIAMETRO ¾" ML            55,70                 27.200,71                 1.515.096,00 
D20180250 TUBERIA AG DIAMETRO 1¼" ML            13,00                 50.194,60                    652.535,00 
D20180260 ACCESORIO AG DIAMETRO 1/2" UN              4,00                   8.692,40                      34.768,00 
D20180270 ACCESORIO AG DIAMETRO ¾" UN            40,00                 10.052,06                    402.080,00 
D20180280 ACCESORIO AG DIAMETRO 1¼" UN            16,00                 17.505,20                    280.080,00 
D20180290 SOPORTES Y ABRAZADERAS  ½" - ¾" UN            10,00                 11.961,91                    119.620,00 
D20180300 SOPORTES Y ABRAZADERAS 1" - 1½" UN              7,00                 13.497,01                      94.479,00 
D20180310 VALVULAS DE CORTE  1/2" UN              1,00                 46.744,32                      46.744,00 
D20180320 VALVULAS DE CORTE  ¾" UN              6,00                 74.894,32                    449.364,00 
D20180330 VALVULAS DE CORTE  1¼" UN              1,00                 99.894,32                      99.894,00 
D20180340 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR GAS NATURAL UN              1,00               230.964,69                    230.965,00 
D2060 DISTRIBUCION INTERIOR AGUA CRUDA
D2060250 TUBERIA CPVC-P DIAMETRO ½" ML              6,00                 14.880,26                      89.280,00 
D2060270 ACCESORIO CPVC-P DIAMETRO 1/2" ML              5,00                   7.422,20                      37.110,00 
D2060260 TUBERIA CPVC-P DIAMETRO ¾" UN              6,00                 14.716,08                      88.296,00 
D2060280 ACCESORIO CPVC-P DIAMETRO 3/4" UN              7,00                   6.927,47                      48.489,00 
D30 VENTILACIÓN MECÁNICA

D30280 Suministro e instalación Unidad extractora tipo hongo descarga vertical de 
3750 L/s @316 Pa 220 V / 3 ph / 60 Hz GLB              1,00           11.247.650,00                11.247.650,00 

D30290 Suministro e intalación Unidad extractora tipo hongo descarga vertical de 
2750 L/s @223 Pa 220 V / 3 ph / 60 Hz GLB              1,00           10.944.295,00                10.944.295,00 

D30430 Sumintro e intalación Conducto en lámina negra calidad SMACNA KG            35,60               216.317,13                 7.700.885,00 

D301330 Suministro e instalación Campana extractora de cocina con trampa de grasa 
tipo isla GLB              1,00           10.453.062,00                10.453.062,00 

D301200 Suministro e intlación Tubo metálico EMT DN 16 mm (1/2") con recubrimiento 
anticorrosivo ML              3,00                 53.389,00                    160.167,00 

D301220 Suministro e instalción Cable de comunicación de cobre calibre No 18 ML            10,00                 16.010,00                    160.100,00 

D30260 Suminiatro e instlación Tablero de control de sistemas de aire acondicionado GLB              1,00            2.585.410,00                 2.585.410,00 

D40 RED CONTRA INCENDIO 
D402030 Tubería Acero sch-10 2½" ML              2,00                 62.209,01                    124.418,00 
D402080 sumnistro y montaje de Gabinete Incendio Clase III (2½"-1½") UN              1,00            1.860.596,35                 1.860.596,00 
D4020150 Suministró e Instalción Siamesa 4"x2½"x2½" UN              1,00            1.955.357,41                 1.955.357,00 
D4020180 Accesorios acero ranurado 2½" UN              2,00                 24.501,71                      49.004,00 
D4020190 Tubería PVC C-900 AWWA 4" ML            30,00               127.344,40                 3.820.320,00 
D4020200 Accesorios PVC C-900 AWWA 4" ML              6,00                 43.234,74                    259.410,00 
D4020220 Acople ranurado 2½" UN              4,00                 16.793,71                      67.176,00 
D4020250 Pintura esmalte + anticorrosivo para tubería 2½" ML              1,00                   2.673,29                        2.673,00 
D4020270 Tubería Acero sch-10 4" ML            23,00                 95.035,48                 2.185.805,00 
D4020280 Accesorios acero ranurado 4" UN              6,00                 39.353,09                    236.118,00 
D4020300 Acople ranurado 4" UN            17,00                 24.832,17                    422.144,00 
D4020310 Pintura esmalte + anticorrosivo para tubería 4" ML            23,00                   2.447,66                      56.304,00 
D4020320 Pruebas Hidráulicas UN              1,00            1.479.170,00                 1.479.170,00 
D50 REDES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN
D5050 ACOMETIDAS DE BAJA TENSION Y TUBERIAS 
D5050670 Suministro e instalación de tubo PVC Ø1-1/4" embebida ML            50,00                 19.179,86                    959.000,00 



D50110 SISTEMA APANTALLAMIENTO
D50110230 Suministro e instalación de breaker enchufable monofásico de 1x20A UN            22,00                 22.872,77                    503.206,00 

D50110280 Salida de 3m sobrepuesta, tubería EMT 1/2" y cable HF-FR-LS para luminaria 
descolgada o sobrepuesta - No incluye luminaria UN            81,00                 15.210,22                 1.232.010,00 

D50110290 Salida para interruptor sencillo embebido - No incluye aparato UN            14,00                 17.302,36                    242.228,00 
D50110300 Salida para interruptor conmutable doble embebido - No incluye aparato UN              2,00                 17.302,36                      34.604,00 
D50110310 Salida para power pack sobrepuesto - No incluye equipo UN              2,00                 24.190,03                      48.380,00 
D50110320 Salida para sensor de techo sobrepuesto- No incluye aparato UN              3,00                 16.602,36                      49.806,00 
D50110340 Suministro e instalación de power pack 225mA, 24VDC, 5.4W UN              2,00               246.996,44                    493.992,00 

D50110350 Suministro e instalación de sensor de ocupación multitegnología 360°-
139,3m², LEVITON OCS10-M0W UN              2,00               689.508,27                 1.379.016,00 

D50110360 Suministro e instalación de sensor de ocupación PIR 360°-49m², LEVITON 
ODC0S-I1W UN              1,00               506.878,00                    506.878,00 

D50110370 Suministro e instalación de interruptor sencillo, línea FUTURA-LEGRAND UN            14,00                 27.725,00                    388.150,00 

D50110380 Suministro e instalación de interruptor conmutable sencillo, línea FUTURA-
LEGRAND UN              1,00                 17.472,77                      17.473,00 

D50110390 Suministro e instalación de interruptor conmutable doble, línea FUTURA-
LEGRAND UN              2,00                 51.800,24                    103.600,00 

D50110660 Suministro e instalación de tomacorriente monofásico normal doble, línea 
FUTURA-LEGRAND UN            38,00                 17.464,77                    663.670,00 

D50110780 Salida para interruptor conmutable sencillo embebido - No incluye aparato UN              1,00               144.051,49                    144.051,00 
D50110680 Certificación RETIE y RETILAP UN              1,00            3.640.000,00                 3.640.000,00 

D50110780 Salida para interruptor conmutable sencillo embebido - No incluye aparato UN              1,00               144.051,49                    144.051,00 

D50120 SISTEMA MALLA PUESTA A TIERRA GENERAL
D50110190 Suministro e instalación de alimentador 3x4+4+8T Cu HFFRLS M            50,00               231.413,85                11.570.700,00 

D50120120 Suministro e instalación de breaker fijo trifásico de 3x40A (EasyPact EZC) UN              1,00               672.635,73                    672.636,00 

D50140 CANTIDADES DE SUMINISTRO DE LUMINARIAS
D50140240 SUMINISTRO DE LED HERMETICA 20W 6500K UN              1,00                 82.183,77                      82.184,00 
D50140250 SUMINISTRO DE LED HERMETICA 40W 4000K UN            20,00               117.355,77                 2.347.120,00 
D50140260 SUMINISTRO DE LED HERMETICA 50W 4000K UN              5,00               106.326,77                    531.635,00 
D50140310 SUMINISTRO DE PANEL LED REDONDO DE EMPOTRAR 9W 4000K UN              4,00                 25.342,77                    101.372,00 
D50140320 SUMINISTRO DE PANEL LED REDONDO DE EMPOTRAR 12W 4000K UN            30,00                 54.407,77                 1.632.240,00 
D50140330 SUMINISTRO DE PANEL LED REDONDO DE EMPOTRAR 18W 4000K UN              5,00                 61.407,77                    307.040,00 
D50140340 SUMINISTRO DE PANEL LED REDONDO DE EMPOTRAR 24W 4000K UN              5,00                 65.499,77                    327.500,00 
D50140350 SUMINISTRO DE PANEL LED 60x60cm 40W 4000K UN              6,00                 90.303,77                    541.824,00 
D50140440 Suministro de luminaria de EMERGENCIA R2 3W (SYLVANIA P23343) UN              5,00                 71.548,77                    357.745,00 
D50150 SALIDAS DE ILUMINACION

D5015070 Salida eléctrica para LI-01 P24629 PANEL LED RD 18W  NW 4000K 1500 lm 
50000 HRS UN              5,00               187.146,66                    935.735,00 

D5015080 Salida eléctrica para LI-01 P24629 PANEL LED RD 9W  NW 4000K 1500 lm 
50000 HRS UN              4,00               195.865,95                    783.464,00 

D5015090 Salida eléctrica para LI-02 P27930-LED PANEL 60x60 40W NW - 4000°K 
2000lm UN              6,00               206.597,38                 1.239.582,00 

D50150100 Salida eléctrica para LI-03 P27371 -LED HERMETICA 50W NW - 4000°K 
2000lm UN              5,00               185.134,52                    925.675,00 

D50150110 Salida eléctrica para LI-03 P27358 LED HERMETICA 20W NW - 4000°K 
2000lm UN              1,00               187.146,66                    187.147,00 

D50150140 Salida eléctrica para LI-06 P27370 LED HERMETICA 40W NW - 4000°K 
2000lm UN            20,00               187.146,66                 3.742.940,00 

D50150150 Salida eléctrica para LI-07 P24401 PANEL LED RD 12W NW - 4000°K 2000lm UN            30,00               187.146,66                 5.614.410,00 

D50150160 Salida eléctrica para LI-08 P27370 PANEL LED RD 24W  NW - 4000°K 
2000lm UN              5,00               187.146,66                    935.735,00 

D50150180 Salida eléctrica para EMERGENCIA R2 3W (SYLVANIA P23343) UN              5,00               195.865,95                    979.330,00 
D60 VOZ Y DATOS
D6020 BACK BONE DE TELECOMUNICACIONES 
D602070 Suministro e instalación de patch cord cat. 6 de 90cm UN              3,00                 18.456,48                      55.368,00 

D6020200 Salida de 7m en PVC 3/4" y cableado UTP Cat 6A para datos sencillo  
embebido - No incluye aparato UN              3,00                 45.699,46                    137.097,00 



D6040 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 
D604080 Suministro e instalación de tubo PVC Ø1" embebida ML            50,00                 17.449,09                    872.450,00 

D604090 Suministro e instalación de cable de cobre UTP-LSZH Cat. 6, 4PR 23AWG ML            50,00                 17.688,63                    884.450,00 

D6040110 Suministro e instalación de Patch Panel de 24 puertos Cat. 6 UN              1,00               164.188,42                    164.188,00 
D6040120 Suministro e instalación de Switch PoE de 24 puertos UN              1,00            2.162.000,00                 2.162.000,00 
D6040130 Suministro e instalación de organizador horizontal 2UR 19" UN              1,00               115.673,30                    115.673,00 

D6040190 Suministro e instalación de toma de datos sencillo, linea FUTURA - 
LEGRAND UN              3,00                 16.662,77                      49.989,00 

D6040210 Suministro e instalación de rack en chapa de acero y puerta de cristal, para 
instalación en suelo, altura 6U FUTURA - LEGRAND UN              1,00               537.409,94                    537.410,00 

G URBANISMO - APAUP 4
G20 OBRAS DE URBANISMO EN EXTERIORES
G20120 ESCALERA CONCRETO 3000 PSI M3              3,94               652.043,12                 2.569.049,00 
G20300 Adoquín de concreto 20x10x6cms uc-a20 traba en espina de pescado M2           234,59               121.678,37                28.544.442,00 
G20490 Bordillo de 15 cms h=17 cms en concreto reforzado M3              1,77               849.128,48                 1.502.957,00 

1.033.756.969,00          

1 OBRAS PRELIMINARES

1,1 Desmonte de cerramiento en alambre de puas (5 Hilos)  y postes de cemento. 
Incluye disposición final ML 413,29          13.101,90                5.414.884,25                

1,2 Descapote y limpieza. Incluye disposición final. M2 515,41          8.473,60                  4.367.378,18                
1,3 Localización trazado y replanteo M2 515,41          10.632,69                5.480.194,75                
2 CIMENTACIÓN
2,1 Excavación manual en material común (Incluye retiro) M3 189,93          64.833,31                12.313.790,57               
2,2 Suministro e instalacion sub-base granular norma invias M3 48,43           171.913,11              8.325.751,92                
2,3 Solado de limpieza - Concreto premezclado pobre f'c=2000PSI M3 5,78             534.451,94              3.089.132,21                

2,4 Construcción de zapata de cimentación en concreto premezclado f'c= 
3000PSI según estudio de suelos M3 24,77           631.363,49              15.638.873,65               

2,5 Concreto ciclopeo 50% piedra media zonga concreto premezclado 2500PSI M3 8,45             407.994,37              3.447.552,43                

2,6 Construcción vigas cimentación (VC - 1, VC-2) en concreto premezclado 3000 
PSI M3 46,30           782.124,71              36.212.374,07               

2,7 Construcción pedestal muro en concreto premezclado 3000PSI M3 56,21           722.522,12              40.612.968,37               

2,8 Relleno Y Compactacion Material Proveniente De Excavacion (incluye cereo 
o nivelacion) M3 1,00             40.980,02                40.980,02                     

3 CONSTRUCCION  DE MURO

3,1 Construcción de columnetas de confinamiento en concreto premezclado 3000 
PSI de 20 x 20 cm ML 54,06           33.715,95                1.822.684,26                

3,2 Construcción muro h= 0,51m en bloque en concreto ranurado en dos caras de 
20 x 20 x 40cm M2 193,07          88.968,60                17.177.167,60               

3,3 Acero - Construcción de cimentación y columnas en concreto según planos 
estructurales KG 10.129,94     6.485,09                  65.693.572,59               

3.4 Construcción de pisa malla - Cortagoteras en concreto premezclado 3000PSI ML 413,00          32.461,35                13.406.537,55               

4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA 

4,1 Suministro e instalación de tuberia en acero galvanizado de 2" , esp 2mm 
h:2,3m + 0,6m de doblez  para cerramiento. Incluye tapa ML 296,80          39.741,94                11.795.407,79               

4,2 Suministro e instalación de malla eslabonada h=1,70  calibre 12 . Incluye 
soldadura M2 767,54          80.077,35                61.462.569,22               

4,3
Suministro e instalación de puerta doble hoja en malla eslabonada con marco 
en tuberia galvanizada. Incluye pasadores, bisagras y postes en tuberia 
galvanizada

M2 28,35           124.995,20              3.543.613,92                

4,4 Suministro e instalación de alambre de puas en acero galvanizado 4 puntas ML 2.398,56       6.246,02                  14.981.453,73               

324.826.887,08             

1 OBRAS PRELIMINARES
1,1 Localización, trazado y replanteo M2 198,38          7.950,00                  1.577.121,00                
1,2 Desmonte de cubierta en asbesto cemento ( incluye retiro) M2 198,38          12.814,21                2.542.082,98                
1,3 Desmonte de cielo raso de drywall. M2 69,68           14.371,89                1.001.433,30                

TOTAL COSTOS DIRECTOS
CERRAMIENTO SOGAMOSO 9111

TOTAL COSTOS DIRECTOS
CUBIERTAS VÉLEZ 9546



2 ADECUACION CUBIERTA
2,1 Mantenimiento estructura metalica M2 198,38          72.388,82                14.360.494,11               
2,2 Limpieza y mantenimiento de canaletas existentes ML 51,46           19.413,23                999.004,82                   

2,3

Suministro e instalacion de teja Glamet/Techmet de Metecno espesor 50mm 
color arena RAL 9002, panel metálico para cubiertas, tipo sandwich, 
inyectado en línea continua con poliuretano o poli -isocianurato expandido de 
alta densidad (38Kg/m3), cara externa y cara interna en lamina de acero 
galvanizado prepintado o similar.

M2 198,38          144.259,71              28.618.241,27               

2,4 Suministro e instalación cielo raso en drywall de 1/2" con dilatación lateral de 
1 cm. Incluye aislamiento superior tipo frescasa M2 69,68           110.810,19              7.721.254,04                

56.819.631,52               

A OBRAS PRELIMINARES

A0190 Desmonte de material de cubierta existente ( incluye retiro de elementos 
superpuestos) M2 1.161,03       12.018,15                13.953.432,69               

A0300 Desmonte de impermeabilización ( incluye retiro ) M2 1.161,03       10.005,40                11.616.569,56               
B ESTRUCTURA METALICA
B20290 Anclajes exteriores para trabajo en alturas UN 84,00           662.107,15              55.617.000,60               
B10300 Anclajes interiores para trabajo en alturas UN 6,00             659.261,35              3.955.568,10                
C CUBIERTA

C301090 Manto asfáltico tipo Brisa PRO o similar, medidas 10m x 1m, con refuerzo en 
fibra de vidrio (Fórmula Flextron PRO®) M2 1.161,03       37.523,70                43.566.141,41               

C3030170 Suministro e instalacion de Teja Shingle rectangular. M2 1.161,03       64.361,60                74.725.748,45               
C3030450 Suministro e instalacion de caballete en Teja Shingle ML 54,06           86.581,39                4.680.589,94                
C402060 Mantenimiento de escotilla exterior para cubierta (0,80*0,80) UN 6,00             441.214,26              2.647.285,56                
C3010130 Mantenimiento de elementos fijos de acero galvanizado y/o prefabricados ML 150,60          18.903,58                2.846.879,15                

213.609.215,46             

A
A0
A010 Localización, trazado y replanteo M2 575,00          7.099,18                  4.082.028,50                
A020 Limpieza, descapote, retiro sobrantes - Manual M2 575,71          11.023,60                6.346.396,76                
A0290 CERRAMIENTO EN POLISOMBRA ML 150,00          13.900,17                2.085.025,50                
A20 MOVIMIENTO DE TIERRAS
A2010 EXCAVACION MECANICA

A201010 Excavación mecánica en material comun incluye transporte y disposicion 
final en botadero M3 243,14          38.569,52                9.377.793,09                

A30 CIMENTACIÓN
A3010 RELLENOS Y EXCAVACIONES

A301030 Mejoramiento y nivelación del terreno con relleno subbase granular tipo 
INVIAS SBG-1 (incluye cereo o nivelacion) M3 104,00          121.031,16              12.587.240,64               

A301050 Relleno Y Compactacion Material Proveniente De Excavación (incluye cereo 
o nivelacion) M3 4,97             24.527,85                121.903,41                   

A3020 ESTRUCTURAS DE CIMENTACIÓN
A302060 Losa de contrapiso E=10 cm en concreto de 3000 PSI M2 520,00          137.299,42              71.395.698,40               
A3020140 Solado de limpieza - Concreto pobre f'c=2000PSI M2 69,14           28.953,68                2.001.857,44                
A3020200 Junta Constructiva Tipo 1 - Junta de Dilatación ML 211,00          54.114,51                11.418.161,61               
A3020210 Junta Constructiva Tipo 2- Junta de Construccion ML 146,00          37.364,89                5.455.273,94                
A3020220 Junta Constructiva Tipo 3- Junta en sobrecrecimiento y columnas ML 128,24          55.170,70                7.075.090,57                
A3020280 MURO SOBRECIMIENTO CONCRETO 3500 PSI M3 4,21             859.261,57              3.617.491,21                
A3020300 LOSA CIMENTACION TANQUE IMPERMEABILIZADA 4000 PSI M3 4,41             720.676,87              3.178.185,00                
A3020370 Construcción de zapata de cimentación en concreto f'c= 3500PSI M3 7,20             824.306,14              5.935.004,21                
A3020380 Viga de cimentación en 3500 PSI M3 20,16           909.483,97              18.335.196,84               
B ESTRUCTURA
B10 ESTRUCTURA EN CONCRETO

B1040 Mesón en concreto fundido para baños con recubrimiento en granito E=0,10m ML 7,00             100.212,73              701.489,11                   

B1090 Columnetas Y Viguetas Para Muro En Bloque No. 4 En Concreto 3000 Psi ML 150,48          80.829,72                12.163.256,27               
B10190 Columnas Concreto 3.000 PSI M3 8,18             788.997,34              6.453.998,24                
B10250 VIGA AEREA CONCRETO 3.000 psi  (Sin refuerzo). M3 28,94           786.960,36              22.774.632,82               

B10490 PLACA MACIZA AEREA CONCRETO 4000 PSI Impermeabilizado para 
tanque.(Sin refuerzo) M3 3,40             918.281,63              3.122.157,54                

B10500 MURO TANQUE CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO M3 10,77           950.566,91              10.237.605,62               

B10730 Columnetas Y Viguetas Para Muro En Bloque No. 5 En Concreto 3000 Psi ML 684,88          80.409,14                55.070.611,80               

TOTAL COSTOS DIRECTOS
CUBIERTA DIRECCIÓN GENERAL BOGOTÁ 1001

TOTAL COSTOS DIRECTOS
BIBLIOTECA INIRIDA 9547

SUBESTRUCTURA
OBRAS PRELIMINARES



B30 ACERO DE REFUERZO 
B3010 Suministro, figuración e instalación de acero de refuero 60000 PSI KG 15.085,02     9.859,60                  148.732.263,19             
B3020 Suministro, figuración e instalación de malla electrosoldada 60000 PSI KG 2.060,63       10.099,45                20.811.229,65               
C CONSTRUCCION INTERIOR
C10 MAMPOSTERÍA
C101020 Suministro E Instalación De Muro En Bloque #4 M2 18,94           55.492,20                1.051.022,27                

C101070 Suministro e instalación de muro en Bloque divisorio de perforación horizontal 
No 5 - 33 x 11.5 x 23 cm M2 828,24          63.976,83                52.988.169,68               

C101080 Celosia en ladrillo prensado liviano Terracota 24,5 x12 x 6 M2 50,79           165.370,38              8.399.161,60                
C20 DINTELES Y ALFAJIAS
C102010 Dintel en concreto de 3000 PSI 15x15cm ML 41,37           60.660,28                2.509.515,78                

C102020 Alfajía en concreto e=10cm para remate de antepechos y base de ventanería 
contra borde de placa ML 35,97           68.552,06                2.465.817,60                

C30 CUBIERTA 
C3010 IMPERMEABILIZACIÓN

C301010 Impermeabilización de placas con membrana de poliurea pura tipo sikalastic 
841 ST M2 41,60           106.583,97              4.433.893,15                

C301070 Mortero de nivelación de cubierta Sika o similar M2 41,60           41.714,09                1.735.306,14                
C3030 CUBIERTA EN TEJA
C303060 Suministro e instalacion de perfileria metalica correas PHR C160x60x3mm KG 3.138,63       14.117,28                44.308.918,53               

B20130 Anclajes para estructura metalica (anclaje correas a estructura en concreto) UN 96,00           78.092,08                7.496.839,68                

C3030180 Teja Termoacústica trapezoidal Ajover A360 o similar M2 605,28          84.278,80                51.012.272,06               
C40 CARPINTERÍA
C4010 CARPINTERÍA METÁLICA

C4010540 Puerta persiana en lámina cold rolled cal 18, E=4cm. Marco persina en 
perfiles de acero ASTM-A513 RC cal 18. Acabado epoxipoliamina color negro. M2 5,44             415.299,75              2.259.230,64                

C4010550 Persiana fija en lámina cold rolled cal 18, E=4cm. Marco en perfiles de acero 
ASTM-A513 RC cal 18. Acabado pintura epoxipoliamina color negro. M2 29,02           370.939,75              10.764.671,55               

C4010560 Cerradura de pestillo fijo con llave. Manija en aluminio satinado. Altura 
respecto al acabado final de piso= cerradura 0.90m, manija 1.05m UND 4,00             313.401,50              1.253.606,00                

C4010570 Cerradura antipánico o de leva en platina de acero galvanizado de 2mm con 
refuerzo. UN 3,00             889.501,50              2.668.504,50                

C4010600
Puerta cortafuego  en vidrio templado E=10mm + marco en aluminio crudo 
perfil proyectante E=10cm + sistema de sellado contra humo en el canto de 
la hoja

M2 7,00             474.001,49              3.318.010,43                

C4010610
Tres refuerzos para bisagras en platina de acero galvanizado, bisagras 
ocultas en acero inoxidable tipo: HAFELE SIMONSWERK TECTUS TE 540 
3D A8 o equivalente

UN 3,00             371.625,38              1.114.876,14                

C4010620
Ventana fija en perfileria de aluminio 14 micras tipo Alumina serie 7638 o 
equivalente, anodizado color negro  +  vidrio laminado 3+3  U=5.7, 
SHGC=0.84, LT=0.9

M2 76,62           447.859,28              34.314.978,03               

C4010630
Ventana proyectante en perfileria de aluminio 14 micras tipo alumina VP3855 
o equivalente, anodizado color negro + con pisavidrio recto aln-395 de 
alumina o similar  + vidrio laminado 3+3  U=5.7, SHGC=0.84, LT=0.9

M2 19,16           374.137,52              7.168.474,88                

C4010670 Puerta Bateria Sanitaria: Puerta Cabina Sanitaria Enacero Inoxidable Cal. 18, 
Acabado Satinado Prelijado #4 SAE 304 UN 6,00             422.041,85              2.532.251,10                

C4010680 División baño acero: División para baño sin parales a piso, en acero 
inoxidable por ambas caras calibre 22, aleación 304,acabado satinado UN 6,00             2.293.341,35           13.760.048,10               

C40101160 Suministro e instalación Puerta y marco metálico lámina cold rolled Cal. 18, 
acabado pintura epoxipoliamida color blanco (incluye chapa). M2 12,21           378.213,50              4.617.986,84                

C4020 CARPINTERIA EN MADERA

C402010

Puerta entamborada, bastidor en madera pino, alma en honeycomb, refuerzo 
para cerradura, caras y cantos en triplex okume 4 mm acabado tinta y laca 
wengue + marco en perfiles de acero Cold Rolled (acabado pintura 
epoxipoliamina color negro).

M2 12,32           380.924,75              4.692.992,92                

C50 PAÑETES Y ENCHAPES
C5010 PAÑETES 

C501010 Pañetes lisos para muros 1:4 e=0.02m incluye su aplicación en filos, carteras 
y dilataciones M2 1.669,58       21.786,30                36.373.970,75               

C5030 ENCHAPE

C503060 Enchape de muro en baldosa cerámica de 30x60cms Marmol Carrara 
Decorcerámica o similar M2 111,85          160.737,02              17.978.435,69               

C5030160  Mesón en granito San Gabriel, incluye salpicadero M2 1,05             324.636,14              340.867,95                   
C60 PINTURA Y ESTUCO
C6010 ESTUCO
C601020 Estuco y pintura para muros interiores sobre pañete M2 1.039,48       23.513,90                24.442.228,77               
C601030 Estuco y pintura para muros exteriores sobre pañete M2 491,47          28.278,68                13.898.122,86               
C602060 Pintura interior epóxica blanca o similar M2 46,77           19.102,61                893.429,07                   
C70 PISOS
C7010 BASES Y AFINADOS
C701010 Alistados de pisos mortero 1:3 e variable hasta 0.05m M2 580,00          25.003,31                14.501.919,80               



C7020 ACABADOS PISOS
C7020110 Mediacaña En Granito Pulido H=0,10m. Inc Dilatación Plástica ML 58,30           34.947,70                2.037.450,91                

C7020250 PISO EN CONCRETO ENDURECIDO FUNDIDO CON PLACA 
ESTRUCTURAL COLOR GRIS CLARO, ACABADO PULIDO QUEMADO M2 5,25             119.390,75              626.801,44                   

C7020440 Piso Belaire Duropiso gris caras diferenciadas 55.2 x 55.2, trafico alto M2 533,23          71.024,02                37.872.138,18               

C7020470 Piso en baldosa de grano de mármol 30x30cms esp=24mm, color blanco 
Huila grano #5 fondo blanco, tráfico comercial alto M2 46,77           99.145,67                4.637.042,99                

C703010 Guardaescobas en baldosa de grano h=8 cms esp=24mm, color blanco 
Huila grano #5 fondo blanco, tráfico comercial alto, con bordes biselados ML 192,72          41.270,08                7.953.569,82                

C7040 CIELO RASO

C704020 Suministro e Instalación de Cieloraso en lámina de Superboard de 6 mm, 
estructura en perfileria rolada cal 26 M2 46,77           81.811,53                3.826.325,26                

D INSTALACIONES INTERIORES
D10 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 
D1010 APARATOS SANITARIOS Y DE COCINA

D101020 Suministro E Instalación Orinal De Colgar, Incluye Grifería Tipo Valvula 
Entrada Posterior UN 2,00             517.777,85              1.035.555,70                

D101030 Suministro e instalación Lavamanos de colgar para discapacitados (Incluye 
Grifería) UN 1,00             498.377,85              498.377,85                   

D1010100 Sanitario institucional fluxometro ref. baltico ep de corona o equivalente color 
blanco. incluye griferia antivandalica de push y asiento institucional UN 5,00             1.163.677,85           5.818.389,25                

D1010110 Suministro e instalación lavamanos de incrustar en acero inoxidable de 35 cm 
de diámetro con griferia push UN 6,00             400.858,01              2.405.148,06                

D1010140 Poceta en granito pulido segun planos arquitectonicos UN 1,00             267.318,07              267.318,07                   
D1010150 Grifería terminal para poceta de aseo grival tipo mariposa UN 1,00             22.195,42                22.195,42                     

D102090
Espejo En Cristal Dilatado Sin Marco, Espesor 4mm, Instalado Con Ángulo 
De Inclinación De 10 Grados, Ubicado En Baños Para Discapacitados. 
Dimensiones 1x0,55m

UN 1,00             80.100,88                80.100,88                     

D1020180 Barra de seguridad en acero noxidable en forma de L 24 x 35 Pared-Pared UN 1,00             140.091,76              140.091,76                   

D1020 ACCESORIOS
D102020 Dispensador De Papel Higiénico En Acero Inoxidable UN 5,00             283.697,21              1.418.486,05                

D102030 Suministro e instalación de Dispensador de jabón líquido empotrado a 
pared,cuerpo en acero inoxidable, válvula anticorrosiva. UN 5,00             111.777,46              558.887,30                   

D102050 Suministro e instalación de Barra recta  para discapacitados en acero inox. UN 6,00             140.091,76              840.550,56                   

D1020100 Suministro e instalación  de secador de manos con coraza exterior en acero 
inoxidable UN 5,00             985.391,48              4.926.957,40                

D1020140 Suministro e instalación de Suministro e Instalación de  Divisiones de baños 
en acero  inoxidable UN 18,96           676.354,00              12.823.671,84               

D1020300 Suministro e instalación  Espejo flotado, biselado en vidrio de 5mm, calidad 
cristal  (sin distorsión) flotado sobre estructura de soporte metálica interna. UN 4,28             129.583,27              554.616,40                   

D20 REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y GAS
D2040 DISTRIBUCION INTERIOR DE AGUA FRIA PRESION
D204040 TUBERIA PVC-P RDE-21 DIAMETRO 1¼" ML 3,60             39.894,54                143.620,34                   
D204070 TUBERIA PVC-P RDE-9  DIAMETRO ½" ML 39,05           14.017,82                547.395,87                   
D2040130 TUBERIA PVC-P RDE-11  DIAMETRO ¾" ML 8,25             14.355,61                118.433,78                   
D2040140 ACCESORIO PVC-P DIAMETRO ½" UN 28,00           3.610,03                  101.080,84                   
D2040150 ACCESORIO PVC-P DIAMETRO 3/4" UN 6,00             4.197,55                  25.185,30                     
D2040160 VALVULAS DE CORTE  1½" UN 1,00             71.247,64                71.247,64                     
D2040170 VALVULAS DE CORTE  ½" UN 3,00             83.240,94                249.722,82                   
D2040180 VALVULAS DE CORTE  3/4" UN 2,00             96.120,48                192.240,96                   
D2040190 ACCESORIO PVC-P DIAMETRO 1" UN 6,00             5.513,35                  33.080,10                     
D2040490 ACCESORIO PVC-P DIAMETRO 1¼" UN 2,00             7.204,51                  14.409,02                     
D2040510 TUBERIA PVC-P RDE-13,5 DIAMETRO 1" ML 3,45             17.931,73                61.864,47                     
D2040530 VALVULAS DE CORTE  1" UN 2,00             129.567,30              259.134,60                   
D2040550 TUBERIA PVC-P RDE-21 DIAMETRO 1½" ML 9,20             42.395,58                390.039,34                   
D2040590 ACCESORIO PVC-P DIAMETRO 1½" UN 6,00             11.926,09                71.556,54                     



D2070 PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA
D207030 LAVAMANOS 1/2" UN 9,00             42.585,69                383.271,21                   
D207040 LAVAPLATOS 1/2" UN 1,00             42.585,69                42.585,69                     
D2070100 PUNTO A.F. POCETA ½" UN 2,00             49.249,02                98.498,04                     
D2070180 PUNTO A.F. SANITARIO  DE TANQUE ½" UN 9,00             49.249,02                443.241,18                   
D2070190 PUNTO A.F. ORINAL ½" UN 2,00             44.544,73                89.089,46                     
D2080 CUARTO DE BOMBAS AGUA INCENDIO
D208050 Válvula de Mariposa 2" UN 2,00             871.869,75              1.743.739,50                

D2080110 Equipo contra incendio 100 GPM, HDT 80 Psi (Incluye motor y tablero de 
control para bomba principal y bomba jockey) GB 1,00             56.392.150,43          56.392.150,43               

D2080120 Medidor de Flujo Q=100 GPM UN 1,00             19.040.000,00          19.040.000,00               
D2080130 Reducción Excentrica 4" UN 1,00             38.978,93                38.978,93                     
D2080140 Ampliación concentrica 3" UN 1,00             30.851,57                30.851,57                     
D2080150 Válvula OS&Y 4" UN 1,00             1.658.436,26           1.658.436,26                
D2080160 Válvula de Mariposa 2½" UN 1,00             1.002.675,20           1.002.675,20                
D2080170 Válvula de alivio 3/4" UN 1,00             222.402,94              222.402,94                   
D2080180 Lámina antivortice 4" UN 1,00             30.770,29                30.770,29                     
D2080190 Válvula OS&Y 1½" UN 1,00             885.469,04              885.469,04                   
D2080200 Cheque UL/FM 2½" UN 1,00             359.197,53              359.197,53                   
D2080210 Cheque UL/FM 1½" UN 1,00             299.562,21              299.562,21                   
D2080220 Tee bridada 2½" UN 3,00             29.621,45                88.864,35                     
D2080230 Tee bridada Reducida 4"x1½" UN 1,00             59.783,87                59.783,87                     
D2080240 Reducción 2½"x1½" UN 1,00             13.690,07                13.690,07                     
D2080250 Reducción 2½"x¾" UN 1,00             9.878,33                  9.878,33                       
D2080260 Unión Flexible 4" UN 1,20             29.804,03                35.764,84                     
D2080270 Unión Flexible 2½" UN 1,20             18.306,59                21.967,91                     
D2080280 Unión Flexible 1½" UN 2,00             13.690,07                27.380,14                     
D2080290 Manómetro 0-300 dial 3" UN 1,00             145.846,54              145.846,54                   
D2080300 Válvula de Compuerta 3/4" UN 2,00             221.413,34              442.826,68                   
D2080310 Transición AC-PVC 4" UN 1,00             29.804,03                29.804,03                     
D2080320 Reducción 4x2½" UN 1,00             19.578,53                19.578,53                     
D2080330 Unión Universal 1½" UN 2,00             13.690,07                27.380,14                     
D2080340 Válvula de flotador 3/4" UN 1,30             221.413,34              287.837,34                   
D2080350 Tubería Acero sch-10 4" ML 3,20             88.494,14                283.181,25                   
D2080370 Tubería Acero sch-40 1½" ML 3,00             38.326,60                114.979,80                   
D2080380 Tubería Acero sch-40 2½" ML 4,20             55.986,38                235.142,80                   
D2080390 Tubería Acero sch-40 2" ML 4,80             44.653,52                214.336,90                   
D2080400 Tubería Acero sch-40 ¾" ML 3,60             32.000,42                115.201,51                   
D2080410 Accesorio bridado 4" UN 3,00             132.233,49              396.700,47                   
D2080420 Accesorio bridado 2½" UN 4,00             81.245,99                324.983,96                   
D2080430 Accesorio bridado 2" UN 4,00             67.378,49                269.513,96                   
D2080440 Accesorio bridado 1½" UN 6,00             47.723,49                286.340,94                   
D2080450 Accesorio Roscado 3/4" UN 4,00             35.367,49                141.469,96                   
D2080460 Niple pasamuro 4" UN 1,00             741.439,67              741.439,67                   
D2080470 Niple pasamuro 2½" UN 1,00             410.498,75              410.498,75                   
D2080480 Niple pasamuro 2" UN 2,00             317.498,75              634.997,50                   
D2080490 Niple pasamuro 3/4" UN 2,00             189.545,84              379.091,68                   
D2080500 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO Y REJILLA ML 2,80             257.047,72              719.733,62                   

D2080520 TUBERIA PVC-P RDE-11  DIAMETRO ¾" - [Se toma el mismo APU 
D2040130] ML 8,00             14.355,61                114.844,88                   

D2080530 ACCESORIO PVC-P DIAMETRO 3/4" - [Se toma el mismo APU D2040150] UN 4,00             4.197,55                  16.790,20                     

D2080550 EQUIPOS POZO EYECTOR (Incluye bomba y conexiones) GLB 1,00             13.342.180,96          13.342.180,96               



D20100 SALIDAS SANITARIAS
D2010010 SALIDA SANITARIA 4" UN 9,00             59.683,73                537.153,57                   
D2010050 SALIDA LAVAMANOS 2" UN 9,00             50.941,11                458.469,99                   
D2010060 SALIDA LAVAPLATOS 2" UN 1,00             50.941,11                50.941,11                     
D2010080 SALIDA ORINAL 2" UN 2,00             54.305,76                108.611,52                   
D20100110 SALIDA SIFON 2" UN 8,00             54.863,70                438.909,60                   
D20110 RED GENERAL DESAGUES AGUAS RESIDUALES
D2011010 TUBERÍA PVC-S DIÁMETRO 6" ML 33,50           67.953,14                2.276.430,19                
D2011020 TUBERÍA PVC-S DIÁMETRO 4" ML 74,70           27.654,98                2.065.827,01                
D2011030 TUBERÍA PVC-S DIÁMETRO 3" ML 6,25             22.065,38                137.908,63                   
D2011040 TUBERÍA PVC-S DIÁMETRO 2" ML 20,00           17.537,60                350.752,00                   
D2011050 TUBERÍA PVC-L DIÁMETRO 2" ML 14,60           17.345,33                253.241,82                   
D2011070 ABRAZADERA 2"- 3" UN 2,00             9.606,47                  19.212,94                     
D2011080 SOPORTES COLGANTES 2"- 3" UN 5,00             9.606,47                  48.032,35                     
D2011090 ACCESORIOS PVC-S DIÁMETRO 4" UN 36,00           22.311,73                803.222,28                   
D2011095 ACCESORIOS PVC-S DIÁMETRO 6" UN 4,00             32.511,73                130.046,92                   
D20110100 ACCESORIOS PVC-S DIÁMETRO 3" UN 12,00           14.268,01                171.216,12                   
D20110110 ACCESORIOS PVC-S DIÁMETRO 2" UN 32,00           8.863,03                  283.616,96                   
D20110120 TUBERÍA PVC-L DIÁMETRO 3" ML 12,50           23.166,98                289.587,25                   
D20110140 TUBERÍA PVC-ALCANTARILLADO DIÁMETRO 4" ML 5,20             32.086,27                166.848,60                   
D20110150 TUBERÍA PVC-ALCANTARILLADO DIÁMETRO 6" ML 27,40           61.667,29                1.689.683,75                
D20110160 TUBERÍA PVC-ALCANTARILLADO DIÁMETRO 8" ML 58,65           106.565,65              6.250.075,37                
D20110170 ABRAZADERA 4"- 6" UN 8,00             16.258,94                130.071,52                   
D20110180 SOPORTES COLGANTES 4"- 6" UN 4,00             16.258,94                65.035,76                     
D20160 CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO
D2016010 CAJA DE INSPECCIÓN 0.60mx0.60m UN 9,00             755.755,47              6.801.799,23                
D2016020 CAJA DE VALVULAS 0.30mx0.30m UN 1,00             635.325,91              635.325,91                   

D2016030 Excavación manual profundidad menor a 2,0m - Redes agua residuales M3 187,20          37.060,67                6.937.757,42                

D2016040 Relleno en recebo compactado - Redes aguas residuales M3 84,11           91.114,17                7.663.612,84                
D2016050 Retiro de material sobrante - Redes aguas residuales M3 107,59          33.646,54                3.620.031,24                

D20160130 RELLENO EN MATERIAL DE LA EXCAVACION - Redes aguas residuales M3 79,61           21.647,59                1.723.364,64                

D20160110 POZO DE INSPECCIÓN D=1.20m UN 3,00             1.344.267,01           4.032.801,03                
D40 RED CONTRA INCENDIO 
D402030 Tubería Acero sch-10 2½" ML 10,40           59.351,03                617.250,71                   
D402050 Tubería Acero sch-10 1½" ML 3,00             41.691,25                125.073,75                   
D402080 Sumnistro y montaje de Gabinete Incendio Clase III (2½"-1½") UN 2,00             1.976.264,22           3.952.528,44                
D4020110 Soporte de 2 vías 2½" UN 4,00             149.394,38              597.577,52                   
D4020150 Suminsitro y montaje de Siamesa 4"x2½"x2½" UN 1,00             1.932.035,40           1.932.035,40                
D4020180 Accesorios acero ranurado 2½" UN 10,00           22.230,03                222.300,30                   
D4020190 Tubería PVC C-900 AWWA 4" UN 91,50           123.698,59              11.318.420,99               
D4020200 Accesorios PVC C-900 AWWA 4" UN 12,00           40.326,02                483.912,24                   
D4020210 Restrictores de movimiento  4" (Juego por accesorio) UN 12,00           329.318,95              3.951.827,40                
D4020220 Acople ranurado 2½" UN 26,00           16.397,87                426.344,62                   
D4020230 Abrazadera UL/FM - Tub vertical 2½" UN 6,00             10.005,26                60.031,56                     
D4020240 Reducción 4"x2½" UN 2,00             19.578,53                39.157,06                     
D4020250 Pintura esmalte + anticorrosivo para tubería 2½" ML 10,40           2.533,01                  26.343,30                     
D4020260 Pintura esmalte + anticorrosivo para tubería 1½" ML 3,00             2.391,23                  7.173,69                       
D4020280 Reducción 2½"x1½"- [Se toma el mismo APU D2080240] UN 2,00             13.690,07                27.380,14                     
D4020290 Manómetro 0-300 dial 3" - [Se toma el mismo APU D2080290] UN 1,00             145.846,54              145.846,54                   
D4020320 Pruebas Hidráulicas UN 1,00             90.758,27                90.758,27                     
D4020330 Accesorios acero ranurado 1½" UN 6,00             14.790,95                88.745,70                     
D4020340 Soporte Pera 2½" UN 5,00             91.799,69                458.998,45                   
D4020350 Válvula expulsora de aire 1" UN 1,00             156.014,67              156.014,67                   
D50 REDES ELECTRICAS E ILUMINACION 
D5050 ACOMETIDAS DE BAJA TENSION Y TUBERIAS 
D5050690 Suministro e instalación de alimentador 3x2+2+8T Cu HFFRLS ML 300,00          32.741,44                9.822.432,00                
D5050730 Suministro e instalación de tubo PVC Ø2" EMBEBIDA ML 120,00          182.840,59              21.940.870,80               
D50110180 Suministro e instalación de tubo PVC Ø1-1/4" embebida ML 300,00          10.252,09                3.075.627,00                
D50110190 Suministro e instalación de alimentador 3x4+4+8T Cu HFFRLS ML 120,00          260.626,34              31.275.160,80               

D50110195 Suministro e instalación de transferencia automática según diagrama unifilar UN 1,00             9.302.236,30           9.302.236,30                

D50110196
Certificación RETIE y RETILAP (Incluye todas las gestiones, planos, 
aprobaciones, trámites ante las entidad E.S.P de energía, visitas y todo lo 
necesario para que sea otorgada la certificación RETIE Y RETILAP).

UN 1,00             6.370.000,00           6.370.000,00                

D50110 SISTEMA DE APANTALLAMIENTO  

D50110200 Suministro e instalación de tablero trifásico enchufable de 24 circuitos con 
puerta, chapa y espacio para totalizador UN 1,00             602.152,87              602.152,87                   

D50110210 Suministro e instalación de tablero monofásico enchufable sencillo de 6 
circuitos UN 1,00             134.398,98              134.398,98                   

D50110220 Suministro e instalación de breaker fijo trifásico de 3x50A (EasyPact EZC) UN 1,00             71.175,36                71.175,36                     

D50110230 Suministro e instalación de breaker enchufable monofásico de 1x20A UN 36,00           21.898,39                788.342,04                   
D50110240 Suministro e instalación de breaker enchufable monofásico de 1x30A UN 1,00             25.719,69                25.719,69                     
D50110260 Suministro e instalación de UPS monofásica, 120V - 3kVA UN 1,00             2.482.737,56           2.482.737,56                

D50110280 Salida de 3m sobrepuesta, tubería EMT 1/2" y cable HF-FR-LS para luminaria 
descolgada o sobrepuesta - No incluye luminaria UN 108,00          140.816,82              15.208.216,56               



D50110290 Salida para interruptor sencillo embebido - No incluye aparato UN 3,00             88.866,41                266.599,23                   
D50110300 Salida para interruptor conmutable doble embebido - No incluye aparato UN 4,00             101.410,12              405.640,48                   
D50110310 Salida para power pack sobrepuesto - No incluye equipo UN 2,00             104.969,24              209.938,48                   
D50110320 Salida para sensor de techo sobrepuesto- No incluye aparato UN 5,00             144.746,59              723.732,95                   
D50110340 Suministro e instalación de power pack 225mA, 24VDC, 5.4W UN 2,00             251.227,89              502.455,78                   

D50110350 Suministro e instalación de sensor de ocupación PIR 360°-139m², LEVITON 
OSC15-I0W UN 2,00             821.978,08              1.643.956,16                

D50110360 Suministro e instalación de sensor de ocupación PIR 360°-49m², LEVITON 
ODC0S-I1W UN 3,00             506.878,08              1.520.634,24                

D50110370 Suministro e instalación de interruptor sencillo, línea FUTURA-LEGRAND UN 3,00             27.701,33                83.103,99                     

D50110380 Suministro e instalación de interruptor conmutable doble, línea FUTURA-
LEGRAND UN 4,00             52.051,60                208.206,40                   

D50110390 Suministro de PANEL LED RD DE SOBREPONER 18W 4000°K (DISTECSA 
BALEDS-18W-4K-NW) UN 8,00             62.715,88                501.727,04                   

D50110420 Suministro de PANEL LED DE EMPOTRAR 60x60cm 4000°K (SYLVANIA 
P27930) UN 61,00           199.720,16              12.182.929,76               

D50110600
Salida de 3m embebida, tubería PVC 3/4" y cable HF-FR-LS para toma 
monofásico normal doble con polo a tierra (2P+T) y protección de falla a tierra 
(GFCI) - No incluye aparato

UN 78,00           142.105,64              11.084.239,92               

D50110620 Salida de 3m embebida, tubería PVC 3/4" y cable HF-FR-LS para toma 
monofásico normal doble con polo a tierra (2P+T) en piso - No incluye aparato UN 14,00           152.496,50              2.134.951,00                

D50110630 Salida de 3m embebida, tubería PVC 3/4" y cable HF-FR-LS para toma 
monofásico regulado doble con polo a tierra (2P+T) - No incluye aparato UN 17,00           165.181,21              2.808.080,57                

D50110660 Suministro e instalación de tomacorriente monofásico normal doble, línea 
FUTURA-LEGRAND UN 92,00           29.212,69                2.687.567,48                

D50110670 Suministro e instalación de tomacorriente monofásico regulado doble, línea 
FUTURA-LEGRAND UN 19,00           32.212,69                612.041,11                   

D50110680 Suministro e instalación de interruptor doble, línea FUTURA-LEGRAND UN 3,00             20.212,69                60.638,07                     

D50110690 Suministro e instalación de interruptor conmutable sencillo, línea FUTURA-
LEGRAND UN 2,00             17.812,69                35.625,38                     

D50110700 Suministro e instalación de interruptor conmutable triple, línea FUTURA-
LEGRAND UN 2,00             27.112,69                54.225,38                     

D50110710 Suministro de PANEL LED RD DE EMPOTRAR 9W 4000°K (SYLVANIA 
P23399) UN 1,00             63.093,28                63.093,28                     

D50110720 Suministro de PANEL LED RD DE EMPOTRAR 12W 4000°K (SYLVANIA 
P24628) UN 26,00           57.012,04                1.482.313,04                

D50110730 Suministro de luminaria HERMÉTICA 20W 6500°K (SYLVANIA P24358) UN 1,00             101.354,50              101.354,50                   

D50110740 Suministro de luminaria lineal DECORATIVA CONTINUUM 40W 4000°K 
(SYLVANIA P37318) UN 1,00             423.934,52              423.934,52                   

D50110750 Suministro de luminaria de EMERGENCIA R2 3W (SYLVANIA P23343) UN 10,00           110.223,40              1.102.234,00                

D50110760 Instalación de PANEL LED REDONDO 9W en cielo raso (no incluye 
perforación) UN 1,00             63.093,28                63.093,28                     

D50110770 Instalación de PANEL LED REDONDO 12W en cielo raso (no incluye 
perforación) UN 26,00           66.387,88                1.726.084,88                

D50110780 Instalación de PANEL LED REDONDO 18W en cielo raso (no incluye 
perforación) UN 8,00             71.455,24                571.641,92                   

D50110790 Instalación de PANEL LED 60x60cm 40W en cielo raso (no incluye 
perforación) UN 61,00           185.879,78              11.338.666,58               

D50110800 Instalación de HERMÉTICA 20W descolgada UN 1,00             101.354,50              101.354,50                   
D50110810 Instalación de LINEAL DECORATIVA descolgada UN 1,00             423.934,52              423.934,52                   
D50110820 Instalación de luminaria de EMERGENCIA sobrepuesta UN 10,00           118.711,84              1.187.118,40                
D50110830 Salida para interruptor doble embebido - No incluye aparato UN 3,00             97.253,78                291.761,34                   

D50110840 Salida para interruptor conmutable sencillo embebido - No incluye aparato UN 2,00             88.866,41                177.732,82                   

D50110850 Salida para interruptor conmutable triple embebido - No incluye aparato UN 2,00             109.797,49              219.594,98                   

D50110860
Salida de 3m embebida, tubería PVC 3/4" y cable HF-FR-LS para toma 
monofásico regulado doble con polo a tierra (2P+T) en piso - No incluye 
aparato

UN 2,00             169.337,55              338.675,10                   

D50110870 Salida de 3m embebida, tubería PVC 3/4" y cable HFFRLS para luxómetro  - 
No incluye aparato UN 18,00           173.493,90              3.122.890,20                

D60 VOZ Y DATOS 
D6010 VOZ Y DATOS 

D601010
Suministro e instalación de Rack de comunicaciones de 42 u 210 de alto 
incluye "Organizadores verticales , Multitoma con supresor de picos de 6 
salidas y Kit de tierra "

UN 1,00             7.416.230,75           7.416.230,75                

D6010120 Suministro e instalación de Patch Panel de 48 puertos Cat. 6 UN 1,00             1.579.326,79           1.579.326,79                
D6010130 Suministro e instalación de Switch PoE de 48 puertos UN 1,00             5.170.060,00           5.170.060,00                
D6010140 Suministro e instalación de organizador horizontal 2UR 19" UN 1,00             971.984,23              971.984,23                   



D6020 BACK BONE DE TELECOMUNICACIONES 
D602070 Suministro e instalación de patch cord cat. 6 de 90cm UN 26,00           108.188,06              2.812.889,56                

D602090 Salida de 6m en PVC 3/4" y cableado UTP Cat 6 para datos sencillo 
embebido - No incluye aparato UN 20,00           90.780,64                1.815.612,80                

D6020110 Salida de 6m en PVC 3/4" y cableado UTP Cat 6 para datos sencilla en piso - 
No incluye aparato ni cableado UN 2,00             101.567,34              203.134,68                   

D6020130 Salida de 6m en PVC 3/4" y cableado UTP Cat 6 para access point - No 
incluye aparato UN 2,00             103.645,51              207.291,02                   

D6020140 Salida de 2m en PVC 1-1/4" y cableado para HDMI embebido en muro - No 
incluye aparato UN 2,00             73.218,77                146.437,54                   

D6020150 Salida de 2m en PVC 1-1/4" y cableado para HDMI en piso - No incluye 
aparato UN 2,00             75.296,94                150.593,88                   

D6020160 Suministro e instalación de toma de datos sencillo, linea FUTURA - 
LEGRAND UN 26,00           52.134,52                1.355.497,52                

D6020180 Suministro e instalación de toma sencillo HDMI, STEREN UN 4,00             14.546,62                58.186,48                     

D6020190 Salida de 6m en PVC 3/4" para TV sencilla  embebida - No incluye aparato ni 
cableado UN 4,00             10.252,09                41.008,36                     

D6020200 Suministro e instalación de toma de TV sencillo, linea FUTURA - LEGRAND UN 4,00             17.434,52                69.738,08                     

D6040 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES
D604080 Suministro e instalación de tubo PVC Ø1" embebida ML 60,00           13.117,34                787.040,40                   

D604090 Suministro e instalación de cable de cobre UTP-LSZH Cat. 6, 4PR 23AWG ML 60,00           9.301,19                  558.071,40                   

G URBANISMO - APAUP 4
G20 OBRAS DE URBANISMO EN EXTERIORES

G20230 ACABADO DE PISO EN ADOQUIN PEATONAL DE CONCRETO COLOR 
GRIS DE 20 X 10 X 6 CMS M2 64,00           88.363,86                5.655.287,04                

G20231 Traslado y/o tal de árbol de mediano porte UN 3,00             700.000,00              2.100.000,00                
M MOBILIARIO
M10 MUEBLES
M1040 Organizador de pared elementos de aseo en PVC flexible UN 1,00             38.659,04                38.659,04                     

M10130 Mueble con estructura en perfiles de acero de 2" x 2" x 3" acabado interior en 
triplex okume y mesón en superficie corian UN 1,00             2.207.954,21           2.207.954,21                

1.277.483.905,03          

A OBRAS PRELIMINARES
A0100 Desmonte de tejas. Incluye desmonte de caballete existente retiro y 

disposicion final.
M2           400,00                 19.892,51                 7.957.004,00 

A0210 Desmonte de canales incluye retiro y disposicion final. ML           277,00                   8.527,25                 2.362.048,25 
A0220 Desmonte de bajantes. Incluye retiro y disposicion final. ML           114,00                 11.638,88                 1.326.832,32 
A0230 Desmonte de columnas incluye retiro y disposicion final. ML            18,00                 11.638,88                    209.499,84 
A0290 Cerramiento en polisombra 2m. ML           330,00                 13.900,17                 4.587.056,10 
A0320 Desmonte de estructura en madera. Incluye retiro y disposicion final. M2            48,00                 14.299,68                    686.384,64 
B ESTRUCTURA EN MADERA
B4020 Suministro e instalación de columnas en madera inmunizada, segun diseño 

(se recomienda usar Parature, Alma negra y Sasafrás de Inírida)
ML            18,00               120.790,39                 2.174.227,02 

B4030 Suministro e instalación de correas en madera segun diseño, inmunizadas (se 
recomienda usar Parature, Alma negra y Sasafrás de Inírida)

ML           270,00                 47.767,51                12.897.227,70 

B4040 Suministro e instalacion de estructura en madera segun diseño  (se 
recomienda usar Parature, Alma negra y Sasafrás de Inírida)

M2            48,00               141.019,59                 6.768.940,32 

C CUBIERTA
C301060 Mantenimiento y limpieza de estructura en madera. , Incluye lijado, 

preparación de superficie y pintura acabado poliuretano para maderas semi-
mate, inmunizante

M2           399,56                 98.257,97                39.259.954,49 

C3010140 Suministro e instalación Teja Termoacústica trapezoidal Ajover A360 o similar M2           419,00                 84.278,80                35.312.817,20 

C3030190 Flanche - Terminal contramuro para teja termoacustica trapezoidal Ajover o 
similar

ML            60,00                 46.221,35                 2.773.281,00 

C3030560 Suministro E Instalación De Caballete Para Teja Trapezoidal Ajover ML           148,00                 65.605,64                 9.709.634,72 
C3030570 Suministro E Instalación limahoya Para Teja Trapezoidal Ajover ML            14,86                 37.795,64                    561.643,21 
C3030580 Suministro e instalación Canal PVC  ala alta:13cm x Ala baja: 9.6cm x Base: 

12cm, incluye los tragantes.
ML           277,06                 43.308,17                11.998.961,58 

C3030590 Suministro e instalación de bajante ALL. de 3"  Cuadrada en PVC (Incluye 
accesorios)

ML            80,00                 56.797,91                 4.543.832,80 

143.129.345,19             

CUBIERTAS INIRIDA 9547
TOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL COSTOS DIRECTOS



A
A0 OBRAS PRELIMINARES
A010 Localización, trazado y replanteo M2 271,00          7.599,55                  2.059.478,05                
A020 Limpieza, descapote, retiro sobrantes - Manual M2 76,26           10.188,60                776.982,64                   

A090
Demolición de muro de mamposteria en ladrillo macizo. Incluye retiro y 
disposición final M2 76,26           7.185,10                  547.935,73                   

A0140 Desmonte de ventanas existentes M2 30,86           20.074,39                619.495,68                   
A0160 Desmonte de pisos existentes. Incluye retiro y dispocicon final M2 185,00          12.187,60                2.254.706,00                
A0170 Desmonte de puertas existentes M2 16,80           20.074,39                337.249,75                   
A0280 CERRAMIENTO EN POLISOMBRA ML 114,00          14.334,98                1.634.187,72                

A0390

Demolición manual, retiro de puntos hidráulicos existentes en pared o piso, 
incluyendo la demolición de la superficie en el recorrido del punto y corte de la 
tubería. Incluye taponamiento de la instalación, cargue, retiro,disposición de 
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental

UN 3,00             45.701,21                137.103,63                   

A0400 Desmonte de punto electrico. UN 8,00             28.892,59                231.140,72                   
A0410 Demolicion escalera en concreto,incluye retiro y disposición final M2 21,17           96.000,00                2.032.320,00                

A0420 Ejecución de regatas para posterior instalación de redes. Incluye cargue, 
retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. ML 203,60          7.073,88                  1.440.241,97                

A3010 RELLENOS Y EXCAVACIONES
A301010 Excavación manual en material común M3 40,84           43.804,38                1.788.970,88                

A301030 Mejoramiento De Terreno Según Recomendaciones De Geotecnia Y Diseño 
Estructural. Relleno base granular compactado M3 24,67           148.481,01              3.663.026,52                

A3020 ESTRUCTURAS DE CIMENTACIÓN
A3020140 Solado de limpieza - Concreto pobre f'c=2000PSI M2 1,48             31.265,85                46.273,46                     
A3020160 Muro De Contención En Concreto De 4000 Psi impermeabilizada M3 3,02             1.062.209,00           3.207.871,18                
A3020200 Junta Constructiva Tipo 1 - Junta de Dilatación ML 16,06           14.089,90                226.283,79                   
A3020210 Junta Constructiva Tipo 2- Junta de Construccion ML 89,95           15.523,66                1.396.353,22                

A3020240 Placa de contrapiso en concreto e=10 cm. Acabado superior pulido quemado M3 1,71             809.941,77              1.385.000,43                

A3020260 Pedestales en concreto 3000 PSI según diseño estructural M3 1,20             722.122,15              866.546,58                   
A3020280 MURO SOBRECIMIENTO CONCRETO 3000 PSI M3 2,62             754.941,77              1.977.947,44                
A3020300 Losa de cimentación tanque impermeabilizada 4000 PSI M3 0,40             641.630,67              256.652,27                   
A3020360 Placa de contrapiso según diseño estructural M3 4,00             754.941,77              3.019.767,08                

A3020370 Construcción de zapata de cimentación en concreto f'c= 3000PSI según 
estudio de suelos M3 4,20             699.894,82              2.939.558,24                

A3020380 Viga de cimentación en 3000 PSI M3 6,14             747.851,93              4.591.810,85                
B ESTRUCTURA
B20 ESTRUCTURAS METALICAS
B20130 Anclajes para estructura metalica UN 14,00           298.403,75              4.177.652,50                

B20460 Suministro e instalación de perfil tubular estructural. Dimensiones: 
150x150x4mm. Acabado: Negro mate   KG 430,33          21.010,46                9.041.431,25                

B20200 Suministro e Instalación Tirante Tip KG 125,78          64.611,96                8.126.892,33                
B20210 Suministro e instalacion Perfil tubular metálico200x100x3 KG 1.287,77       22.335,14                28.762.523,24               
B20220 Suministro e instalacion perfi, PHR 160X60X1,5 KG 151,02          20.701,62                3.126.358,65                
B30 ACERO DE REFUERZO 
B3010 Suministro, figuración e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI KG 1.481,04       9.071,34                  13.435.017,39               

B3020 Suministro, figuración e instalación de malla electrosoldada 6.5 mm c/15 cm. 
60000 PSI KG 186,96          10.999,81                2.056.524,48                

C CONSTRUCCION INTERIOR
C10 MAMPOSTERÍA
C101020 Suministro E Instalación De Muro En Bloque #4 (33cmx23cmx11 cm) M2 49,07           58.559,90                2.873.534,29                

C102070 Elementos de amarre en concreto de 3000 psi (Vigas cinta y columnetas). 
Incluye acero de refuerzo M3 1,54             844.593,05              1.300.673,30                

C3030 CUBIERTA EN TEJA

C3010120 Suministro e instalación de canales en lámina de acero galvanizada cal 18 ML 7,12             74.369,56                529.511,27                   

C3030530 Suministro e instalación de teja tipo española. Galvalume en colores 
trefitechno. Calibre: 30 M2 68,85           77.079,92                5.306.952,49                

C303040 Suministro e instalación de tapagotero para protección de filtraciones de 
cubierta en lamina galvanizada CR 22 ML 7,12             80.269,75                571.520,62                   

C4010 CARPINTERÍA METÁLICA

C401070 Ventaneria en aluminio anodizado color natural perfilería estructural y vidrio 
laminado 4+3. M2 96,22           497.871,25              47.905.171,68               

C401080 Suministro e instalación puerta en vidrio templado e=10 mm. con zócalo 
superior e inferior en aluminio anodizado color natural M2 19,40           478.397,37              9.280.908,98                

C40101560 Ventana fija Con Perfiles De Aluminio Anodizado Vidrio Laminado 3+3mm M2 37,63           388.244,75              14.609.649,94               

C40101020
Ventanas Corredizas (Fachada) en perfileria de aluminio anodizado con 
acabado pintura electrostática negro mate, línea maestro 3825 o similar, 
calidad de vidrio y accesorios según Cuadros de Carpinterías.

M2 76,26           475.115,75              36.232.327,10               

LABORATORIO DEL CAFÉ
SUBESTRUCTURA



C5010 PAÑETES 

C501010 Pañetes lisos para muros 1:4 e=0.02m incluye su aplicación en filos, carteras 
y dilataciones M2 174,02          21.786,30                3.791.251,93                

C602060 Pintura interior epóxica blanca o similar M2 247,44          9.797,99                  2.424.414,65                
C7010 BASES Y AFINADOS
C701010 Alistados de pisos mortero 1:3 e variable hasta 0.05m M2 218,27          25.003,31                5.457.472,47                
C7020 ACABADOS PISOS

C7020270
PIRLAN Y/O CENEFA EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO Ø10 CMS, TONO 
"ALFA TERRAZO TRADICIONAL DORADAL FONDO GRIS O SIMILAR, 
CON DILATADORES DE ALUMINIO

ML 1,25             24.003,95                30.004,94                     

C7020310 Piso en baldosa de grano de marmol 30 x 30 cms tipo blanco huila fondo 
blanco grano 1 o similar M2 218,27          93.844,02                20.483.334,25               

C7020340
Mediacaña En Mortero 1:3 Con Impermeabilización Integral Con Sika 1 y 
acabado en pintura epóxica Color blanco de Kolor o Similar. ML 102,15          21.669,31                2.213.520,02                

C7040 CIELO RASO

C7040140
Suministro e instalación de cieloraso en lámina de superboard con capa en un 
cara de pintura antihumedad y hongos.. incluye aislamiento superior tipo 
frescasa

M2 176,11          94.133,47                16.577.845,40               

D INSTALACIONES INTERIORES
D2040 DISTRIBUCION INTERIOR DE AGUA FRIA PRESION
D204030 TUBERIA PVC-P RDE-21 DIAMETRO 1½" ML 2,00             62.286,66                124.573,32                   
D204040 TUBERIA PVC-P RDE-21 DIAMETRO 1¼" ML 15,50           57.707,45                894.465,48                   
D204050 TUBERIA PVC-P RDE-13,5 DIAMETRO 1" ML 36,00           33.666,46                1.211.992,56                
D204060 TUBERIA PVC-P RDE-11  DIAMETRO ¾" ML 35,40           28.012,17                991.630,82                   
D204070 TUBERIA PVC-P RDE-9  DIAMETRO ½" ML 19,20           25.596,21                491.447,23                   
D2040140 ACCESORIO PVC-P DIAMETRO ½" UN 9,00             18.048,38                162.435,42                   
D2040150 ACCESORIO PVC-P DIAMETRO ¾" UN 41,00           20.714,07                849.276,87                   
D2040160 ACCESORIO PVC-P DIAMETRO 1" UN 16,00           24.108,04                385.728,64                   
D2040180 ACCESORIO PVC-P DIAMETRO 1¼" UN 4,00             10.212,91                40.851,64                     
D2040190 ACCESORIO PVC-P DIAMETRO 1½" UN 1,00             14.934,49                14.934,49                     
D2040200 VALVULAS DE CORTE  3/4" UN 7,00             99.584,14                697.088,98                   
D2040210 VALVULAS DE CORTE  1" UN 2,00             130.259,29              260.518,58                   
D2040220 VALVULAS DE CORTE  ½" UN 1,00             107.088,97              107.088,97                   
D2050 PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA
D2050180 Niple pasamuro 4" UN 1,00             739.294,15              739.294,15                   
D2050210 Accesorio bridado 4" UN 3,00             138.565,70              415.697,10                   
D2050270 Niple pasamuro " UN 2,00             354.294,15              708.588,30                   
D2070 PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA
D207030 PUNTO A.F. LLAVE MANGUERA 1/2" UN 11,00           39.219,52                431.414,72                   
D207040 PUNTO A.F. LAVAPLATOS ½" UN 11,00           39.219,52                431.414,72                   
D207090 PUNTO A.F. POCETA ½" UN 2,00             39.219,52                78.439,04                     
D2080 ACCESORIOS BOMBEO
D2080050 Válvula de Mariposa 4" UN 2,00             873.333,56              1.746.667,12                
D2080100 Equipo bomba sumergida 27 GPM, HDT 2,83 mca GB 2,00             12.000.000,00          24.000.000,00               
D2080220 Cheque 4" UN 1,00             359.625,35              359.625,35                   
D2080280 Unión Flexible 4" UN 2,00             33.020,26                66.040,52                     
D2080290 Unión Flexible 2½" UN 1,20             21.522,82                25.827,38                     
D2080300 Unión Flexible 1½" UN 2,00             16.684,66                33.369,32                     
D2080310 Manómetro 0-300 dial 3" UN 2,00             146.835,59              293.671,18                   
D20100 SALIDAS SANITARIAS
D2010060 PUNTO SANITARIO LAVAPLATOS 2" UN 11,00           51.797,36                569.770,96                   
D20100110 PUNTO SANITARIO SIFON DE PISO 3" UN 9,00             50.559,18                455.032,62                   
D20100120 PUNTO SANITARIO SIFON DE PISO 4" UN 4,00             63.905,88                255.623,52                   



D20110 RED GENERAL DESAGUES AGUAS RESIDUALES
D2011020 TUBERÍA PVC-S DIÁMETRO 4" ML 77,50           27.803,42                2.154.765,05                
D2011030 TUBERÍA PVC-S DIÁMETRO 3" ML 26,60           22.213,82                590.887,61                   
D2011040 TUBERÍA PVC-S DIÁMETRO 2" ML 31,80           17.686,04                562.416,07                   
D2011050 TUBERÍA PVC-L DIÁMETRO 2" ML 67,70           17.493,77                1.184.328,23                
D2011070 ABRAZADERA 2"- 3" UN 20,00           9.891,81                  197.836,20                   
D2011080 SOPORTES COLGANTES 2"- 3" UN 18,00           10.021,81                180.392,58                   
D2011090 ACCESORIOS PVC-S DIÁMETRO 4" UN 32,00           26.876,65                860.052,80                   
D20110100 ACCESORIOS PVC-S DIÁMETRO 3" UN 28,00           17.276,41                483.739,48                   
D20110110 ACCESORIOS PVC-S DIÁMETRO 2" UN 62,00           11.871,43                736.028,66                   
D20110120 TUBERÍA PVC-L DIÁMETRO 3" ML 6,00             23.107,61                138.645,66                   
D20110130 TUBERÍA PVC-L DIÁMETRO 4" ML 31,00           28.011,24                868.348,44                   
D20110170 ABRAZADERA 4"- 6" UN 4,00             19.059,53                76.238,12                     
D20110180 SOPORTES COLGANTES 4"- 6" UN 4,00             18.981,72                75.926,88                     

D20110190
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA PARA TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES SIN CONSUMO ELÉCTRICO (Medidas: 150 cm de 
diámetros x 350 cm de longitud) (Caudal: 0.05 LPS (180 Litros/Hora))

UN 1,00             38.870.634,40          38.870.634,40               

D20110200  Suministro e instalacion de Cárcamos metálicos UN 4,00             713.345,16              2.853.380,64                
D20160 RED GENERAL DESAGUES AGUAS RESIDUALES
D2016010 CAJA DE INSPECCIÓN 0.60mx0.60m UN 5,00             765.618,53              3.828.092,65                
D20180 RED GAS BAJA PRESIÓN
D20180170 PUNTO TOSTADORA 3/4", incluye instalacion de equipo UN 3,00             152.916,51              458.749,53                   
D20180160 PUNTO HORNO 3/4", incluye instalación de equipo UN 1,00             152.916,51              152.916,51                   
D20180220 PUNTO GAS ½", incluye instalación punto UN 3,00             130.755,03              392.265,09                   
D20180230 TUBERIA AG DIAMETRO 1/2" ML 26,20           20.807,96                545.168,55                   
D20180240 TUBERIA AG DIAMETRO ¾" ML 16,00           26.507,98                424.127,68                   
D20180250 TUBERIA AG DIAMETRO 1¼" ML 19,00           51.233,67                973.439,73                   
D20180260 ACCESORIO AG DIAMETRO 1/2" UN 20,00           8.068,94                  161.378,80                   
D20180270 ACCESORIO AG DIAMETRO ¾" UN 16,00           9.601,79                  153.628,64                   
D20180280 ACCESORIO AG DIAMETRO 1¼" UN 6,00             16.881,74                101.290,44                   
D20180290 SOPORTES Y ABRAZADERAS  ½" - ¾" UN 8,00             11.338,45                90.707,60                     
D20180300 SOPORTES Y ABRAZADERAS 1" - 1½" UN 2,00             12.873,55                25.747,10                     
D20180310 VALVULAS DE CORTE  1/2" UN 4,00             44.022,23                176.088,92                   
D20180320 VALVULAS DE CORTE  ¾" UN 1,00             74.748,53                74.748,53                     
D20180330 VALVULAS DE CORTE  1¼" UN 1,00             98.766,73                98.766,73                     
D20180340 Conexión a red de gas natural, incluye medidor y regulador UN 1,00             2.233.553,00           2.233.553,00                
D1010630 Suministro e instalación de rejilla para red de gas UN 6,00             87.487,39                524.924,34                   
D1010640 Suministro e instalación de extractor de 22" UN 2,00             1.998.828,59           3.997.657,18                
D40 RED CONTRA INCENDIO 
D4020300 Manómetro 0-300 dial 3" UN 2,00             126.625,38              253.250,76                   
D4020320 Tubería Acero sch-40 4" ML 3,20             92.155,50                294.897,60                   
D5050 ACOMETIDAS DE BAJA TENSIÓN Y TUBERIAS
D5050600 Suministro e instalación de acometida 3x1/0+1/0+6T Cu HFFRLS ML 14,00           56.719,54                794.073,56                   
D5050610 Suministro e instalación de acometida 3x12+12T Cu HFFRLS ML 45,00           17.612,58                792.566,10                   
D5050650 Suministro e instalación de acometida 2x12+12T Cu HFFRLS ML 5,00             16.037,35                80.186,75                     
D5050690 Suministro e instalación de tubería EMT Ø2" SOBREPUESTA ML 5,00             79.258,25                396.291,25                   
D5050720 Suministro e instalación de tubería PVC Ø1/2" EMBEBIDA ML 5,00             13.681,62                68.408,10                     
D5050750 Suministro e instalación de tubería EMT Ø3/4" SOBREPUESTA ML 50,00           57.797,73                2.889.886,50                
D50110 RED ELÉCTRICA

D50110200 Suministro e instalación de tablero trifásico enchufable de 24 circuitos con 
puerta, chapa y espacio para totalizador UN 2,00             608.684,14              1.217.368,28                

D50110210 Suministro e instalación de tablero monofásico enchufable sencillo de 6 
circuitos UN 1,00             135.585,82              135.585,82                   

D50110220 Suministro e instalación de breaker fijo trifásico de 3x50A (EasyPact EZC) UN 1,00             72.962,94                72.962,94                     

D50110230 Suministro e instalación de breaker enchufable monofásico de 1x20A UN 41,00           23.075,09                946.078,69                   
D50110240 Suministro e instalación de breaker enchufable monofásico de 1x30A UN 1,00             27.070,60                27.070,60                     

D50110280 Salida de 3m sobrepuesta, tubería EMT 1/2" y cable HF-FR-LS para luminaria 
descolgada o sobrepuesta - No incluye luminaria UN 57,00           142.727,66              8.135.476,62                

D50110290 Salida para interruptor sencillo embebido - No incluye aparato UN 3,00             89.539,05                268.617,15                   

D50110300 Salida para interruptor conmutable doble embebido - No incluye aparato UN 4,00             102.161,85              408.647,40                   

D50110370 Suministro e instalación de interruptor sencillo, línea FUTURA-LEGRAND UN 3,00             27.950,72                83.852,16                     

D50110380 Suministro e instalación de interruptor conmutable doble, línea FUTURA-
LEGRAND UN 4,00             51.950,72                207.802,88                   

D50110650 Suministro e instalación de tomacorriente monofásico normal doble GFCI, 
línea FUTURA-LEGRAND UN 12,00           34.645,47                415.745,64                   

D50110710 Suministro de PANEL LED RD DE EMPOTRAR 9W 4000°K (SYLVANIA 
P23399) UN 1,00             64.570,72                64.570,72                     

D50110720 Suministro de PANEL LED RD DE EMPOTRAR 12W 4000°K (SYLVANIA 
P24628) UN 26,00           58.489,48                1.520.726,48                

D50110730 Suministro de luminaria HERMÉTICA 20W 6500°K (SYLVANIA P24358) UN 1,00             102.831,94              102.831,94                   
D50110750 Suministro de luminaria de EMERGENCIA R2 3W (SYLVANIA P23343) UN 4,00             111.701,14              446.804,56                   

D50110890 Suministro e instalación de tablero trifásico regulado enchufable de 12 
circuitos con puerta, chapa y espacio para totalizador UN 18,00           399.295,06              7.187.311,08                

D50110900 Suministro e instalación de breaker fijo trifásico de 3x30A (EasyPact EZC) UN 2,00             85.868,94                171.737,88                   

D50110910 Suministro e instalación de breaker enchufable trifásico de 3x30A UN 18,00           48.068,94                865.240,92                   
D50170220 Certificación RETIE GL 1,00             1.910.252,40           1.910.252,40                



D6010 VOZ Y DATOS 

D601010
Suministro e instalación de Rack de comunicaciones oara instalación en 
muro. Incluye "Organizadores verticales , Multitoma con supresor de picos de 
6 salidas y Kit de tierra "

UN 1,00             7.415.240,80           7.415.240,80                

D6010120 Suministro e instalación de Patch Panel de 24 puertos Cat. 6A UN 1,00             1.584.710,47           1.584.710,47                
D6010130 Suministro e instalación de Switch PoE de 24 puertos UN 1,00             3.471.060,00           3.471.060,00                
D6010140 Suministro e instalación de organizador horizontal 2UR 19" UN 1,00             971.984,00              971.984,00                   
D6020 BACK BONE DE TELECOMUNICACIONES 
D602070 Suministro e instalación de patch cord cat. 6 de 90cm UN 22,00           114.490,00              2.518.780,00                

D602090 Salida de 6m en PVC 3/4" y cableado UTP Cat 6 para datos sencillo 
embebido - No incluye aparato UN 5,00             95.440,91                477.204,55                   

D6020130 Salida de 6m en PVC 3/4" y cableado UTP Cat 6 para access point - No 
incluye aparato UN 6,00             108.277,45              649.664,70                   

D6020160 Suministro e instalación de toma de datos sencillo, linea FUTURA - 
LEGRAND UN 11,00           29.290,84                322.199,24                   

D6040  INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 
D604080 Suministro e instalación de tubo PVC Ø1" embebida ML 50,00           14.077,02                703.851,00                   

D604090 Suministro e instalación de cable de cobre UTP-LSZH Cat. 6, 4PR 23AWG ML 726,00          10.260,87                7.449.391,62                

G20 OBRAS DE URBANISMO Y EXTERIORES
G20120 ESCALERA CONCRETO 3000 PSI M3 1,58             1.285.809,58           2.031.579,14                
M VENTILACION MECANICA

M10370 Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo minisplit 
12000BTU UN 6,00             2.944.763,43           17.668.580,58               

451.863.268,72             

73.381.711,75               
249.696.690,71             
183.735.745,60             
670.330.556,69             
188.505.927,05             

1.033.756.969,00          
324.826.887,08             
56.819.631,52               

213.609.215,46             
1.277.483.905,03          

143.129.345,19             
451.863.268,72             

4.867.139.853,80          
24,88% 1.210.944.395,63          
1,00% 48.671.398,54               
5,00% 243.356.992,69             

30,88% 1.502.972.786,86          
19,00% 46.237.828,61               

6.416.350.469,27       

COSTOS DIRECTOS SOGAMOSO 9111

TOTAL COSTOS DIRECTOS
RESUMEN PROYECTO

COSTOS DIRECTOS MANIZALES 9219
COSTOS DIRECTOS KIOSKOS APARTADÓ 9504

COSTOS DIRECTOS CUBIERTAS APARTADÓ 9504
COSTOS DIRECTOS CUBIERTAS MEDELLÍN 9206
COSTOS DIRECTOS CERRAMIENTO CARTAGENA

COSTOS DIRECTOS CASINO PORVENIR 9115

COSTO TOTAL PROYECTO SENA

COSTOS DIRECTOS VÉLEZ 9546
COSTOS DIRECTOS DIRECCOÓN GENERAL BOGOTÁ 1001

COSTOS DIRECTOS BIBLIOTECA INIRIDA 9547
COSTOS DIRECTOS CUBIERTAS INIRIDA 9547
COSTOS DIRECTOS LABORATORIO DEL CAFÉ

TOTAL COSTOS DIRECTOS PROYECTO
UTILIDAD

ADMINISTRACIÓN
IMPREVISTOS

TOTAL COSTOS INDIRECTOS SIN IVA/UTILIDAD
IVA SOBRE UTILIDAD
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