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DOCUMENTO DE CARACTERIZACIÓN DE LA NECESIDAD 
 
1. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

 

¿Qué es el Instrumento Comercial Marco?  
 
Es una herramienta de abastecimiento para satisfacer cualquier necesidad relacionada con la contratación de bienes, 
obras o servicios que por sus características de reiterada utilización o uso frecuente en la actividad contractual de la 
Entidad, permite materializar acuerdos simultáneos con varios proveedores idóneos, que serán ejecutados de acuerdo 
con las necesidades a satisfacer de la Entidad o de sus clientes, con el fin de optimizar el valor de las compras, incrementar 
el poder de negociación y reducir los costos administrativos. 
 
La Entidad podrá utilizar el Instrumento Comercial Marco, entendido como el acuerdo de cuantía Indeterminada pero 
determinable, suscrito entre ENTerritorio y uno o varios proveedores idóneos, cuya eventual ejecución se realiza a través 
de asignación de órdenes de trabajo, compra o servicio en el previstas, de acuerdo con las necesidades que vaya 
demandando la Entidad. 
 
¿Cómo selecciono los proveedores?  

Los proveedores con los que ENTerritorio vaya a suscribir el Instrumento Comercial Marco deberán ser escogidos por la 
Entidad, mediante la previa realización de una Invitación Abierta o una Invitación a Oferentes Pre Seleccionados. 

¿Cómo asigno las órdenes de Trabajo? 

Para la asignación de las órdenes de trabajo, compra o servicio, según corresponda, se tendrá en cuenta como único 
criterio el menor valor de las cotizaciones que presenten los proveedores, o aspectos técnicos cuando se hayan pactado 
previamente tarifas fijas determinadas por la Entidad. Cuando se requiera suscribir el Instrumento Comercial Marco se 
requerirá de un valor de ejecución estimado y contar con la disponibilidad presupuestal previa a la asignación de las 
órdenes de trabajo, compra o servicio, según corresponda. 

En el presente documento se establece el documento de caracterización para implementar un Instrumento Comercial 
Marco para las obras que se deriven de los Contratos Interadministrativos de gerencia de proyectos que suscriban el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial ENTerritorio.   

 

1.1. ANTECEDENTES  

 
ENTerritorio es una empresa industrial y comercial del Estado, de carácter financiero, dotada de personería jurídica, pa-
trimonio propio, autonomía administrativa, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y vigilada por la Superin-
tendencia Financiera de Colombia. Su objetivo principal es ser el aliado estratégico de las regiones, entes territoriales, 
entidades del orden nacional, sector público y privado, para estructurar y ejecutar programas y proyectos de alto impacto, 
que mejoren y transformen la vida de los colombianos. 
 
La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial –ENTerritorio-, de conformidad con lo previsto en el artículo 
1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015, tiene por objeto principal ser agente en cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos 
de desarrollo, mediante la preparación, financiación y administración de estudios, y la preparación, financiación, adminis-
tración y ejecución de proyectos, principalmente aquellos incluidos en los objetivos del Plan de Desarrollo, convirtiéndose 
en un socio estratégico para el Gobierno Nacional y un articulador del desarrollo económico regional.   
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La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial –ENTerritorio- es una Entidad al servicio del Estado para agen-
ciar las políticas de desarrollo del Gobierno Nacional y de los niveles territoriales, mediante la financiación, administración, 
estructuración y promoción de proyectos en todos los sectores, a través de las siguientes líneas de negocios: a) Estructu-
ración de Proyectos; b) Gerencia de Proyectos - Gerencia de Proyectos con Recursos Internacionales; c) Gestión de 
Proyectos; y d) Evaluación de Proyectos.  
  
De conformidad con lo establecido en los Artículos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007, el régimen jurídico de contratación de 
ENTerritorio es el del derecho privado. Por lo tanto, las normas que regulan sus contratos serán el Código Civil, el Código 
de Comercio, las disposiciones del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y las demás disposiciones especiales que le 
sean aplicables en consideración a su naturaleza jurídica.  
 
El régimen aplicable a cada contrato que ENTerritorio celebre se determinará de acuerdo con la posición contractual que 
ostente. Así, cuando funja como parte contratista se sujetará al régimen jurídico aplicable al contratante; y cuando actúe 
en calidad de contratante se regirá por el derecho privado, en concordancia con lo dispuesto por los artículos 13 y 15 de 
la Ley 1150 de 2007. 
 
ENTerritorio suscribió el 28 de diciembre de 2022, con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Contrato 
Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 1083 de 2022 (Numeración ENTerritorio 222006) cuyo objeto consiste 
en “EL EJECUTOR SE COMPROMETE POR SU CUENTA Y RIESGO A DESARROLLAR EL PROGRAMA DE 
CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS POR EL 
MINISTERIO, A TRAVÉS DE UN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA DE PROYECTOS”, cuya acta 
de inicio se suscribió el 24 de enero del 2023 y tiene vigencia hasta el 24 de abril de 2024. 
 

 
1.2. JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN 

 
Antes del año 2010 La Política Nacional de Agua y Saneamiento Básico, se enfocaba principalmente en aumentar la 
“cobertura nominal” de los servicios de agua potable y saneamiento básico, traducido en el porcentaje de población, prin-
cipalmente de los sectores urbanos y áreas rurales nucleadas (centros poblados) que cuentan con la posibilidad de co-
nectarse a las redes principales o secundarias de acueducto y alcantarillado. 
 
Sin embargo, según el análisis de información de otro tipo de indicadores aplicados por diferentes entidades del orden 
Nacional, Regional, Local, y de organismos de control y empresas prestadoras de servicios públicos, se identificó un 
importante número de familias que habitan viviendas ubicadas en sectores que cuentan con cobertura nominal de acue-
ducto y alcantarillado pero no hacen uso efectivo de estas redes, debido a que carecen de las acometidas, accesorios y 
aparatos hidrosanitarios internos necesarios. Esta problemática se presenta, a nivel urbano, en áreas en donde se con-
centra población en condiciones de pobreza extrema, que fueron conformando barrios de manera informal e ilegal, los 
cuales con el paso del tiempo fueron legalizados y formalizados por las entidades territoriales mediante distintos procesos 
urbanísticos entre los que se encuentra la instalación de redes de distribución de acueducto y redes de recolección de 
aguas residuales domesticas (alcantarillado sanitario). A nivel de áreas rurales nucleadas o centros poblados, la situación 
es similar a la urbana, en donde la población campesina ha venido habitando por mucho tiempo viviendas que fueron 
edificadas, en principio, sin contar con la existencia de redes externas para poder conectarse, por lo tanto, optaban por la 
construcción de pozos sépticos o letrinas para la disposición de las aguas residuales. 
 
Por esta razón, es necesario implementar el programa de Conexiones de Agua Potable y Saneamiento Básico, 
propendiendo por el acceso real a los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, mediante la 
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construcción o mejoramiento de las conexiones intradomiciliarias y domiciliarias de estos servicios cuando, técnicamente, 
se requieran.1 
 
En virtud de lo anterior, se requiere la contratación del INSTRUMENTO COMERCIAL MARCO PARA PARA LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN 
LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. 
 
IMPACTOS  
 
El Programa de Conexiones de Agua Potable y Saneamiento Básico está dirigido a atender las necesidades de instalación 
de redes de acueducto y alcantarillado, así como los equipos hidrosanitarios en viviendas de poblaciones pertenecientes 
a los estratos 1 y 2 que cumplan los criterios de focalización establecidos en el Decreto 1077 de 2015 (Modificado 
parcialmente mediante decreto No. 1275 del 13 de octubre de 2021) del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por 
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio” y demás decretos y 
resoluciones expedidos sobre la materia, así como aquellas normas que adicionen, modifiquen, sustituyan o deroguen las 
disposiciones normativas aquí señaladas. 
  
SOCIOAMBIENTALES 
 

• Acceso real de las familias beneficiadas que habitan inmuebles de estratos 1 y 2, a los servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado. 

• Reducción de vulnerabilidad por acoso a la mujer, al contar con espacio debidamente cerrado para el desa-
rrollo de su aseo personal. 

• Aporte a la superación de la pobreza, mediante la intervención de inmuebles clasificados en los grupos A y B 
del Sisbén 

•  IV, que corresponde a población en pobreza extrema y moderada. 

• Impacto en el índice de pobreza multidimensional – IPM. Enfocado en la dimensión de condiciones de la 
vivienda y acceso a servicios públicos, en las siguientes variables: 

✓ Eliminación de excretas 
✓ Correcta disposición y manejo de aguas residuales 
✓ Acceso a fuentes de agua mejoradas 

• Disminución en el riesgo de padecimiento de enfermedades diarreicas agudas (EDA), a través de acciones 
concretas como el cambio en el manejo de aguas residuales domésticas (de pozo séptico a alcantarillado) y 
la eliminación de riesgos en el almacenamiento inadecuado del agua. 

• Aporte a la sostenibilidad de la infraestructura de agua potable y saneamiento básico mediante: 
✓ Fomento de habilidades para el mantenimiento y uso adecuado de los aparatos hidrosanitarios. 
✓ Promoción de las buenas prácticas de higiene personal y del hogar. 
✓ Aporte a la preservación y manejo adecuado del agua (uso eficiente y ahorro del agua). 

• Reducir, mitigar y prevenir el riesgo de contagio por enfermedades infecciosas, gracias al acceso a los servi-
cios de acueducto y alcantarillado, que mejoran las condiciones de salubridad en los hogares. 

 
ECONÓMICOS 
 

• Generación de empleo mediante contratación de mano de obra calificada y no calificada de la región. 
                                                                                                                  

 
1 Guía metodológica programa de conexiones intradomiciliarias adoptada mediante Resolución 528 de 2018. 
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CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
 

• Aporte al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) No. 6 Agua Limpia y Saneamiento (Pri-
mario) 

• Aporte al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) No. 1 y 11 Fin de la Pobreza y Ciudades 
y Comunidades Sostenibles (Secundarios). 

 
La implementación del Programa de conexiones intradomiciliarias de los servicios de acueducto y alcantarillado, impacta 
de manera positiva en la salud de los beneficiados, toda vez que, mediante la instalación de las tuberías, accesorios, 
equipos y aparatos hidrosanitarios, se genera el adecuado acceso al agua potable y saneamiento básico; desarrollando 
hábitos saludables de higiene y disminuyendo el riesgo de adquirir enfermedades gastrointestinales, catalogadas como 
las principales causas de muerte a nivel mundial, adicionalmente, impactará positivamente en la reducción del riesgo de 
enfermedades infecciosas contraer virus como el COVID 19. 
 
Por lo anterior, es necesario implementar un programa de conexiones de agua potable y saneamiento básico que 
permita cubrir en un mayor porcentaje al actual en cuanto a las deficiencias al acceso real de agua potable y 
saneamiento básico. 
 

2. OBJETO Y ALCANCE  

 
2.1. OBJETO 

 
La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial ENTerritorio, está interesada en seleccionar a los proveedores 
para la suscripción de un INSTRUMENTO COMERCIAL MARCO PARA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL 
PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS MUNICIPIOS 
PRIORIZADOS POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, que serán ejecutadas de acuerdo con la 
necesidad a satisfacer de la Entidad o de sus clientes. 
 
2.2. ALCANCE DEL OBJETO  

 
En el contrato se desarrollarán las siguientes actividades:  
 

ACTIVIDAD 1: Chequeo y validación de diseño de los prototipos de obras según el reglamento colombiano 
de construcción sismo resistente NSR – 10. El contratista de cada orden de trabajo tomará como base los 
prototipos de unidades sanitarias suministrados por ENTerritorio - anexos a este documento-, desarrollará el 
análisis, actividades, ensayos y diseño estructural definitivos de las Unidades Sanitarias TIPO garantizando el 
Cumplimiento a lo establecido en la NSR – 10, los cuales serán los diseños que se implementarán en todo el 
proyecto.  
 
ACTIVIDAD 2: Diagnóstico de las viviendas objeto de intervención y estructuración de la metodología de ejecución. 
ACTIVIDAD 3: Construcción de las conexiones de Agua potable y Saneamiento Básico contempladas en el programa. 
ACTIVIDAD 4: Implementación del Plan de Gestión Social - PGS del programa de conexiones de Agua potable y Sanea-
miento Básico, el cual es transversal al desarrollo de todas las actividades del Proyecto y que se encuentra establecido 
por la Normatividad del Programa de Conexiones de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
 
El Alcance físico de cada uno de los proyectos es una estimación de número de viviendas a beneficiar en cada municipio 
priorizado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, sin embargo, en el marco del desarrollo de la ACTIVIDAD 2 
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que corresponde al DIAGNÓSICO donde el Contratista de Obra identificará las necesidades reales de cada una de las 
potenciales viviendas a beneficiar y, de acuerdo con la aprobación de la Interventoría se definirá el alcance de las inter-
venciones y el presupuesto de manera independiente para cada vivienda.  
 
En ese sentido, el presupuesto que se determine para la ACTIVIDAD 3 de cada una de las Ordenes de Trabajo será a 
monto agotable y el número de viviendas a intervenir en cada municipio está en función de los recursos que se vayan 
comprometiendo a medida que avanzan los diagnósticos. Ahora bien, para las proyecciones sobre el número estimado de 
viviendas, es importante tener presente la NORMATIVIDAD que regula el Programa de Conexiones de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, donde se establecen topes para los subsidios a aplicar en cada una de las viviendas. 
 
Así las cosas, mediante el Decreto No. 1275 del 13 de octubre de 2021, Art. 2.3.4.4.7 se estableció lo siguiente:   
 
“ ART 2.3.4.4.7 El Valor máximo del subsidio por inmueble. El valor máximo del subsidio para las conexiones intradomici-
liarias por inmueble beneficiario será de hasta 8,23 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV). 
 
Parágrafo 1. Para los municipios que conforman los Departamentos de Amazonas, Guainía, San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina, Putumayo, Chocó, Vaupés, Vichada, Guaviare y otros que presentan características similares a los de-
partamentos antes mencionados, en cuanto a ubicación geográfica, condiciones culturales, ambientales y constructivas, 
que incrementan el costo de las obras, el valor máximo del subsidio para las conexiones intradomiciliarias por inmueble 
beneficiario será de hasta 10.00 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes(SMMLV). 
 
(…) 
 
Parágrafo 2. Para los casos en que se requiera la instalación de las conexiones domiciliarias de acueducto y alcantarillado 
faltantes, y con el objeto de garantizar el funcionamiento de las conexiones intradomiciliarias a subsidiar, conforme a lo 
establecido en el parágrafo 3 del articulo 2.3.4.4.4 del presente Decreto, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
podrá definir su monto máximo y costos subsidiables en el marco de lo establecido en el artículo 97 de la ley 142 de 1994, 
siempre y cuando, en este caso, no supere lo 10.03 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), pero ga-
rantizándose que el valor máximo del subsidio para las conexiones intradomiciliarias no supere lo 9,23 Salarios Mínimos 
Mensuales Legales Vigentes (SMMLV). 
 
Para los municipios que presentan las condiciones establecidas en el parágrafo 1, y en caso que se requiera la instalación 
de las conexiones domiciliarias de acueducto y alcantarillado faltantes, conforme a lo establecido en el parágrafo 3 del 
artículo 2.3.4.4.4 del presente decreto, el tope del subsidio no podrá superar los 13.6 Salarios Mínimos Légales Vigentes 
(SMMLV), pero garantizándose que el valor máximo del subsidio para las conexiones intradomiciliarias no supere los 10.00 
Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) (…)” 
 
El alcance contempla los siguientes componentes:  
 

• SOPORTE JURÍDICO Y TÉCNICO 
 
Las ordenes de trabajo que se estructuren conforme a lo dispuesto en el alcance descrito anteriormente, deberán cumplir 
con los requisitos y contenidos, establecidos en la normativa vigente del Programa de Conexiones de Agua Potable y 
Saneamiento Básico y La demás normatividad que aplique para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato 
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• POBLACIÓN OBJETIVO 
 
La población objetivo para la ejecución de las órdenes de trabajo se detallará en el documento de caracterización de la 
necesidad de las órdenes de trabajo. 
 

• BARRIOS Y/O CENTROS POBLADOS PRIORIZADOS 
 
De acuerdo con la disponibilidad de recursos y ejecución del monto asignado a cada orden de trabajo, las necesidades 
de intervención deberán cubrirse en los sectores que se determinen en el documento de caracterización de la necesidad 
en cada orden de trabajo 
 

• METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN  
 
La metodología de ejecución consiste en el procedimiento básico establecido por la entidad para el cumplimiento del objeto 
y alcance del proyecto, es necesario tener en cuenta las cuatro (4) actividades básicas relacionadas en el alcance del 
objeto. 
 
2.2.1. DEFINICIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES O DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA Y COMPLETA DEL 

BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR 

 

Las especificaciones y la descripción técnica detallada para el desarrollo de las órdenes de trabajo se detallarán en el 
documento de caracterización de la necesidad de las órdenes de trabajo. 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO 

CONTRACTUAL 

 
Las autorizaciones, permisos y licencias para la ejecución de las órdenes de trabajo se detallarán en el documento de 
caracterización de la necesidad de las órdenes de trabajo. 
 
 
4. ANÁLISIS DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El personal mínimo requerido para la ejecución de las órdenes de trabajo se detallará en el documento de caracterización 

de la necesidad de las órdenes de trabajo.  

5. ANÁLISIS DE RIESGOS, MATRIZ DE RIESGOS Y ANÁLISIS DE GARANTÍAS 

5.1. ANÁLISIS DE RIESGOS Y MATRIZ DE RIESGOS 

Ver documento anexo. 
 
5.2. ANÁLISIS DE GARANTÍAS 

Ver documento anexo. 
 
 
 



 FORMATO DE DOCUMENTO DE PLANEACIÓN  
CONTRACTUAL COMPONENTE 1. DOCUMENTO DE  

CARACTERIZACIÓN DE LA NECESIDAD 

CÓDIGO: F-PR-26 

VERSIÓN: 04 

GESTIÓN DE PROVEEDORES VIGENCIA: 2022-04-13 

 

    

   

          
 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN  

 
El Instrumento Comercial Marco tendrá una duración inicial de hasta por dos (2) años Prorrogables, contados a partir de 

la selección de los oferentes. La dependencia solicitante debe notificar la intención de prórroga y tramitarla, antes del 

vencimiento del plazo del Instrumento Comercial Marco. A falta de notificación de interés de prorrogar el plazo del 

Instrumento Comercial Marco, este terminará al vencimiento de su plazo.  

 

Nota: La Entidad podrá generar órdenes de servicio durante la vigencia del Instrumento Comercial Marco y su prórroga, 

en caso de que ocurra. Estas órdenes de servicio pueden expedirse con una vigencia superior a la del Instrumento 

Comercial Marco. 

 

7. LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL  

 
En las órdenes de trabajo se deberá determinar si requiere liquidación o cierre contractual y los términos en los que se 

deberán llevar a cabo, de acuerdo con lo dispuesto por el Manual de Contratación ENTerritorio que se encuentre vigente 

a la fecha de inicio de liquidación del contrato y demás disposiciones y normatividad vigentes aplicable a la Entidad. 

   

8. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
No aplica para el presente documento. 
 
9. LUGAR DE EJECUCIÓN  

 

Las órdenes de trabajo se ejecutarán en varias regiones del territorio colombiano; por lo tanto, en el documento de 
caracterización de la necesidad de las órdenes de trabajo se definirán los departamentos y/o municipios donde se 
ejecutarán las órdenes de trabajo. 

 

10. FORMA DE PAGO 

 

La forma de pago para las órdenes de trabajo se detallará en el documento de caracterización de la necesidad de las 
órdenes de trabajo. 
 
10.1. REQUISITOS PARA EL PAGO 

Los requisitos para el pago de las órdenes de trabajo se detallarán en el documento de caracterización de la necesidad 
de las órdenes de trabajo. 
 
10.2. SISTEMA DE PAGO 

 
El sistema de pago para las órdenes de trabajo se detallará en el documento de caracterización de la necesidad de las 
órdenes de trabajo. 
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11. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 
11.1.  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
1) Responder en las condiciones dentro del término previsto en los documentos del proceso las solicitudes de 

información elevadas por la Entidad. 

2) Informar a la Entidad durante la vigencia del Instrumento Comercial Marco cualquier cambio en su condición como 

proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales o 

en la composición del capital social del proveedor, el de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, así como 

sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial. 

3) Informar a la Entidad de manera inmediata cuando conozca de posibles hechos de colusión, corrupción o cualquier 

hecho delictivo que se presente entre los Proveedores del Instrumento Comercial Marco, o entre estos y terceros. 

4) Mantener durante la vigencia del Instrumento Comercial Marco y de las Órdenes de Trabajo las condiciones con las 

cuales adquirió puntaje técnico adicional, del plan de calidad. 

5) Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución del Instrumento 

Comercial Marco y las Órdenes de Trabajo. 

6) Conocer y aplicar todos los lineamientos que sobre el manejo de la plataforma SECOP II emita Colombia Compra 

Eficiente. 

7) Cumplir con las disposiciones del Instrumento Comercial Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Trabajo. 

8) Cumplir con los plazos establecidos en el Instrumento Comercial Marco y los Documentos del Proceso. 

9) Mantener actualizadas las garantías según lo establecido en el anexo esquema de garantías del presente documento. 

10) Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta. 

11) Informar a ENTerritorio cuando tenga ocurrencia una situación que implique una modificación del estado de los riesgos 

existentes durante la vigencia del Instrumento Comercial Marco, como sería el caso de la existencia de 

investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero. 

 

11.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. 

 

Las obligaciones específicas para las órdenes de trabajo se detallarán en el documento de caracterización de la necesidad 

de las órdenes de trabajo. 

 
11.3.  OBLIGACIONES POR PARTE DE ENTerritorio 

 

1) Exigir al seleccionado la ejecución idónea y oportuna de lo establecido en el Instrumento Comercial Marco. 

2) Suministrar la información necesaria que el seleccionado requiera para la formulación de su oferta en el proceso de 

selección de la orden de trabajo. 

3) Realizar de manera oportuna los trámites pertinentes por presuntos incumplimientos de los seleccionados. 

4) Formular los requerimientos a los seleccionados para garantizar y propender por la ejecución idónea y oportuna del 

Instrumento Comercial Marco. 

5) Las demás obligaciones que surjan de acuerdo con la naturaleza del Instrumento Comercial Marco. 
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12. INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN  

  

12.1. Supervisión del Instrumento Comercial Marco  

 

La Subgerencia de Operaciones, estará a cargo de la Administración del Instrumento Comercial Marco, quién entre otras, 
realizará las siguientes actividades: 
 

a) Recibir las Solicitudes de Necesidad por parte de la dependencia solicitante. 
b) Remitir la solicitud de oferta a los seleccionados que suscriban el Instrumento Comercial Marco.  
c) Seleccionar el oferente que presente la oferta de menor valor. 
d) Verificar el cupo residual de la garantía de seriedad de la oferta. 
e) Verificar el plazo del instrumento comercial marco y las órdenes de trabajo. 
f) Verificar el indicador de concentración de contratos de la Entidad para la suscripción de las órdenes de trabajo. 

 

12.2. Interventoría de las órdenes de trabajo 

 

La interventoría será ejecutada por la persona natural o jurídica que designe ENTerritorio para tal fin, lo cual será oportu-
namente informado al Contratista. El interventor desempeñará las funciones previstas en el documento MMI002 Manual 
de Supervisión e Interventoría de ENTerritorio, que se encuentre vigente. 
 

Atentamente,  
 
 
   
_______________________________________    ________________________________________ 

ELKIN JOSÉ BECHARA VELÁSQUEZ DIEGO FERNANDO ALZA ALZA 
Subgerente de Desarrollo de Proyectos Gerente del Grupo de Desarrollo de Proyectos 1 

 
 
 
 
_______________________________ 

CARLOS ANDRÉS BRAVO  
Contratista 
 

 

 
Elaboró:  Karol Yulieth Javela, Contratista 
Revisó:  Carlos Andrés Bravo, Contratista 
Anexos:    1. Análisis de Riesgos y Matriz de Riesgos 
                 2. Análisis de Garantías 
                 3. Normativa Programa de Conexiones De Agua Potable y Saneamiento Básico  
                 4. Prototipos  

 


