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COMPONENTE 1. DOCUMENTO DE CARACTERIZACIÓN DE LA NECESIDAD  

 

1. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
 

1.1. ANTECEDENTES  
 
La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial –ENTerritorio-, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015, tiene por objeto principal ser agente en cualquiera 
de las etapas del ciclo de proyectos de desarrollo, mediante la preparación, financiación y administración 
de estudios, y la preparación, financiación, administración y ejecución de proyectos, principalmente 
aquellos incluidos en los objetivos del Plan de Desarrollo, convirtiéndose en un socio estratégico para el 
Gobierno Nacional y un articulador del desarrollo económico regional.   
 
La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial –ENTerritorio- es una Entidad al servicio del 
Estado para agenciar las políticas de desarrollo del Gobierno Nacional y de los niveles territoriales, me-
diante la financiación, administración, estructuración y promoción de proyectos en todos los sectores, a 
través de las siguientes líneas de negocios: a) Estructuración de Proyectos; b) Gerencia de Proyectos - 
Gerencia de Proyectos con Recursos Internacionales; c) Gestión de Proyectos; y d) Evaluación de Pro-
yectos. 

 
De conformidad con lo establecido en los Artículos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007, el régimen jurídico 
de contratación de ENTERRITORIO es el del derecho privado. Por lo tanto, las normas que regulan sus 
contratos serán el Código Civil, el Código de Comercio, las disposiciones del Estatuto Orgánico del Sis-
tema Financiero y las demás disposiciones especiales que le sean aplicables en consideración a su natu-
raleza jurídica.  
 
El régimen aplicable a cada contrato que ENTERRITORIO celebre se determinará de acuerdo con la po-
sición contractual que ostente. Así, cuando funja como parte contratista se sujetará al régimen jurídico 
aplicable al contratante; y cuando actúe en calidad de contratante se regirá por el derecho privado, en 
concordancia con lo dispuesto por los artículos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007. 

 
La Agencia Nacional de Hidrocarburos es una Agencia Estatal, del sector descentralizado de la Rama Eje-
cutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, téc-
nica y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y Energía, que tiene como objetivo administrar integral-
mente las reservas y recursos hidrocarburíferos de propiedad de la Nación, promover el aprovecha-
miento óptimo y sostenible de los recursos hidrocarburíferos y contribuir a la seguridad energética na-
cional, que tiene dentro de sus funciones 1. Identificar y evaluar el potencial hidrocarburífero del país, 
2. Diseñar, evaluar y promover la inversión en las actividades de exploración y explotación de los recur-
sos hidrocarburíferos, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales. 3. Diseñar, promover, ne-
gociar, celebrar y administrar los contratos y convenios de exploración y explotación de hidrocarburos 
de propiedad de la Nación, con excepción de los contratos de asociación que celebró Ecopetrol hasta el 
31 de diciembre de 2003, así como hacer el seguimiento al cumplimiento de todas las obligaciones pre-
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vistas en los mismos y 4. Asignar las áreas para exploración y/o explotación con sujeción a las modali-
dades y tipos de contratación que la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, adopte para tal fin. (De-
cretos 4137 de 2011 y 714 de 2012). 
 
La Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE 
(Hoy ENTerritorio), suscribieron el 09 de noviembre de 2016 el Contrato Interadministrativo de Geren-
cia de Proyectos No. 216140, el cual tiene por objeto, “FONADE SE COMPROMETE A EJECUTAR LOS PRO-
YECTOS DEL GRUPO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA VICEPRESIDENCIA TÉCNICA DE LA ANH”. 
 
El plazo inicial para la ejecución del contrato se pactó hasta el 31 de diciembre de 2017, no obstante, este 
fue modificado mediante prórrogas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 suscritas los días 3 de agosto de 2017, 22 de diciembre 
de 2017, 20 de abril de 2018, 7 de diciembre de 2018, 18 de diciembre de 2019 y 16 de diciembre de 
2020, por lo que el vencimiento actual se encuentra previsto para el 31 de octubre de 2021. 
 
De conformidad con lo establecido en la modificación No. 6 y prórroga N°6 del 16 de diciembre de 2020, 
la ANH solicitó a ENTerritorio excluir del alcance el proyecto “Programa de adquisición sísmica conven-
cional Puerto Libertador 2D (400 km), con su interventoría”, e incluir el siguiente proyecto: 
 
 Realizar el programa o programas sísmicos 2D en el onshore en la(s) cuenca(s) sedimentarias 

del Caribe Colombiano. 
 
Con el fin de especificar el programa sísmico a desarrollar, la ANH mediante comunicación No. 
20204300374502 del 1 de diciembre de 2020, radicó el Anexo Técnico del Programa Sísmico Repelón 
2D, el cual se revisó por los grupos técnicos de las entidades en mesa de trabajo del 17 de diciembre de 
2020. 
 
El 24 de diciembre de 2020, ENTerritorio con la comunicación No. 20202400247141 radicó el Anexo 
Técnico del Programa Sísmico Repelón 2D ante la ANH, el cual fue aprobado por la ANH el 30 de diciem-
bre de 2020, mediante la comunicación No20204300415702. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y las obligaciones a cargo de FONADE (Hoy ENTerritorio), como lo señala 
la cláusula undécima del citado contrato interadministrativo 216140, está (…) 2. Adelantar, bajo su ex-
clusivo riesgo y responsabilidad, todas las gestiones y actividades requeridas para el desarrollo de los 
procesos de contratación necesarios para el cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, en 
las etapas precontractual, contractual y post contractual, aportando los recursos humanos, físicos, tec-
nológicos y demás que sean necesarios para el logro de los objetivos y resultados esperados en cada uno 
de los proyectos”; en consecuencia, ENTerritorio deberá adelantar se requiere adelantar el trámite para 
contratar la Adquisición y Procesamiento de datos del Programa Sísmico REPELON 2D. 
 
El objeto a contratar se encuentra incluido dentro del Plan Anual de Adquisiciones mediante el código 
No. 421. 
 
1.2. JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN 
 
Con la ejecución de este proyecto se pretende identificar y evaluar el potencial hidrocarburifero del país, 
misión institucional de la ANH, para priorizar y explorar en aquellas zonas donde hay posibilidad de 
encontrar nuevas reservas de hidrocarburos, así se podrán seguir explorando y explotando las reservas 
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de petróleo y gas en nuevas y antiguas áreas prospectivas para el logro de la autosuficiencia y las expor-
taciones de hidrocarburos. 
 
La ANH, determina con base en sus necesidades de evaluación de potencial hidrocarburifero, la ubicación 
para el desarrollo de los proyectos de adquisición, en este caso la cuenca sedimentaria del caribe colom-
biano, siendo uno de los aspectos más importantes en la exploración, adquirir datos sísmicos de buena 
calidad, con el fin de tratarlos con las nuevas técnicas de procesamiento sísmico y así obtener mejor 
información de las estructuras del subsuelo y definir con mayor precisión un modelo geológico cohe-
rente. 
 
Teniendo en cuenta la anterior consideración, en cumplimiento de las obligaciones adquiridas por Fo-
nade (Hoy ENTerritorio) con la suscripción del Contrato Interadministrativo No. 216140 y sus modifi-
caciones y de acuerdo con la solicitud efectuada por el Vicepresidente Técnico de la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos (ANH), ENTerritorio mediante el comunicado No. 20202400248931 del 29 de diciembre 
de 2020, radicó ante la ANH, el plan operativo del mencionado convenio, siendo este la herramienta de 
planeación, gestión y seguimiento a la ejecución de proyectos, el cual fue aprobado por la ANH bajo ra-
dicado No. 20204300416302  del 30 de diciembre de 2020. 
 
En virtud de lo anterior, se requiere contratar la “ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS DEL 
PROGRAMA SÍSMICO REPELON 2D, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 
216140 SUSCRITO CON LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS (ANH)”. 
 
2. IDENTIFICACIÓN DEL CÓDIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 
 
De acuerdo con el clasificador de bienes y servicios de Colombia Compra Eficiente y la Guía para la codi-
ficación de bienes y servicios de acuerdo con el código estándar de productos y servicios de Naciones 
Unidas, V.14.080 de Colombia Compra Eficiente, los códigos son:  

UNSPSC         
GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

  

71-SERVICIOS DE MI-
NERIA PETROLEO Y 
GAS 

11-SERVICIOS DE PERFORA-
CION Y PROSPECCION PE-
TROLIFERA Y DE GAS 

23-SERVICIOS 
SISMICOS 

01-SERVICIOS DE AD-
QUISICION DE DATOS 
SISMICOS DE TIERRAS 
2D, 3D Y 4D 

CODIGO: 71112301 
 

UNSPSC         
GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

  

71-SERVICIOS DE MI-
NERIA PETROLEO Y 
GAS 

11-SERVICIOS DE PERFO-
RACION Y PROSPECCION 
PETROLIFERA Y DE GAS 

23-SERVICIOS 
SISMICOS 

03-SERVICIOS DE 
PROCESAMIENTO DE 
DATOS SISMICOS DE 
2D, 3D Y 4D 

CODIGO: 71112303 
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3. OBJETO Y ALCANCE  
 
3.1. OBJETO 
 
La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial ENTerritorio, está interesada en contratar la 
“ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS DEL PROGRAMA SÍSMICO REPELON 2D, EN EL MARCO 
DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 216140 SUSCRITO CON LA AGENCIA NACIONAL DE 
HIDROCARBUROS (ANH)”. 
 
3.2. ALCANCE DEL OBJETO 
 
Realizar la adquisición de datos sísmicos y el procesamiento hasta Migración pre - apilado en tiempo 
(PSTM) de 286 kilómetros de datos sísmicos en los Departamentos de Bolívar y Atlántico cumpliendo 
con las especificaciones estipuladas en los documentos técnicos anexos, en el Manual de Entrega de 
Información Técnica de Exploración y Producción, con las guías sísmicas terrestres del Ministerio de 
Ambiente de 1998 y en general acatando la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes. 
 
Las principales actividades enmarcadas en la ejecución del contrato son: 
 

1. Adquirir información sísmica de doscientos ochenta y seis (286) kilómetros según lo estipulado 
en el “ANEXO 1. Especificaciones Técnicas para la Adquisición y Procesamiento de datos del 
Programa Sísmico Repelón 2D” en los Departamentos de Bolívar y Atlántico.  
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2. Procesamiento hasta Migración pre -apilado en tiempo (PSTM) de 286 kilómetros adquiridos en 
el desarrollo del programa sísmico Repelón 2D. 

3. Realizar y entregar al Banco de Información Petrolera de Colombia -EPIS, todos los productos 
entregables del Programa sísmico Repelón 2D según el Manual de Entrega de Información 
Técnica de Exploración y Producción, expedido por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, según 
resolución No 183 del 13 de marzo del2013. 

4. Cumplir con las exigencias del Anexo técnico; Plan de Gestión Ambiental y Plan de Gestión Social. 
(documentos que ENTerritorio entregará al contratista al momento de la selección de la oferta). 

  
3.2.1 DEFINICIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES O DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA Y 

COMPLETA DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR 
 
Los parámetros geofísicos generales para el programa sísmico Repelón 2D, son los siguientes: 

 
CRITERIO PARÁMETROS TÉCNICOS 

Distancia entre receptoras (m) 20 m 
Distancia entre fuentes (m) 40 m 
Número de canales 400 
Cubrimiento (fold nominal) 100 
Tiempo de registro 7 segundos 
Tasa de muestreo 2 milisegundos 
Tipo de tendido Split spread (cumpliendo 286 Km de full fold) 
Sensores Análogos o digitales, frecuencia natural recomendada de 5 

Hz 
(opcional el uso de otros geófonos por unidad tales como DSU1-508, SG-5, etc.) 

Tipo de fuente Sismigel o Emulsión SXO5 
Tamaño de carga Desde 2700g hasta 3600 g (por establecer en pruebas 

experimentales) 
Profundidad de carga De 20 pies hasta 30 pies (por establecer en pruebas 

experimentales) 
Tapón Gravilla y ripios. 
La profundidad y el tamaño de la carga se definirán de acuerdo con los datos obtenidos de 
las pruebas experimentales 

Tabla 1. Parámetros técnicos del programa sísmico Repelón 2D. 
 

Nota 1. ENTERRITORIO y la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH, consideran que no es de carácter 
obligatorio la visita a la zona de trabajo, pero es preciso que el contratista conozca el área, razón por la 
cual podrá realizar la visita por su cuenta y riesgo. El Contratista no podrá presentar reclamaciones 
posteriores que se fundamenten en el hecho de que desconocía o no se encontraba familiarizado con los 
detalles y condiciones de la zona en la que se ejecutaría total o parcialmente el contrato, ya que en la 
confección de su ofrecimiento económico tuvo en cuenta las características determinantes que pudiesen 
incidir en la ejecución del mismo. 

 
Nota 2. La profundidad y el tamaño de la carga se definirán de acuerdo con los datos obtenidos de las 
pruebas experimentales realizadas por el contratista. 

 



 FORMATO DE DOCUMENTO DE PLANEACIÓN  
COMPONENTE 1 - CARACTERIZACIÓN DE LA  

NECESIDAD 

CÓDIGO: F-PR-26 

VERSIÓN: 02 

GESTIÓN DE PROVEEDORES VIGENCIA: 2021-01-06 

 

   

   

          
 

Nota 3. Los parámetros geofísicos finales se determinarán de acuerdo con los resultados de las pruebas 
experimentales que se realizarán en campo. 

 
Nota 4. Todas las determinaciones que adopte el interventor, en aras del mejoramiento de la operación, 
son de obligatorio cumplimiento para el contratista. 

 
1. Después de firmada el Acta de Inicio, el Contratista cuenta con un máximo cinco (5) días calendario 

para iniciar la movilización de los equipos y personal al área de trabajo, con el fin de garantizar la 
ejecución del Contrato en el plazo establecido. 

2. Siendo la obtención de permisos de los propietarios de los predios, una de las labores principales 
para el éxito de la operación de adquisición sísmica, el contratista deberá conformar un grupo de 
gestión inmobiliaria con experiencia comprobada, en la gestión y obtención de permisos para el 
desarrollo de programa sísmicos, los cuales serán presentados para aprobación por la 
Interventoría, así como el plan de trabajo a desarrollar, durante los 5 días, máximo, posteriores a 
la suscripción del acta de inicio.  Los formatos para gestión de permisos y los soportes legales, 
serán acordados entre el Contratista y el Interventor de tierras, y aprobados por el director de 
Interventoría.  

3. El Contratista gestionará los permisos de los propietarios de los predios que resulten afectados 
por las actividades propias de este estudio, así como los permisos ante autoridades locales 
correspondientes presentando semanalmente una relación de los mismos con los comprobantes 
por escrito de cada uno de los afectados y con la delimitación respectiva del predio, que involucre 
cada línea sísmica basados en la información digital cartográfica existente; para lo cual se contará 
con una base de datos, donde se almacenará como mínimo la información descrita en el ANEXO1. 
Especificaciones Técnicas para la Adquisición y Procesamiento de datos del Programa Sísmico 
Repelón 2D. 

4. El contratista realizará un taller (“workshop”) antes del inicio de la adquisición sísmica, donde el 
Contratista mostrará su metodología de trabajo, el personal interventor comprometido y los 
planes a utilizar en el proyecto específico.  

5. El contratista, antes de iniciar las actividades de perforación, realizará una prueba experimental, 
con el fin de definir los parámetros geofísicos a aplicar durante la adquisición de la información 
sísmica. La cantidad de gramos por establecer en pruebas experimentales esta entre 2700 y 3600 
gramos, y la profundidad a la cual debe ser plantada la carga, esta entre 20 pies y 30 pies. 

6. Durante la prueba experimental y en toda la etapa de registro, el contratista tendrá un equipo de 
procesamiento en campo directamente en la base de operaciones y un profesional procesador de 
campo; esta unidad debe estar a disposición en todo momento del representante de la 
interventoría. El procesador en campo será quien responda por la calidad de la información 
producto del procesamiento sísmico y ejercerá control estricto sobre los parámetros de campo del 
proyecto. 

7. Finalizada la prueba experimental, el Contratista debe entregar dos (2) días después de su 
ejecución, un análisis que incluya un estudio detallado de las variables de campo y un reporte 
donde se especifiquen los resultados obtenidos, que debe ser entregado a la interventoría con los 
análisis y las interpretaciones, teniendo en cuenta la respuesta sísmica, la geología, topografía, 
capa meteorizada, carga y profundidad de la fuente, etc. Posteriormente, se elaborará un acta 
donde se indicarán los parámetros seleccionados para la adquisición del programa sísmico, acta 
suscrita entre ENTERRITORIO, la ANH, la interventoría y el Contratista, que formará parte integral 
del Contrato.  
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8. Con anterioridad al inicio del corte y nivelación de la línea, el coordinador de topografía y el 
coordinador del departamento de control de calidad, emitirán un concepto por escrito sobre la 
viabilidad para la ejecución de la línea y sus recomendaciones; se hará por medio de 
reconocimiento de la línea sísmica y debe advertir sobre posibles complicaciones, obstáculos, 
entre otros, que pongan en riesgo la calidad de los datos sísmicos, advirtiendo entre otras la 
necesidad de posibles desviaciones y aportando también, la mejor solución técnica que cumpla con 
los requerimientos del contrato. 

9. El Contratista previo a la perforación de los puntos de tiro, deberá realizar un levantamiento de 
todos los obstáculos ambientales (viviendas, cuerpos de agua, pozos profundos, jagueyes, 
nacederos, oleoductos entre otros) que afecten la operación de campo (construcciones, 
manantiales, pozos de agua, líneas de conducción eléctrica, carreteras, ductos, etc.) con la finalidad 
de ubicar y barrenar los puntos de tiro con las medidas más adecuadas y seguras, evitando con 
esto conflictos que entorpezcan el desarrollo de los servicios, se apoyará con equipos portátiles 
(GPS, detectores de metales, etc.) y apoyo de ortofotomapas disponibles. 

10. La ubicación de cada pozo nivelado debe ser verificada técnica y ambientalmente por el Contratista 
antes de perforar el pozo, para evitar tener que neutralizar pozos mal ubicados.  

11. El Contratista se compromete a perforar (Re perforar cuando se requiera), cargar y tacar, un pozo 
de tiro a la profundidad establecida, colocando la carga de explosivos en la base del pozo a la 
profundidad acordada. La actividad deberá ser realizada con equipos de perforación portátiles con 
capacidad según los rangos de profundidad establecidos para esta adquisición. 

12. Antes de iniciar la etapa de registro, el contratista debe realizar todos los controles y pruebas 
diarias, semanales y mensuales que el fabricante especifique para el equipo de registro (unidad 
central, cables, cajas, geófonos y demás accesorios) y las que la interventoría considere necesarias. 
Las pruebas de inicio deben realizarse a todo el material antes de su ingreso a la línea en cualquier 
circunstancia.  

13. Periódicamente debe existir una rotación de por lo menos el diez por ciento (10%) del material de 
registro utilizado para su chequeo y aprobación. Los equipos que no pasen estas pruebas deben 
ser remplazados. Así mismo, debe revisarse el estado de cables, geófonos, unidades de campo y 
llevar un registro del mantenimiento realizado. 

14. Una vez ubicados por topografía los puntos de los receptores y cargados los puntos de disparo, el 
contratista procederá a verificar por control de calidad el plantado de los geófonos que debe estar 
centrado en la estaca y libres de pasto, raíces, etc. que puedan producir “noise strip” en la señal. 
Todos los geófonos deberán ser plantados en posición vertical y perfectamente acoplados al 
terreno consolidado. El personal mano de obra calificada y no calificada recibirá la instrucción 
respectiva del tipo de trabajo, indicándoles principalmente el correcto plantado y acoplamiento de 
los geófonos sobre el terreno y el patrón de plantado a utilizar.  

15. El contratista debe utilizar un equipo de registro de última tecnología con las características 
mínimas descritas en el presente documento, que sea validado por la interventoría que permita 
una alta productividad y registros de óptima calidad. Se deben anexar las especificaciones técnicas 
del equipo y el número de canales disponibles para el proyecto, con el fin de establecer que el 
equipo cumple con las características exigidas para el proyecto. También se deben relacionar los 
equipos, software de oficina y de campo adicionales.  

16. Antes de iniciar diariamente la labor de registro, el Contratista deberá presentar al Interventor, la 
información pre-registro para la revisión y aprobación de la misma.  

17. El Contratista, para asegurar un correcto control de calidad de los datos sísmicos a adquirir 
cumpliendo con el diseño definido por la ANH, deberá contar con software especializado tiempo 
completo en el campo, para evaluar las posibles variaciones en cubrimiento, por cualquier tipo de 
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limitación en campo y así plantear al interventor técnico las opciones y recomendaciones viables 
identificadas y con base en éstas, se adoptará la más conveniente.  
 No se aceptarán trazas muertas (sin recepción de señal) sin justificación, en los siguientes 

casos:  
 Inicio del día  
 Dos trazas muertas consecutivas  
 Una misma traza muerta en tres (3) disparos topográficamente consecutivos  

 El Contratista se obliga a realizar todos los procesos de control de calidad que se requieran en 
el desarrollo del programa sísmico en donde asegure que los datos sismológicos adquiridos 
están siendo grabados de forma correcta y de acuerdo con las especificaciones técnicas 
establecidas en el Contrato. Así mismo se obliga a contar en el grupo con el equipo y software 
necesario para realizar el procesamiento y control de calidad de la información sísmica. 

 En caso de que el centro de procesamiento no pueda leer las unidades de almacenamiento, el 
Contratista será responsable por readquirir tales datos afectados, sin costo para 
ENTERRITORIO, a menos que el Contratista pueda recuperar los datos afectados con sus 
propias facilidades de proceso y dentro de un lapso de tiempo aceptable. 

 La información sísmica adquirida en la jornada diaria se entregará para el procesamiento 
preliminar en el menor tiempo posible después de la adquisición. Los puntos de disparo que no 
cumplan con las especificaciones técnicas serán re-disparados antes del inicio de la siguiente 
jornada de adquisición, para lo cual el interventor, entregará un listado de los puntos a re-
disparar. 

 Al finalizar el registro completo de cada línea sísmica y luego de procesarse en campo, se 
entregará una copia de la línea procesada en formato SEG-Y al interventor para su revisión y 
aprobación, previo a la entrega al supervisor de ENTERRITORIO, así como los datos adquiridos 
y soportes de esa línea. 

 El contratista deberá realizar el procesamiento de los datos sísmicos, en un Centro de 
Procesamiento establecido en la ciudad de Bogotá D.C., que cuente con equipos y con software 
licenciado o el permiso de uso del algoritmo PSTM validado por la interventoría, y con el 
personal especializado requerido dentro del personal mínimo requerimiento incluido en el 
presente estudio técnico. El objetivo del procesamiento de los datos sísmicos 2D es obtener una 
imagen sísmica de alta calidad, a fin de generar una mejor interpretación geológica de la cuenca 
a nivel regional. El método de procesamiento será PreStack Time Migration (PSTM). Sin 
embargo, el contratista podrá sugerir el método y la secuencia de procesamiento a aplicar, el 
cual será aprobado por el interventor de procesamiento sísmico. 

 El Contratista se obliga a proteger, a no divulgar ni a poner a disposición de personas ajenas, la 
información que haya registrado y procesado. Al finalizar la adquisición sísmica y luego de 
recibida y aprobada la información final por la interventoría y recibida a satisfacción por parte 
de ENTERRITORIO y la ANH, el Contratista mantendrá en confidencialidad los datos adquiridos 
y procesados. 

 El Contratista se compromete a efectuar los pagos de las afectaciones correspondientes, en un 
plazo máximo de quince (15) días posteriores a la afectación, los cuales estarán regidos 
conforme a los precios estipulados en los tabuladores en vigor establecidos en el área de 
desarrollo del programa sísmico y dispuestos por las leyes municipales, departamentales o de 
la República de Colombia, previa autorización de la Interventoría. En caso de generarse daños 
a causa de las actividades inherentes al objeto contractual, el Contratista deberá reparar dichos 
daños de inmediato. 
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 Los equipos a utilizar por el Contratista deben causar las mínimas afectaciones ambientales, 
cumpliendo con los lineamientos establecidos en la Guía Básica Ambiental para Programas de 
Exploración sísmica Terrestre expedida por el Ministerio de ambiente y vivienda territorial, 
adicionalmente ser de última generación con fecha de fabricación inferior a cinco (5) años, con 
el fin de garantizar una óptima calidad de la información y obtener datos que permitan una 
imagen de procesamiento de alta calidad, y certificar a la interventoría su mantenimiento 
contínuo y reciente, mediante hojas de mantenimiento, para obtener una imagen de buena 
calidad del subsuelo.  

 La secuencia de procesamiento sísmico 2D hasta PreStack Time Migration (PSTM) que se 
aplique a los datos sísmicos debe preservar las amplitudes relativas, con el fin de realizar 
futuros estudios de AVO, Imaging o Inversión Sísmica. 

 Se pueden utilizar funciones que compensen la divergencia esférica y la atenuación inelástica, 
ya sea con curvas logarítmicas o exponenciales en función del tiempo, o simplemente el inverso 
de la distancia.  

 No se deben aplicar ganancia ni balanceo espectral en durante el pre-apilado.  
 Se deberá hacer modelamiento de ruido alineado para posteriormente ser sustraído de los 

datos sin aplicar ningún tipo de filtro.  
 Se debe hacer un editado manual de trazas anómalas para evitar que se generen spikes en la 

migración. 
 El contratista debe dar cumplimiento a las especificaciones técnicas dispuestas para este tipo 

de operaciones, según el Anexo No 1. Especificaciones Técnicas Para la Adquisición y 
Procesamiento de Datos del Programa Sísmico Repelón 2D, y el Contrato derivado del proceso 
de selección, así como a los lineamientos señalados en el Manual de Entrega de Información 
Técnica de Exploración y Producción, expedido por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, 
mediante Resolución 183 del 13 de marzo de 2013 y el Manual de Supervisión e Interventoría 
de ENTerritorio, y todas las disposiciones que sobre el particular sean emitidas por las 
autoridades y la Interventoría. 

 Dar cumplimiento a la normativa en materia laboral aplicable en el Estado Colombiano y los 
Tratados ratificados por parte del país, así mismo se aplicarán los preceptos jurisprudenciales 
que en material laboral se establezcan respetando los principios que en materia laboral rigen. 

 Dar cumplimiento a las normas ambientales dispuestas para este tipo de operaciones (Ley 99 
de 1993 (Crea Ministerio del Medio Ambiente, organiza el sistema nacional ambiental), Decreto 
1753 de 1994 (Reglamenta parcialmente los Títulos VIII y XII de la Ley 99 de 1993 sobre 
licencias ambientales), Decreto 883 de 1997 (Regula de manera general algunas actividades y 
se define un instrumento administrativo para la prevención o el control de los factores de 
deterioro ambiental), Resolución 1023 de 2005 (Por la cual se adoptan las guías ambientales 
como instrumento de autogestión y autorregulación), así como todas las disposiciones que 
sobre el particular sean emitidas por la autoridad ambiental. 

 Consultar e implementar las disposiciones legales vigentes en materia ambiental que sobre esta 
actividad hayan dispuesto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las Corporaciones 
Autónomas Regionales o la autoridad ambiental competente. Los permisos, licencias 
autorizaciones y demás exigencias ambientales que pudieren surgir para la ejecución de este 
proyecto, como son el aprovechamiento de recursos naturales no renovables serán tramitadas 
y ejecutadas por cuenta del Contratista y a su cargo. ENTerritorio adelantará el PGA y el PGS, 
documentos que serán entregados al contratista seleccionado.   

 Para dar cumplimiento al PGA, las “Guías Ambientales para el Desarrollo de Proyectos de 
Sísmica Terrestre” vigente y las Normas Oficiales de la República de Colombia en estos aspectos, 
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así como también las disposiciones en materia de seguridad industrial y protección ambiental, 
el departamento de Seguridad y Medio Ambiente del Contratista, o quien haga sus veces contará 
con personal de amplia experiencia en trabajos similares, compuesto por: coordinadores de 
HSE y medio ambiente, médicos, los cuales estarán en contacto permanente con los distintos 
frentes de trabajo, apoyando y dando seguimiento a todos y cada uno de los temas relacionados 
a la seguridad, salud y preservación del medio ambiente.  

 Entregar al Interventor, el Plan de Gestión Ambiental actualizado en caso de que fuese 
necesario.  

 Presentar al interventor el documento Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y 
Gestión Ambiental a ejecutar en el Proyecto.  

 Entregar al interventor el Plan de Contingencia Ambiental.  
 Remitir al interventor la Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos de 

Seguridad y Salud en el Trabajo contenida en su Sistema de Gestión, actualizada para la 
ejecución del proyecto.  

 Enviar al Interventor Ambiental el costo y el inventario de actas de vecindad y de vías pre y post 
junto con el número de actas a llevar a cabo al interventor para su aprobación con el visto bueno 
de la supervisión ambiental de ENTerritorio. El Contratista deberá tramitar y obtener, ante las 
autoridades ambientales correspondientes, los permisos para el uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables que sean necesarios para el desarrollo del proyecto previamente 
revisado y avalado por el interventor. 

 Teniendo en cuenta la actual situación de emergencia en salud pública que vive el país y el 
mundo, en virtud de la pandemia originada por el COVID-19, el contratista dentro de sus 
programas de HSE, deberá incluir un protocolo de bioseguridad (articulado con la ARL), 
encaminado a prevenir, mitigar y salvaguardar la vida de todos sus empleados, por un posible 
contagio del mencionado virus. Este protocolo deberá estar alineado con todos los 
requerimientos de bioseguridad, dispuestos por el gobierno Nacional, como son: la circular 
conjunta No 0000003 del 8 de abril del 2020, el Decreto 531 del 8 de abril de 2020 y la 
Resolución 666 del 24 de abril del mismo año. Dicho protocolo será de estricto cumplimiento 
durante toda la ejecución de las actividades y deberá estar debidamente validado por la 
interventoría, antes del desplazamiento del personal a campo. 

 
Las especificaciones técnicas y diseños se encuentran en el ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS DEL PROGRAMA SÍSMICO REPELON 2D que 
forma parte integral del presente documento.  
 
3.2.2 REQUERIMIENTOS PARTICULARES 
 
ENTREGABLES 
 
Los entregables que deberá presentar el contratista a la interventoría para su respectiva aprobación son: 
 
 CRONOGRAMA: 
 
Un cronograma o Programa Detallado de Trabajo (PDT) inicial que debe incluir todas las actividades a 
realizar, las cuales deben ajustarse a los plazos establecidos en el presente documento. El cronograma 
debe ser entregado al Interventor, previo a la suscripción del Acta de Inicio.  
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El cronograma o PDT debe incluir el programa detallado a realizar por capítulos, a partir de los planos, 
mapas, documentos técnicos, las condiciones del sitio, utilizando una aplicación Software tipo Project o 
similar en un diagrama de barras, discriminado en semanas, con el plazo de ejecución dentro de los 
parámetros establecidos en los Términos y Condiciones y demás documentos del proceso que forman 
parte integral del contrato.  
 
Este trabajo conjunto entre Contratista e Interventoría lo entregarán a ENTerritorio dentro de los cinco 
(5) días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio y deberá incluir: 

 
a. Red de actividades o gráfica PERT/CPM indicando como mínimo lo siguiente: 

I. La secuencia y duración de cada una de las actividades indicadas en el formato de cantidades 
de oferta económica. 

II. Día inicial y día final y holgura de todas las actividades 
III. La Ruta crítica (Secuencia de actividades dependientes una de la otra para su realización). 

b. Anexo que indique la jornada de trabajo a utilizar en el desarrollo de la ejecución del contrato (días 
y horas laborales de cada semana). 

c. Programación de los trabajos (Diagrama de Gantt) que incluya todas las actividades (capítulos, 
subcapítulos, y los Ítems en su totalidad). 

d. Programa detallado de personal por actividades 
e. Flujo mensual de inversión detallado capitulo por capitulo, lo cual guardará relación lógica con los 

trabajos a entregar a la Interventoría, durante el mismo período. 
f. Programa de suministros detallados. 
g. Programa de equipos. 
h. Las anteriores actividades deberán estar enmarcadas dentro de la metodología y cronograma de 

actividades suministrado por ENTerritorio. 
 
 PLANES Y PROGRAMAS 
 
a. Programa de Aseguramiento de calidad. El contratista ejecutará y controlará los estudios bajo el 

enfoque de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001.  
b. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo El cual deberá incluir de un Plan de 

Bioseguridad que garantice el cuidado de sus trabajadores y de las comunidades del área de 
influencia del proyecto de acuerdo con la circular conjunta No. 0000003 del 8 de abril del 2020, 
el Decreto 531 del 8 de abril del 2020, el Resolución 666 del 24 de abril de 2020 y todas las demás 
disposiciones que el gobierno emita al respecto.  

c. Programa de Gestión ambiental. 
d. Plan de Gestión Social 
 
 DATOS ADQUIRIDOS:  

 
A la finalización de la fase de registro y posterior a la aprobación de la interventoría, el Contratista 
entregará dos (2) copias, una copia para la ANH y otra copia para el Banco de Información Petrolera de 
Colombia (Exploration & Production Information Service EPIS), de la siguiente información, de acuerdo 
con los lineamientos establecidos en el Manual de Entrega de Información Técnica de Exploración y 
Producción, expedido por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, mediante Resolución 183 del 13 de 
marzo de 2013, el cual es de conocimiento público y que el Contratista declara conocer, y la ley general 
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de archivos, y suministrar a la ANH copias que constaten el recibido y la aprobación de dicho material 
en el EPIS.  

 
Los archivos deberán estar ordenados en carpetas de acuerdo con los procesos realizados, con un 
archivo de texto anexo, donde se relacione todos los archivos entregados:  
 
1. Archivos SPS. Los SPS estarán de acuerdo a la recomendación de la SEG (Shell processing support 

format)  
2. Archivos de producción: Archivos formato SEG-D en carpetas por día de producción. La 

información SEG-D de adquisición estarán de acuerdo a la recomendación de la SEG (Última 
revisión SEG Rev 3)  

3. Archivos de registro: Pruebas iniciales, en carpetas por día de pruebas  
4. Archivos de soporte 

4.1. Archivos de Topografía  
 Coordenadas preplot –postplot, en sistema Magna-Sirgas origen Bogotá (CMB, SP1, 

UKOOA)  
 Esquemas de línea (*.dwg, *.pdf)  
 Perfiles de elevaciones, con esquemas de líneas para fuentes y receptoras.  
 Mapas preplot y postplot (*.dwg, *.pdf)  
 Modelo de elevación digital  

4.2. Archivos unidad de adquisición. En carpetas por día de producción  
 Inventario  
 Parámetros  
 Pruebas diarias  
 Reportes  
 Archivos SPS  

4.3. Archivo información de soporte. Formato *.xls, *.pdf  
 Localización general del programa sísmico  
 Mapa de ubicación del programa  
 Listado de archivos SEG-D  
 Reporte del Observador: Incluir los parámetros de adquisición, compensaciones y offsets, 

configuración del tendido, información de las fuentes. En las observaciones incluir los 
archivos de pruebas, omitidos, UHT retransmitidos, inicio y finalización de producción, 
etc.  

 Listado de estaciones receptoras en skip  
 Listado de estaciones ruidosas o disparos defectuosos especificando su causa  
 Listado de estaciones receptoras desplazadas  
 Diagramas de cubrimiento preplot y postplot. Utilizar la misma escala de colores, rango 

máximo-mínimo del fold preplot nominal. Mapas de distribución de offsets y azimut.  
 Listado de pozos anómalos  
 Gráficas de disparos representativos con análisis espectral  
 Gráficas de estáticas aplicadas  
 Secuencia de procesamiento de campo  
 Apilados brutos de campo  
 Esquema de línea  
 Perfiles de línea  
 Modelo de elevación digital  
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 Mapa de tiempos de pozo (UHT)  
 Mapa de profundidad de pozo y tope de carga  

4.4. Archivos de proceso en campo  
 Apilado final, registros con geometría. Formato SEG-Y. Los archivos SEG-Y se entregarán 

de acuerdo con la recomendación de la SEG (Última revisión SEG-Y Rev I)  
 Apilados, Formato JPG  
 Archivo de Velocidades RMS  

 
El Contratista se obliga a custodiar la información, por un tiempo de cinco (5) años, contados a 
partir de la fecha de adquisición, teniendo en cuenta las cláusulas de confidencialidad. 
 

 DATOS PROCESADOS 
 

El Contratista debe entregar tres (3) días después de finalizada la etapa de registro todos los datos 
adquiridos en este programa procesados preliminarmente, garantizando que la información adquirida 
es de buena calidad según los parámetros del programa, aspecto verificado diariamente por la 
interventoría técnica en campo. 

 
Realizar la siguiente secuencia preliminar mínima de campo: 
 
1. Conversión de los datos al formato específico 
2. Asignación de geometría y chequeo geométrico 
3. Edición 
4. Picado de primeros arribos 
5. Recuperación de amplitudes (TAR) 
6. Deconvolución (será definida en el campo por el representante de la ANH) 
7. Estáticas de refracción 
8. Apilado inicial 
9. Análisis de velocidad 
10. Estáticas residuales 
11. Filtros 
12. Apilado final 
13. Migración post-apilado de datos (una vez finalice el registro de cada línea) 
 
 ARCHIVOS DE PROCESO EN CAMPO:  
 

1. Apilado final, registros con geometría. Formato SEG-Y. Los archivos SEG-Y se entregarán de 
acuerdo con la recomendación de la SEG (Última revisión SEG-Y Rev I)  

2. Apilados, Formato JPG  
3. Archivo de Velocidades RMS 

 
 INFORME FINAL DE PROCESAMIENTO SÍSMICO: 

 
El Contratista está obligado a entregar tres (3) copias producto del procesamiento de los datos sísmicos 
efectuado en el Centro de Proceso, de mínimo la información que se lista a continuación:  
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1. Shot gathers con geometría en formato SEG-Y de cada una de las líneas con un “header” donde se 
explique la ubicación de cada parámetro.  

2. CDP “Gathers” antes de entrar a la migración, con la secuencia de pre-procesamiento y estáticas 
aplicadas en Amplitud Preservada.  

3. Apilados finales con post-proceso y sin post-proceso, en formato SEG-Y, de cada una de las líneas 
sísmicas entregadas.  

4. Secciones sísmicas de migración post apilado en tiempo, con post-proceso y sin post-proceso, en 
formato SEG-Y cada una de las líneas sísmicas entregadas.  

5. Secciones sísmicas de migración pre apilado en tiempo (PSTM) con post-proceso y sin post-
proceso, en formato SEG-Y de cada una de las líneas sísmicas entregadas.  

6. Reporte de las pruebas de procesamiento realizadas a cada programa.  
7. Secuencia de procesamiento utilizadas y aprobada por las partes.  
8. Campo de velocidades de apilamiento y migración en formato SEG-Y y ASCII.  
9. Coordenadas de procesamiento en formato ASCII.  
10. Secciones sísmicas en formato TIFF de alta resolución.  
11. Informe de procesamiento.  

 
Nota 6: Los archivos SEG-Y, se entregarán de acuerdo con la recomendación de la Society of Exploration 
Geophysicists – SEG (Última revisión SEG-Y Rev I)  
 
Nota 7. Toda la información de la adquisición y el procesamiento aprobada por la interventoría se debe 
entregar, tanto a la ANH como al Banco de Información Petrolera de Colombia –(Exploration & 
Production Information Service (EPIS), en copia digital y copia física, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en el manual de entrega de información técnica vigente. 
 
INFORMES DE OPERACIONES 
 
Los reportes que el Contratista deberá entregar a la interventoría como resultado de cada una de las 
etapas del proyecto (Gestión Social, Gestión Inmobiliaria, Topografía, Actas de Vecindad y Viales, 
Perforación, Registro, Procesamiento y Restauración) son descritos en las OBLIGACIONES ESPECIFICAS 
DEL CONTRATISTA. 
 
ENTREGABLES AMBIENTALES: 
 
1. Plan de Gestión Ambiental de ENTerritorio actualizado, si se requiere, antes del inicio de 

actividades. 
2. Informes diarios, semanales, mensuales y finales, de acuerdo con los formatos establecidos por 

ENTerritorio para tal fin. 
3. Registros de Volúmenes y constancias de compra de agua en las empresas debidamente 

autorizadas o de captación si se tramito el respectivo permiso ante las autoridades competentes, 
volúmenes y constancias de disposición de aguas residuales industriales en las empresas 
debidamente autorizadas o de vertimiento si se tramito el respectivo permiso ante las 
autoridades competentes, volúmenes y constancias de disposición de residuos sólidos en las 
empresas debidamente autorizadas.  

4. Entregar al Interventor Ambiental el informe de actas de vecindad (viviendas), de vías pre y post, 
y tomografías eléctricas. 
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5. Los reportes de monitoreos de agua si se requiere, los cuales deben contener como mínimo lo 
siguiente: especificaciones de los equipos de medición utilizados, esquema con la ubicación de 
los puntos de muestreo, resultados de laboratorio y su respectivo análisis, formatos de campo, 
fechas de medición, comparación con la normatividad ambiental vigente y conclusiones. 

 
ENTREGABLES SOCIALES: 
 
Los productos entregables del componente social se encuentran descritos en las fichas del Plan de 
Gestión Social en las cuales se establecen cada producto, los objetivos, las metas, etapa de aplicación, 
impacto social a controlar, tipo de medida, acciones a desarrollar, lugar de aplicación, población 
beneficiada, mecanismos y estrategias participativas, personal requerido, indicadores de seguimiento y 
monitoreo y responsable de ejecución. Por consiguiente, la empresa contratista deberá contar con los 
elementos claros de acción, para que sean cubiertas todas las etapas y frentes de operación, de acuerdo 
con los programas y proyectos establecidos por ENTerritorio. 
 
ENTerritorio realizó ante el Ministerio del Interior, la solicitud de certificación de presencia o no de 
comunidades étnicas en el área de influencia del Proyecto de adquisición sísmica REPELÓN 2D, la 
certificación se entregará al contratista una vez se acepte la oferta.  
 
DISPONIBILIDAD Y CONDICIÓN DEL EQUIPO REQUERIDO 
 
El oferente deberá presentar con su oferta, documento suscrito por el oferente, en el que se acredite la 
propiedad, tenencia, arrendamiento o promesa de contrato de alquiler, de los equipos de registro, que 
cumplan con las características señaladas en CARACTERISTICAS MINIMAS DE LOS EQUIPOS 
REQUERIDOS, incluyendo la ficha de especificaciones técnica del mismo, expedida por el fabricante. 
 
Se requerirá un equipo de última generación con las características mínimas descritas en aparte 
CARACTERISTICAS MINIMAS DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS de este documento, para obtener una 
imagen del subsuelo que cuente con control de calidad para el análisis en tiempo real o post-
procesamiento, incluyendo la fase, distorsión y fuerza terrestre. Igualmente, el CONTRATISTA debe 
presentar a la Interventoría previo al inicio de la fase de registro un plan de trabajo que cuente como 
mínimo con las especificaciones y ventajas técnicas del equipo ofrecido y que cuente con las licencias 
respectivas del software de operación y funcionamiento. 
 
Los equipos de registro deben ser certificados por los fabricantes con sus características técnicas, estos 
certificados de los fabricantes deben entregarse junto con la oferta y la fecha de certificación no debe ser 
mayor a un año a partir de la fecha de entrega de las ofertas. 
 
CARACTERISTICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS 
 
Los equipos requeridos para le ejecución del proyecto deben contemplar como mínimo las siguientes 
características: 
 
Topografía 
 Estaciones Totales con precisión de 5” o menos. Topcon o similar 
 Colectores TDS tipo Recon o similares 
 Filtros solares 
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 Tripodes 
 Bastones 
 Prismas 
 Receptores GNSS Trimble R7 – R8 o similares 
 Radio RTK de 35 W frecuencia 450 – 470 o similares 
 Bases nivelantes con adaptador de antena 

 
Perforación 
 Compresores con mínimo las siguientes características 

o Potencia: 36,5 kW 
o Caudal: 5,2 m³/min (183,64 ft³/min) 
o Presión: Mín.: 5,5 bar (79,77 psi) - Máx.: 8,6 bar (124,73 psi) 
o Tecnología de tornillo, rotativo 

 Mangueras de presión de 1-1/2” x 60 m 
 Perforadoras portátiles con mínimo potencia de 5.5 HP 
 Perforadoras mecanizadas 
 Motobombas con mínimo las siguientes características 

o Pipa Gorman Rupp 
o Motor GX 270 y/o 160 - 7.5Hp 
o Capacidad de salida: 200 GPM 
o Sello mecánico seco. 
o Diámetro de Succión 2” 
o Diámetro de descarga: 1 ½” 

 Martillos de perforación BR-2 con todos sus accesorios 
 Tubos de perforación de 4 y 5 pies 
 Brocas punta de lanza para espiral 
 Brocas tipo cola de pescado 
 Brocas de dos alas 
 Brocas de tres alas 
 Espirales de 4 y 6 pies 
 Llaves para tubo de 24” 

 
Registro 
 Compatible con plataformas de hardware y amplia gama de software (Windows, Linux, Solaris o 

similares) 
 Capacidad para obtener datos de alta resolución 
 Equipo telemétrico de 24 bits 
 Intervalo de muestreo de 0.5, 1, 2, 4 ms 
 Filtro de corte bajo: Ninguno 
 Filtro de corte alto: 0.8 N 
 Rango dinámico instantáneo: 120 dB – 130 dB 
 Capacidad de grabar mínimo 10,000 canales @ 2 ms 
 Contar con al menos 2000 canales disponibles para el programa sísmico 
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL 
OBJETO CONTRACTUAL 

 
El Contratista debe consultar y cumplir las disposiciones legales vigentes que sobre esta actividad haya 
dispuesto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las Corporaciones Autónomas Regionales o 
la autoridad ambiental competente. Los permisos, licencias autorizaciones y demás exigencias 
ambientales que surjan para la ejecución de este proyecto serán tramitadas y ejecutadas por cuenta del 
Contratista y a su cargo. ENTerritorio entregará, al contratista seleccionado, el Plan de Gestión Ambiental 
(PGA) el cual debe ser actualizado, si se requiere, por el Contratista.  
  
Así mismo y con relación a las acciones con autoridades y comunidades del área de influencia del 
proyecto, las actividades de campo deben garantizar el buen relacionamiento social (reuniones, talleres, 
actividades de coordinación, concurrencia y participación con autoridades y comunidades locales, 
solicitud de permisos y a otros trámites), estas acciones serán de RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA del 
Contratista, para lo cual ENTerritorio y/o la ANH lo apoyará a través de oficios y notas de presentación 
ante las autoridades, entidades y la comunidad, en la medida que sean requeridos por este. 
 
Nota. El contratista está obligado al cabal cumplimiento de todas las normas en materia social dispuestas 
para este tipo de operaciones, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Gestión Social – PGS (el cual 
será entregado al contratista seleccionado), y todas las disposiciones que sobre el particular sean 
emitidas por las autoridades. Antes del inicio de las actividades en campo, el contratista deberá entregar 
el Plan de Gestión Social suministrado por ENTerritorio, actualizado y con las estrategias para el manejo 
comunitario, de acuerdo a la normatividad vigente durante la emergencia sanitaria, para prevenir, 
reducir la exposición y mitigar el riesgo de exposición y contagio por infección causada por el COVID -
19. 
 
5. ANÁLISIS DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Todos los profesionales, tendrán sus correspondientes relevos en campo, quienes deberán contar con la 
misma o mayor experiencia específica de los profesionales que releven. Es decir, Cuando se realice 
rotación de personal de campo, estos deberán cumplir con el mismo perfil solicitado, cuya aprobación 
estará a cargo del interventor del contrato 
 
Entiéndase como PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO para el desarrollo del objeto contractual, el recurso 
humano descrito a continuación: 

 

Can-
ti-

dad 

Cargo a 
desempe-

ñar 

Formación Acadé-
mica 

Expe-
riencia 
General 

Experiencia específica en años 
% de dedi-
cación du-

rante el 
plazo de eje-

cución del 
contrato 

Como/En: Años 

1 
Director de 

Proyecto 

Profesional con título 
de pregrado en Geolo-
gía o Geofísica o Física 

12 años 

Como Director o 
Supervisor o Ge-
rente, en proyec-

tos de adquisición 

Tres (3) 
años 

100% 
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Can-
ti-

dad 

Cargo a 
desempe-

ñar 

Formación Acadé-
mica 

Expe-
riencia 
General 

Experiencia específica en años 
% de dedi-
cación du-

rante el 
plazo de eje-

cución del 
contrato 

Como/En: Años 

o Licenciatura en Fí-
sica o Ingeniería Geo-
lógica o Civil o Catas-
tro o Geodésica o To-
pográfica o Electró-

nica o Minas o de Pe-
tróleos 

sísmica 2D o 3D o 
4D  

1 Jefe de 
Grupo 

Profesional con título 
de Pregrado como 

Geología o geofísica o 
física o licenciatura en 

física o administra-
ción de empresas o in-
geniería: geológica o 

civil o catastral o geo-
désica o topográfica o 
electrónica o química 

o minas o de petró-
leos o Forestal o tec-
nólogo en topografía 

8 años 

Como Jefe de 
Grupo o Supervi-
sor de Operacio-
nes, en proyectos 

de adquisición sís-
mica 2D o 3D o 4D 

Dos 2 
(años) 

100% 

1 
Coordinador 

de control 
de calidad 

Profesional con título 
de Pregrado como 

Geología o geofísica o 
física o licenciatura en 

física, o ingeniería: 
geológica o civil o ca-
tastral o geodésica o 

topográfica o electró-
nica o sistemas o mi-
nas o de petróleos o 

profesional con maes-
tría en geología o geo-

física 

8 años 

Como Director QC 
o QC senior o QC 
Manager o Geofí-

sico Senior o 
Coordinador de 

control de calidad 
o Jefe de Geofísica 
o Coordinador QC, 

en proyectos de 
adquisición sís-

mica 2D o 3D o 4D 

Dos 2 
(años) 

100% 
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PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO 

Cantid
ad 

Cargo a 
desempeñ

ar 

Formación 
Académica 

Experien
cia 

General 

Experiencia Específica % de 
dedicación 
durante el 

plazo de 
ejecución 

del 
proyecto 

Como/En: 

Número 
de 

proyecto
s 

Requerimie
nto 

particular 

1 
Coordinad

or de 
topografía 

Profesional 
con título de 

Pregrado 
como 

Ingeniero 
topográfico o 

catastral, o 
topógrafo o 

tecnólogo en 
topografía con 

licencia 
vigente. 

8 años 

Como 
topógrafo 

en 
proyectos 

de 
adquisición 

sísmica 

10 
proyecto

s de 
adquisici

ón 
sísmica 

Mínimo 8 
proyectos 

como 
Coordinador 
o director o 
supervisor 

de topografía 
en proyectos 

de 
adquisición 
sísmica 2D o 

3D o 4D o 
con vibros. 

100% 

1 
Procesador 
de campo 

Profesional 
con título de 

Pregrado 
como 

Geología o 
geofísica o 

física o 
licenciatura 
en física, o 
ingeniería: 
geológica o 

ingeniería de 
sistemas o 

civil o 
catastro o 

geodésica o 
topográfica o 
electrónica o 

minas o de 
petróleos o 

electromecáni
ca o 

profesional 
con postgrado 

en ciencias 
geofísicas 

8 años 

Como QC de 
campo o 

procesador 
de campo 

en 
proyectos 

de 
adquisición 

sísmica 

8 
proyecto

s de 
adquisici

ón 
sísmica 

Mínimo 6 
proyectos 

como 
Procesador 

de campo en 
proyectos de 
adquisición 
sísmica 2D o 

3D 

100% 
(únicament
e durante la 

prueba 
experiment

al y en la 
etapa de 

procesamie
nto sísmico 
en campo) 

1 Observado
r senior 

Profesional 
con título de 

Pregrado 
como 

10 años 

Como 
Observador 

en 
proyectos 

8 
proyecto

s de 
adquisici

Mínimo 6 
proyectos 

como 
observador 

100% 
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PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO 

Cantid
ad 

Cargo a 
desempeñ

ar 

Formación 
Académica 

Experien
cia 

General 

Experiencia Específica % de 
dedicación 
durante el 

plazo de 
ejecución 

del 
proyecto 

Como/En: 

Número 
de 

proyecto
s 

Requerimie
nto 

particular 

Ingeniero 
electrónico o 
mecánico o 

eléctrico o de 
sistemas, o 

tecnólogo en 
electrónica. 

de 
adquisición 

sísmica 

ón 
sísmica 

senior en 
proyectos de 
adquisición 
sísmica 2D o 

3D 

1 

Coordinad
or de 

medio 
ambiente 

Opción 1: 
Profesional 

con título de 
Pregrado 

como 
ingeniero 

ambiental o 
ingeniero 
forestal o 
Ecólogo o 

áreas afines a 
la protección 

del medio 
ambiente. 
Opción 2: 

Profesional 
con título de 

Pregrado 
como 

ingeniero civil 
o ingeniero 
industrial o 
ingeniero 
geólogo o 
geólogo 

8 años 

Como HSE 
de campo o 
coordinado
r de campo 

o 
Coordinado
r o director 

o 
supervisor 
de medio 
ambiente 

en 
proyectos 

de 
adquisición 

sísmica 

8 
proyecto

s de 
adquisici

ón 
sísmica 

6 proyectos 
como 

Coordinador 
o director o 
supervisor 
de medio 

ambiente en 
proyectos de 
adquisición 
sísmica 2D o 

3D o 4D 
 

100% 
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PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO 

Cantid
ad 

Cargo a 
desempeñ

ar 

Formación 
Académica 

Experien
cia 

General 

Experiencia Específica % de 
dedicación 
durante el 

plazo de 
ejecución 

del 
proyecto 

Como/En: 

Número 
de 

proyecto
s 

Requerimie
nto 

particular 

1 
Coordinad

or HSE 

Profesional 
con título de 
Pregrado en 

ciencias de la 
salud o 

Ingeniería 
industrial o 
mecánica o 
ambiental o 
sanitaria o 
afines, con 

posgrado en 
seguridad y 
salud en el 
trabajo o 

salud 
ocupacional o 

sistemas 
integrados de 

gestión con 
licencia 
vigente. 

8 años 

Como HSE 
de campo o 
coordinado
r o director 

o 
supervisor 

HSE en 
proyectos 

de 
adquisición 

sísmica 

8 
proyecto

s de 
adquisici

ón 
sísmica 

6 proyectos 
como 

Coordinador 
o director o 
supervisor 

HSE en 
proyectos de 
adquisición 
sísmica 2D o 

3D y con 
experiencia 
en Primeros 

auxilios 
intermedio o 

control de 
incendios o 
aplicación 

normas ISO 
14.001, 9001, 

y OHSAS 
18.001 

100% 

1 Medico 

Profesional 
con título de 

Pregrado 
como Médico 

con 
especializació

n en salud 
ocupacional 

6 años 

Como 
Médico en 
proyectos 

de 
adquisición 

sísmica 

8 
proyecto

s de 
adquisici

ón 
sísmica 

6 proyectos 
de 

adquisición 
sísmica 2D o 

3D o 4D 

100% 

1 
Profesional 

de actas 

Profesional 
con título de 
Pregrado en 

ingeniería 
ambiental y 
sanitaria o 
forestal o 

civil, o 
arquitectura o 
hidrogeología 

o geología. 

4 años 

Como 
Profesional 
de actas o 
control de 

calidad 
campo, o 

profesional 
ambiental 

en 
proyectos 

de 
adquisición 

sísmica 

8 
proyecto

s de 
adquisici

ón 
sísmica 

6 proyectos 
como 

profesional 
con 

experiencia 
en actas de 
adquisición 
sísmica 2D o 

3D o 4D 

100% 
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PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO 

Cantid
ad 

Cargo a 
desempeñ

ar 

Formación 
Académica 

Experien
cia 

General 

Experiencia Específica % de 
dedicación 
durante el 

plazo de 
ejecución 

del 
proyecto 

Como/En: 

Número 
de 

proyecto
s 

Requerimie
nto 

particular 

1 

Coordinad
or de 

gestión 
inmobiliari

a 

Profesional 
con título de 
Pregrado en 

ingeniería 
catastral o 
forestal o 

civil, o 
derecho o 

topografía o 
ingeniería 

agrícola 

8 años 

Como 
Profesional 
de tierras o 

gestión 
inmobiliaria 

8 
proyecto

s de 
adquisici

ón 
sísmica 

6 proyectos 
como 

coordinador 
de tierras o 

gestión 
inmobiliaria 

de 
adquisición 
sísmica 2D o 

3D o4D 

100% 

1 

Coordinad
or de 

gestión 
social 

Opción 1: 
Profesional 

con título de 
Pregrado 

como 
Trabajador 

social o 
sociólogo o 

antropólogo o 
comunicador 

social o 
profesional de 

las ciencias 
sociales 

 
Opción 2: 

Profesional 
con título de 
Pregrado de 
las ciencias 
sociales con 

postgrado en 
Gerencia 
Social o 

Gestión y 
Planeación de 
proyectos de 

desarrollo 
social o 

Responsabilid
ad social. 

10 años 

Como 
Profesional 

social o 
Coordinado
r o director 

o 
supervisor 
de Gestión 

Social 

8 
proyecto

s de 
adquisici

ón 
sísmica 

Mínimo 5 
proyectos 

con 
experiencia 

certificada en 
coordinación 
de proyectos 
y manejo de 

Planes de 
Gestión 

social en 
proyectos de 
adquisición 
sísmica 2D o 

3D o 4D 

100% 
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PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO 

Cantid
ad 

Cargo a 
desempeñ

ar 

Formación 
Académica 

Experien
cia 

General 

Experiencia Específica % de 
dedicación 
durante el 

plazo de 
ejecución 

del 
proyecto 

Como/En: 

Número 
de 

proyecto
s 

Requerimie
nto 

particular 

2 
Apoyo 
social 

Profesional 
con título de 
Pregrado de 
las ciencias 

sociales 

2 años 

Como 
Profesional 
de recursos 
humanos o 

gestión 
social en el 

sector 
privado o 

publico 

2 
contratos 
laborales 

Mínimo 1 
proyecto 

como 
profesional 

social en 
proyectos de 
adquisición 

sísmica 

100% 

1 
Administra

dor de 
campo 

Profesional 
con título de 
Pregrado en 

administració
n. 

4 años 
Como 

Administra
dor  

6 
proyecto

s de 
adquisici

ón 
sísmica 

4 proyectos 
de 

adquisición 
sísmica 

100% 

1 Procesador 
sísmico 

Profesional 
con título de 
Pregrado en 
Geología o 
Geofísica o 

Física o 
licenciatura 
en física o 
Ingeniería: 
Geológica o 

Civil o 
Electrónica o 
Catastral o de 

Petróleos o 
minas o 

ingeniería de 
sistemas o 
profesional 

con postgrado 
en ciencias 
geofísicas 

8 años 

Como 
Procesador 

de datos 
sísmicos 

8 
proyecto

s de 
adquisici

ón 
sísmica 

Mínimo 4 
proyectos 

como 
procesador 

de datos 
sísmicos 

hasta PSTM. 

100% 
(únicament
e durante la 

etapa de 
procesamie

nto en 
Bogotá) 
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6. INSUMOS Y COSTOS ESTIMADOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
ESTIMADO (POE) 
 

Se anexan al presente formato los documentos insumo para el estudio de precios de mercado para la 
Adquisición y Procesamiento del Programa Sísmico Repelón 2D, los cuales fueron suministrados vía 
correo electrónico, el 28 de enero de 2021 a los profesionales del Grupo de Planeación Contractual. 
 
7. ANÁLISIS DE RIESGOS, MATRIZ DE RIESGOS Y ANÁLISIS DE GARANTÍAS 

7.1 ANÁLISIS DE RIESGOS Y MATRIZ DE RIESGOS 

Sugerimos y presentamos la propuesta del capítulo 7.1 Análisis de riesgos y matriz de riesgos, para que 
sea revisada y ajustada por parte de la Subgerencia de Operaciones. 
 
7.2 ANÁLISIS DE GARANTÍAS 

Sugerimos y presentamos la propuesta del capítulo 7.2 Análisis de garantías, para que sea revisada y 
ajustada por parte de la Subgerencia de Operaciones. 
 
8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN  
 
El plazo previsto para la ejecución del contrato es de CINCO (5) MESES, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 
del contrato. 
 
NOTA: El plazo de ejecución del contrato se encuentra condicionado a que: “en el caso que se decreten 
medidas desde el gobierno nacional encaminadas al aislamiento obligatorio de los ciudadanos en el 
territorio nacional y se establezca la imposibilidad de continuar con la ejecución de este tipo de contratos 
dará lugar a la suspensión, con el fin de evitar la propagación del COVID – 19” 
 
El contrato producto del presente proceso contará con un acta de inicio, la cual se suscribirá previo el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento (suscripción del contrato por las partes) y 
ejecución (expedición del registro presupuestal y aprobación de las garantías).   
 
CLÁUSULA TERMINACIÓN ANTICIPADA:  
 
En el evento que se declare la terminación anticipada del contrato para la adquisición sísmica Repelón 
2D, por las causales que en el contrato se contemplan, dentro de la cláusula de fuerza mayor o caso 
fortuito, incluyendo, pero sin limitarse a ello, por bloqueos y/o protestas de alto impacto por parte de la 
comunidad, actos de poder, mando u autoridad por parte de autoridad civil, administrativa, pública o 
jurisdiccional, en todos los casos no imputables al Contratista, ENTERRITORIO reconocerá al Contratista, 
el valor de los costos y gastos en que haya incurrido hasta la fecha en que haya acontecido el evento 
concluyente y decisivo que soporta la terminación anticipada, el cual puede ser reconocido por las Partes 
con el apoyo del Interventor en acta de reunión, y/o por notificación que al respecto haga una de ellas a 
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la otra, debidamente avalado por el Interventor. El reconocimiento del que trata el presente parágrafo 
se efectuara con los recursos que la ANH haya desembolsado a ENTerritorio para la ejecución del 
proyecto. 
 
8.1. CONDICIÓN RESOLUTORÍA  
 
La ejecución del Contrato ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS DEL PROGRAMA SÍSMICO 
REPELÓN 2D, se encuentra condicionado al plazo de ejecución del contrato Interadministrativo 216140 
suscrito con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), esto es, hasta el 31 de octubre de 2021.  
 
En caso de que dicho contrato interadministrativo no sea prorrogado, esta circunstancia se entenderá 
por cumplida y el plazo de ejecución para la Adquisición y procesamiento de datos, se dará por terminado 
anticipadamente en la fecha de terminación del contrato interadministrativo No. 216140, situación que 
no generará obligaciones ni pagos a favor del CONTRATISTA, salvo aquellos efectivamente causados y 
debidamente aprobados por el interventor, hasta la fecha de acaecimiento de la condición 
 
8.2. ACTA DE INICIO 
 
Se suscribirá un acta de inicio del contrato previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a) 
Perfeccionamiento del contrato que se da con la suscripción de este por las partes y b) Requisitos de 
Ejecución: Expedición de Registro Presupuestal y aprobación de las Garantías y demás requisitos 
estipulados en las obligaciones del contrato. A partir de su suscripción se contará el plazo de ejecución 
contractual. 
 
8.3. LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL  
 
De acuerdo con lo establecido en el capítulo VIII del Manual de Contratación, en sus numerales 49. 
Liquidación del Contrato y 50 Contratos objeto de liquidación: 

“Una vez terminado el contrato, ENTERRITORIO procederá con su liquidación mediante la suscripción 
de la respectiva acta. En el Acta de Liquidación se documentará el corte de cuentas o el balance 
económico, jurídico, técnico, contable y administrativo entre las partes, respecto de lo ejecutado en 
virtud del contrato suscrito. En el Acta de Liquidación deberá constar: (i) la declaración mutua de paz 
y a salvo de manera total o parcial, o (ii) las constancias o salvedades, si a ello hubiere lugar, sobre las 
diferencias existentes entre las partes, o (iii) el acuerdo de conciliación o transacción que las partes 
acuerden para poner fin a tales diferencias. El Acta de Liquidación prestará mérito ejecutivo, siempre 
que contenga una obligación clara, expresa y exigible por sí sola, o mediante la conformación de un 
título ejecutivo complejo, (iv) Indicar los reconocimientos a que hubiere lugar en favor de cada una de 
las partes, con los respectivos soportes, y (v) Las compensaciones a las que haya lugar, y (vi) En el 
balance técnico se incluirá un análisis detallado de las condiciones de calidad y oportunidad en la 
entrega y ejecución de los bienes, obras o servicios que fueron contratados.” 
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9. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
La entidad cuenta con la disponibilidad presupuestal en el siguiente rubro: 
 

Centro de costo Descripción centro costo  Rubro egreso   Descripción rubro  

216140 V-2016 Agencia Nacional 
de Hidrocarburos - ANH 

2-1-7-1-01-07-00-01 Honorarios Consultoría -
Vigencia actual 

 
10. LUGAR DE EJECUCIÓN  

 
El lugar de ejecución del contrato corresponde a los departamentos de Bolívar y Atlántico en la Cuenca 
Sinú – San Jacinto, en jurisdicción de los municipios de Santa Catalina, Luruaco, Clemencia, Santa Rosa, 
Villanueva, San Estanislao y Repelón como se observa en la Figura 1 (Fuente Anexo Técnico).  
 
Las demás actividades contractuales como el procesamiento PSTM (PreStack Time Migration) en el 
Centro de Procesamiento, la entrega de productos finales, y entregables, así como entrega al Banco de 
Información Petrolera de Colombia (Exploration & Production Information Service EPIS), a ENTerritorio 
y la ANH se realizarán en la ciudad de Bogotá D.C. 

 

Figura No 1. Plano de localización 
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11. FORMA DE PAGO 
 

ENTERRITORIO pagará al contratista el valor por el cual le fue aceptada la oferta, mediante pagos 
parciales mensuales de acuerdo con los servicios efectivamente prestados por el contratista y recibidos 
a entera satisfacción por parte de la Interventoría, de la siguiente manera: 
 
 Hasta un sesenta por ciento (60%) del valor total del contrato, contra cantidad de kilómetros 

registrados a satisfacción de la interventoría, previa presentación de las respectivas actas de 
corte e informes aprobados por la Interventoría del proyecto y de la respectiva factura. Los 
desembolsos deberán ser refrendados por el interventor en los formatos que ENTERRITORIO 
suministra para el efecto. 
 

 El diez por ciento (10%) del valor total del contrato, cuando se entregue a la interventoría y la 
misma reciba a satisfacción, el cien por ciento (100%), de los datos adquiridos en campo con los 
respectivos soportes, y Seg-Y de las líneas sísmicas procesadas en campo, la interventoría debe 
certificar el cien por ciento (100%) de los puntos de disparo registrados. 
 

 El diez por ciento (10%) del valor total del contrato, cuando se entregue a la interventoría y la 
misma reciba a satisfacción, el cien por ciento (100%) de los productos entregables como 
producto del del PROCESAMIENTO hasta Migración pre-apilado en tiempo (PSTM). 
 

 El diez por ciento (10%) del valor total del contrato, cuando se entreguen los informes finales, al 
Banco de Información Petrolera de Colombia (EPIS), documentos que deben estar debidamente 
aprobados por la interventoría y deben cumplir con todo lo establecido en el manual vigente de 
dicha entidad, adicionalmente deberá entregar una copia digital de dichos productos a la ANH, 
así como la entrega del informe final que exige ENTERRITORIO en el documento MMI002 
MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE ENTERRITORIO. 

 
 El diez por ciento (10%) del valor total del contrato cuando se haya liquidado el Contrato, previa 

suscripción del acta de recibo final de los productos requeridos a satisfacción. Así como la 
aprobación de la garantía correspondiente a CALIDAD DEL SERVICIO, señalada en el numeral 8 
del presente documento.  
 

FORMA DE PAGO DE LOS GASTOS REEMBOLSABLES: 
 
ENTerritorio realizará pagos al CONTRATISTA por los gastos en que incurra por los siguientes 
conceptos: 
 
1. La ejecución del programa de inversión social que se defina para el proyecto. 
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2. Pago de los valores contratados con los propietarios por el permiso de paso de las líneas sísmicas 
y de las afectaciones que no hayan sido causados por negligencia o por incumplimiento de las 
normas ambientales por parte del CONTRATISTA.  

3. Actas Pre y Post de vecindad 
4. Actas Pre y Post Viales 
5. Tomografías eléctricas 
 
El Contratista, para el reconocimiento de los gastos reembolsables deberá entregar a la Interventoría 
para su aprobación: 
 
1. Facturas de compra y/o pago de servicios para la ejecución del proyecto de inversión social. 
2. Actas de entrega de la inversión social realizada 
3. Paz y salvos de las comunidades del área de influencia directa del proyecto 
4. Comprobantes de pago de los valores contratados con los propietarios por el permiso de paso de 

las líneas sísmicas 
5. Acta de aprobación de actas de vecindad pre-registro y Acta de aprobación de actas de vecindad 

post registro 
6. Acta de aprobación de actas de vías pre-registro y Acta de aprobación de actas de vías post 

registro 
 
Cualquier valor que supere el establecido en el POE, por esteconcepto, será de total responsabilidad del 
Contratista, sin que esto implique algún perjuicio para él o para la Entidad en el desarrollo y 
cumplimiento del contrato. 
 
Las condiciones que debe cumplir el contratista para que ENTerritorio reconozca el pago de los gastos 
reembolsables, son: 
 
 Efectuar las retenciones en cada pago, aplicando la calidad tributaria de ENTerritorio. 
 Declarar y pagar las retenciones practicadas. 
 Enviar información de pagos a terceros (exógena a DIAN) en nombre de ENTerritorio y remitir a 

la Entidad el correspondiente certificado de recibido por parte de aquella. 
 Expedir certificado a ENTerritorio avalado por revisor fiscal en el que se indique, beneficiario, 

NIT, valor gasto, fecha transacción, retenciones practicadas y demás conceptos de las operaciones 
realizadas, el cual se debe ser remitido a ENTerritorio en el mismo mes en que se realice la 
operación, para su correspondiente causación en el periodo que se efectuó. (Se debe tener en 
cuenta los plazos establecidos para la recepción de los desembolsos establecidos por la entidad 
indicados en los procedimientos y circulares internas). 

 Presentar factura por el valor de administración que corresponde al 5% (incluido IVA) del valor 
de los gastos reembolsables solicitados. 

 
11.1. RETENCIÓN EN GARANTÍA  

Para este contrato no aplica este ítem. 
 
 
 
 



 FORMATO DE DOCUMENTO DE PLANEACIÓN  
COMPONENTE 1 - CARACTERIZACIÓN DE LA  

NECESIDAD 

CÓDIGO: F-PR-26 

VERSIÓN: 02 

GESTIÓN DE PROVEEDORES VIGENCIA: 2021-01-06 

 

   

   

          
 

11.2. REQUISITOS PARA EL PAGO 

Los pagos y/o el desembolso de recursos relacionados con el contrato, quedan sometidos además de las 
condiciones anteriormente previstas, al cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
a) Todos los documentos de pago deberán ser revisados y avalados por el Interventor del contrato, 

en los formatos que se suministre ENTerritorio para el efecto.  
b) El CONTRATISTA acreditará al interventor del cumplimiento de sus obligaciones frente al 

Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA, e 
ICBF) de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente. 

c) Los pagos se realizarán dentro de los diez (10) días calendario siguientes a las fechas de 
radicación de las facturas o cuentas de cobro, según corresponda, o de la fecha en que el 
CONTRATISTA subsane las glosas que se le formulen. 

d) Toda vez que los impuestos y retenciones que surjan por la celebración, ejecución y liquidación 
del contrato corren por cuenta DEL CONTRATISTA, ENTerritorio hará las retenciones del caso y 
cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la ley.  

e) Mensualmente debe ser entregadas las actas de corte e informes aprobados por la Interventoría 
del proyecto, detallando las actividades realizadas (la información topográfica, la información de 
perforación, los archivos digitales de cada punto registrado, la información de soporte de 
procesamiento y el procesamiento preliminar de campo), los conceptos, discriminando 
claramente los costos. 

 
ENTerritorio no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o 
no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato 
 
11.3. SISTEMA DE PAGO 
 
El sistema de pago del contrato es por Precio global fijo sin fórmula de ajuste. En consecuencia, el precio 
previsto que resulte del estudio de precios de mercado (POE) incluye todos los gastos, directos e 
indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.  
 
Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; 
desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación del equipo de trabajo del Contratista; 
desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorías en actividades 
relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de software; la 
totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones 
a que haya lugar; la remuneración para el Contratista, imprevistos y, en general, todos los costos en los 
que deba incurrir el Contratista para la celebración, ejecución y liquidación del contrato.  
 
ENTerritorio no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el Contratista en relación 
con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que 
fueron previsibles al momento de la presentación de la oferta 
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12. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
12.1.  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
1. Prestar el servicio requerido, bajo las condiciones previstas en los documentos de planeación, 

términos y condiciones y todos los demás documentos que forman parte integral del proceso.  
2. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, observando en todo momento, el régimen de 

contratación de ENTerritorio, acatando la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes.  
3. Efectuar las recomendaciones y observaciones que considere oportunas sobre la información 

analizada, e identificar posibles imprecisiones, vacíos y en general cualquier condición que, 
según su experiencia, conocimiento, metodologías propuestas y mejores prácticas comúnmente 
aceptadas, puedan afectar el desarrollo del Contrato, con miras a subsanar estos aspectos de 
manera oportuna.  

4. Firmar el acta de Inicio, en cuanto se cumplan todos los requerimientos establecidos para tal fin 
(ver numeral 8 del presente documento). 

5. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato. 

6. Cumplir las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, así 
como con la Ley 789 de 2002 y suministrar al interventor la información que requiera al respecto 
y específicamente aportar la planilla sobre pagos de salud, pensión, riesgos laborales y 
parafiscales mensuales del personal que presta los servicios en la ejecución del contrato. 

7. Entregar al interventor dentro de los quince (15) primeros días calendario de cada mes, durante 
el plazo de ejecución del contrato y al momento de la liquidación del mismo, los documentos que 
acrediten el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social integral y parafiscales (Cajas 
de compensación familiar, Sena e ICBF), y/o certificación expedida por el revisor fiscal o el 
representante legal según el caso, en la que conste el cumplimiento de tales obligaciones, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 

8. Realizar informes de accidentes de trabajo, si a ello hubiere lugar. 
9. Vincular el personal ofertado para la ejecución de todo el contrato, de acuerdo con la calidad 

requerida y solicitar los cambios que fuesen necesarios. 
10. Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y 

demás que ordena la Ley, de tal forma que el contratante, bajo ningún concepto, asumirá 
responsabilidades por omisiones legales del contratista. 

11. Presentar al interventor del contrato, dentro de los cinco (05) días calendario siguiente a la 
suscripción del contrato y previo a la firma del acta de inicio, los soportes correspondientes que 
acrediten las calidades y la experiencia general y específica del personal mínimo requerido para 
la ejecución del contrato. 

12. Contratar y mantener, durante la ejecución del contrato, el personal ofrecido y requerido para la 
ejecución del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales 
y la experiencia general y específica exigida en el presente documento, en caso de presentarse 
cambios en el personal ofertado, estos deben cumplir como mínimo con las mismas las calidades 
técnicas o profesionales y la experiencia general y específica del presentado.  

13. Contar con una oficina central ubicada en la ciudad de Bogotá que, entre otros aspectos, le preste 
soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.  

14. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato 
cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente.  
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15. Mantener al frente durante la ejecución del contrato, al director del Proyecto y demás personal 
aprobado por la Interventoría.  

16. Obtener la aprobación de la interventoría con antelación al cambio de profesionales o técnicos 
requeridos y ofrecidos. 

17. Contar con los relevos en campo de todos los profesionales, quienes deberán contar con la misma 
o mayor experiencia específica de los profesionales que releven. 

18. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que 
ocupe en la ejecución del contrato, así como garantizar que la celebración y ejecución de los 
subcontratos necesarios no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el 
personal subcontratado y ENTerritorio. 

19. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en 
la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra ENTerritorio, por causa o con ocasión 
del contrato. 

20. Presentar al interventor el cronograma o Programa Detallado de Trabajo (PDT) inicial que debe 
incluir todas las actividades a realizar, las cuales deben ajustarse a los plazos establecidos en el 
presente documento. Este cronograma debe ser entregado al Interventor, previo a la suscripción 
del Acta de Inicio. 

21. Presentar al interventor, previo a la autorización del inicio de los trabajos, las afiliaciones y/o 
soportes de pago al sistema de seguridad social y a una Administradora de Riesgos Laborales 
(ARL) de su personal.  

22. Proveer los medios necesarios, en las instalaciones provisionales y los sitios de trabajo, para 
garantizar, en todo momento, la seguridad del personal contra posibles accidentes.  

23. Garantizar la capacitación y actualización de conocimientos de su personal, sobre los temas, 
metodologías y herramientas que se requieran para la correcta ejecución de las actividades 
contempladas en el alcance del contrato. 

24. Vincular al proyecto como personal no calificado, el cien por ciento (100%) de individuos de la 
región de influencia de la misma.  

25. Vincular al proyecto como personal calificado, mínimo el treinta por ciento (30%) de individuos 
de la región de influencia. 

26. Suministrar y exigir a su personal el uso de elementos de protección personal como casco 
plástico, guantes, botas y gafas de seguridad. Los trabajadores deberán utilizar ropa de trabajo 
adecuada. Siempre deberá utilizarse el casco y, cuando la naturaleza o las condiciones de trabajo 
lo requieran, guantes, gafas, y cinturón de seguridad.  

27. Suministrar al personal que utilice en el proyecto, elementos de bioseguridad como tapa bocas, 
guantes, gel antibacterial y los demás que sean necesarios, para mitigar la propagación del Covid 
19. 

28. Presentar a la Interventoría a la suscripción del acta de inicio, el Plan de Bioseguridad que 
garantice el cuidado de sus trabajadores y de las comunidades del área de influencia del Proyecto, 
de acuerdo con la circular conjunta No. 03 del 8 de abril del 2020 “Medidas preventivas y de 
mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el 
coronavirus Covid-19”, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de 
Trabajo y Ministerio de Transporte, el Decreto 531 del 8 de abril del 2020, la Resolución 666 del 
24 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social y todas las demás disposiciones 
que el Gobierno emita al respecto, teniendo en cuenta la problemática a nivel mundial ocasionada 
por la aparición del virus Coronavirus-COVID 19.  
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29. Elaborar, difundir e implementar un reglamento interno de trabajo, el cual tiene como objetivo 
establecer las obligaciones y condiciones a que deben sujetarse el empleador y sus trabajadores 
en la prestación del servicio.  

30. Tener conformado el Comité de Convivencia Laboral, que elaborará un plan de convivencia 
laboral con el objetivo de solucionar los diferentes tipos de conflictos relacionados con el 
contexto laboral. 

31. Elaborar, difundir e implementar un Reglamento de Higiene, Seguridad y Salud en el trabajo con 
el fin de que las personas a su cargo conozcan y respeten las normas de Seguridad y salud en el 
trabajo. 

32. Manejar los formatos mensuales establecidos dentro de su Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, además de los establecidos para este tipo de reportes por ENTerritorio para 
control de accidentes e incidentes, los indicadores como son entre otros el ISI (índice de 
severidad incapacitante), IFI (Índice de frecuencia incapacitante), ILI (Índice de lesión 
incapacitante). 

33. Entregar al personal designado para el Proyecto, equipo de protección personal que cumpla con 
las normas, contando con un registro en el que se constate su entrega, periodicidad y capacitación 
en su correcto uso.  

34. Contar con un perfil socio demográfico de la población. 
35. Obtener la aprobación de la interventoría con antelación al cambio de profesionales o técnicos 

requeridos y ofrecidos.  
36. Guardar, conservar y poner a disposición de ENTerritorio todos los comprobantes, registros, 

libros, recibos de cotizaciones, órdenes de compra, facturas, correspondencia y cualquier 
documentación de soporte, relacionada con las cuentas del contrato, durante el plazo de este y 
dos (2) años más. 

37. Entregar al Interventor del contrato la documentación que le solicite, para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones del contratista en materias técnica, laboral u otras. 

 
12.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. 
 
1. Cumplir con los aspectos contenidos en el documento Anexo 1. Especificaciones Técnicas Para la 

Adquisición y Procesamiento de Datos del Programa Sísmico Repelón 2D incluido en el presente 
documento, el cual forma parte integral de los documentos del proceso, en las condiciones allí 
establecidas. 

2. Entregar todos los productos y documentos concernientes a lo descrito en el ALCANCE del 
presente documento, dando cumplimiento a lo establecido en el Anexo 1. Especificaciones 
Técnicas Para la Adquisición y Procesamiento de Datos del Programa Sísmico Repelón 2D. 

3. Cumplir a cabalidad el objeto del contrato, con los precios y condiciones señalados en la oferta 
presentada, la cual forma parte integral de los documentos del proceso. 

4. Suscribir las actas de reuniones, pago y a las que hubiese lugar, que se generen en desarrollo del 
Proyecto, de conformidad con los formatos establecidos por ENTerritorio y el Manual de 
Supervisión e Interventoría vigente. 

5. Ejecutar todas las actividades relacionadas con la Adquisición y Procesamiento de datos del 
Programa Sísmico Repelón 2D, de acuerdo con lo descrito en el Alcance del presente documento. 

6. Cumplir con los requerimientos establecidos en la Resolución 471 de 2020 del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la cual simplifica y flexibiliza el proceso de producción 
cartográfica mediante el uso de nuevas tecnologías y la aplicación de un único origen para el país. 
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7. Ajustar y entregar a la interventoría el Plan de Gestión Ambiental (PGA) y el Plan de Gestión 
Social (PGS) para el área de trabajo, conforme a la normatividad vigente, que se utilizará como 
referencia e implementará durante la ejecución del proyecto. 

8. Enviar toda la información adquirida al Banco de Información Petrolera de Colombia –
(Exploration & Production Information Service (EPIS), de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en el Manual de Entrega de Información Técnica de Exploración y Producción, 
expedido por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, mediante Resolución 183 del 13 de marzo 
de 2013, el Código de Petróleos y la Ley General de Archivos. Se deberá suministrar a la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos - ANH copias de las cartas que atestigüen recibo de dicho material en 
la entidad correspondiente. 

9. Tramitar oportuna (en los tiempos establecidos por ENTerritorio) y debidamente (Cumpliendo 
con todos los requisitos establecidos por ENTerritorio) los gastos reembolsables generados 
durante la ejecución del contrato. 

10. Incluir dentro de sus programas de HSE un protocolo de bioseguridad (articulado con la ARL), 
encaminado a prevenir, mitigar y salvaguardar la vida de todos sus empleados, por un posible 
contagio del COVID-19. Este protocolo deberá estar alineado con todos los requerimientos de 
bioseguridad, dispuestos por el gobierno Nacional, como son: la circular conjunta No 0000003 
del 8 de abril del 2020, el Decreto 531 del 8 de abril de 2020 y el Resolución 666 del 24 de abril 
del mismo año. Dicho protocolo será de estricto cumplimiento durante toda la ejecución de las 
actividades y deberá estar debidamente validado por la interventoría, antes del desplazamiento 
del personal a campo. 

11. Contar con el personal técnico y auxiliar, con experiencia comprobada y requerida para la 
ejecución del objeto contractual. 

12. Contar con los equipos para realizar las pruebas y análisis necesarios durante la ejecución del 
contrato. 

13. Entregar todos los informes relacionados con la ejecución del contrato por escrito y en medio 
magnético. 

14. Realizar reuniones con el Interventor, el supervisor de ENTerritorio y delegado de la ANH, tanto 
al inicio como durante la ejecución del contrato.  

15. Mantener durante la ejecución del contrato el recurso humano, técnico, físico y demás ofrecido 
en la oferta, cumpliendo con las condiciones profesionales, de experiencia técnica y de 
disponibilidad. 

16. Hacer las recomendaciones que contribuyan al mejor desempeño para la realización del objeto 
del contrato. 

17. Informar de inmediato y por escrito, a la Interventoría la ocurrencia de situaciones de fuerza 
mayor o caso fortuito que puedan afectar la ejecución del contrato, incluyendo las 
recomendaciones que procedan según el caso. 

18. Entregar al interventor, en forma parcial los resultados de la ejecución del contrato para realizar 
las respectivas observaciones. 

19. Cumplir a cabalidad con el programa de trabajo acordado con el interventor del contrato. 
20. Dedicar el personal mínimo requerido en el sitio de los trabajos y contar con la disponibilidad de 

trabajo en doble jornada (diurna y nocturna), de acuerdo con el cronograma de ejecución del 
proyecto y las necesidades del mismo. 

21. Tener disponibilidad de personal para atender emergencias; para esta actividad, se informará al 
interventor sobre el personal disponible, junto con los teléfonos y direcciones donde se puedan 
ubicar. 
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22. Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y 
honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato. 

23. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en 
la que coadyuve su personal o sus subcontratistas contra ENTerritorio, por causa o con ocasión 
del contrato.  

24. Entregar la información en físico y digital del proyecto de acuerdo con las especificaciones 
técnicas establecidas por ENTerritorio y la ANH para la digitalización, codificación y 
estructuración de la misma (Ver manual de entrega de información técnica 
www.epis.com.co/ayuda/entrega-de-información) y debidamente georreferenciada. 

25. Entregar toda la información resultado de la adquisición y procesamiento de datos sísmico al 
Banco de Información Petrolera de Colombia –(Exploration & Production Information Service 
(EPIS), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Manual de Entrega de Información 
Técnica de Exploración y Producción, expedido por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, 
mediante Resolución 183 del 13 de marzo de 2013. 

26. Contar con un equipo de Responsabilidad Social, que tenga amplia experiencia en formulación, 
ejecución y manejo de Proyectos de Desarrollo Social, Relacionamiento social (manejo y 
resolución de conflictos) y promoción de la calidad de vida en comunidades tanto rurales como 
urbanas. 

27. Tener la capacidad profesional, operativa y financiera para implementar el Plan de Inversión 
Social con las comunidades del Área de Influencia Directa – AID, aplicando estándares de calidad, 
coherencia y pertinencia.  

28. Tener capacidad financiera para la operación y logística de eventos, talleres, reuniones y 
Estrategias de Atención a la Comunidad del área de influencia del proyecto. 

29. Conocer, manejar e implementar las normas reglamentarias para la contratación de Mano de 
obra Local del Área de influencia del Proyecto (Decreto 1072 de 2015 - Decreto único 
Reglamentario del Sector Trabajo, el cual compila los Decretos 2852 de 2013 y 2089 de 2014 del 
Ministerio de Trabajo y las Leyes 1636 de 2013,1551 de 2012 y el Decreto 1668 de 2016. La 
Resolución 145 de 2017 la cual establece los lineamientos que deben implementar los 
prestadores de servicios públicos de empleo y la Resolución 555 de 2017 la cual modifica 
parcialmente la Resolución 145 de 2017. El Decreto 1158 del 27 de junio de 2019 para 
certificación de residencia). Igualmente conocer, manejar e implementar la libre competencia y 
la contratación de bienes y servicios entre proveedores del área de influencia del Proyecto 
(Constitución Política de Colombia en su artículo 333). 

30. Actualizar el Plan de Gestión Social de ENTerritorio antes del inicio de actividades. 
31. Presentar informes semanales, mensuales y final del componente social, de acuerdo con los 

formatos establecidos por ENTerritorio para tal fin. 
32. Presentar al interventor del contrato los siguientes informes: 

a) Informes diarios y semanales: durante la etapa de adquisición de la información sísmica 
(operación en campo) y en la etapa de procesamiento final se debe entregar informes 
semanales. Este debe consistir en un resumen de las operaciones, donde se mencione los 
aspectos más relevantes, así como un cuadro estadístico con la producción, que deberá 
incluir un mapa con cubrimiento postplot. y debe contener además la comparación con el 
informe de la semana anterior, dando cumplimiento a las recomendaciones emanadas del 
interventor. Los formatos para estos informes deben ser avalados por la interventoría. 

b) Informe mensual: resumen ejecutivo con la información general del contrato y de su avance 
acompañado por gráficos, mapa de avance, cuadros estadísticos, fotografías, análisis y 
comentarios en todos sus aspectos. Estos informes incluirán una evaluación permanente de 
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cada una de las actividades ejecutadas e índices de gestión mensual. Se incluirá un registro 
de las notas conformado por todos los temas que se desarrollen durante la operación entre 
el Contratista y el interventor. Este informe se debe entregar durante la siguiente semana al 
mes vencido, además serán recopilados y entregados en un solo volumen al interventor, con 
copia al Supervisor de ENTerritorio. El formato para la entrega de estos reportes debe ser 
acordado entre el contratista y el interventor.  

c) Informe Final de Operaciones: debe resumir todas las actividades desarrolladas desde el 
inicio de las actividades de logística, movilización a la zona, hasta finalización del programa 
sísmico y describir claramente: 
 Organización del grupo (logística, personal, comunicaciones, transporte, seguridad, etc). 
 Aspectos contractuales del proyecto propiamente dicho. 
 Descripción de los trabajos en cada uno de los temas desarrollados con los 

procedimientos utilizados y resultados alcanzados. 
 Estadísticas de adquisición con vibros (fecha de inicio y final, kilometraje y calidad de la 

información). 
 Descripción del equipo utilizado. 
 Pruebas de inicio de grupo (monitores, análisis y comentarios). 
 Análisis de los parámetros geofísicos seleccionados. 
 Respuesta sísmica, incidencia de la topografía, la geología, etc., en la calidad de la 

información. 
 Variaciones representativas de: velocidades de primeros arribos, ground roll, 

frecuencias, etc., representadas en gráficas. 
 Listado de BM´s colocados y diferencias con BM´s existentes en el área. 
 Coordenadas de inicio y final de cada línea. 
 Coordenadas de puntos de control utilizados. 
 Registro de campo típicos (no necesariamente los mejores) y fotocopia reducida de al 

menos una línea sísmica representativa. 
 Incluir información relevante de procesamiento, así como gráficas de análisis de 

frecuencia, semblanzas de velocidad, apilada, etc. 
 Recomendaciones sobre cambios en especificaciones y soluciones dadas a los problemas 

que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros 
procedimientos. 

 Programa Detallado de Trabajo final de proyecto en el cual se muestre todas las 
incidencias del mismo. Este debe ser comparativo entre el PDT inicial probado y el final, 
en el cual se detallen y expliquen las desviaciones entre el real ejecutado y el inicial 
aprobado. 

 Cuadros económicos de las inversiones sociales y de las actas de vecindad que se 
suscribieron en el desarrollo del contrato. 

 Registros de los paz y salvo por todo concepto del contratista durante la ejecución del 
proyecto, tanto de sus proveedores como de sus empleados. 

 Conclusiones y recomendaciones a nivel técnico, logístico, ambiental, calidad de la 
información, social, etc. 

 Estadísticas de HSE. 
 Otros relevantes de la operación.  

d) Enviar dentro de los cinco (5) hábiles posteriores a la aprobación por parte de la 
Interventoría todos los datos adquiridos al EPIS y deberá entregar la información digital del 
proyecto de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas y debidamente 
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georreferenciadas, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Manual de Entrega de 
Información Técnica de Exploración y Producción, expedido por la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos, mediante Resolución 183 del 13 de marzo de 2013, que el contratista deberá 
conocer, y suministrará a ENTerritorio y la ANH copias que constaten el recibido y la 
aprobación de dicho material en el EPIS.  

e) Radicar los informes diarios, semanales y mensuales solicitados en el Manual de Supervisión 
e interventoría de MMI002 de ENTerritorio. 

f) Enviar todos los datos adquiridos al EPIS, de acuerdo con los lineamientos establecidos en 
el Manual de entrega de información petrolera vigente, que el contratista declara conocer, y 
la ley general de archivos, y suministrar a ENTerritorio y la ANH copias que constaten el 
recibido y la aprobación de dicho material en el EPIS. 

g) Entregar a ENTerritorio con destino final a la ANH, un disco duro con una copia digital de 
toda la información entregada al EPIS. 

33. Tramitar y obtener, ante las autoridades ambientales correspondientes, los permisos para el uso 
y aprovechamiento de los recursos naturales renovables que sean necesarios para el desarrollo 
del proyecto. 

34. Actualizar y ajustar el Plan de Manejo Ambiental, si fuese necesario. 
35. Presentar el cronograma de las actividades ambientales paralelas a las actividades normales de 

ejecución del proyecto. Incluyendo los siguientes aspectos:   
 Personal que se encargará del cumplimiento y seguimiento ambiental dentro del desarrollo 

del contrato por parte del oferente. 
 Relación de uso y aprovechamiento de recursos naturales a emplear en el desarrollo del 

proyecto. 
 Procedimiento para la identificación (formatos) de los diferentes elementos ambientales 

existentes en el área dentro de los cuales se tiene: Jagüeyes, cuerpos hídricos, infraestructura 
vial (puentes), pozos de agua subterránea, viviendas. 

36. Reunir la información geológica, geofísica, topográfica y demás que se considere necesaria para 
estudiar la posible modificación de parámetros según lo exijan las condiciones de respuesta 
sísmica del área. Con base en esta información ENTerritorio y la ANH determinará la posición de 
las pruebas experimentales a realizar. 

37. Realizar visita de reconocimiento a las líneas que se proponen para el desarrollo de la adquisición 
y procesamiento del programa sísmico Repelón 2D, a fin de verificar que las mismas 
correspondan a las tenidas en cuenta en el pre - diseño propuesto por la ANH, de ser necesario 
proponer al interventor de ENterritorio y ANH, nuevos trazados para ser evaluados. 

38. Consultar e identificar la información existente de BM’s, vértices geodésicos y puntos de amarre 
así no sean pasos obligados. Esta información debe presentarse a la interventoría para confirmar 
las coordenadas dadas. 

39. Realizar un taller (workshop) antes del inicio de la adquisición sísmica, donde mostrará su 
metodología de trabajo y los planes a utilizar en el proyecto específico. 

40. Realizar todas acciones que razonablemente estén a su alcance para obtener, en el menor tiempo 
posible y en cumplimiento de la legislación nacional vigente, los permisos, concesiones y/o 
autorizaciones en caso de requerirlas. 

41. Realizar la supervisión en campo de todas las actividades donde se realizarán charlas diarias en 
los distintos frentes de trabajo, las cuales serán reportadas y documentadas para su seguimiento. 
También se realizarán auditorías cruzadas entre los distintos departamentos para la prevención, 
detección y corrección de actos o condiciones inseguras, que puedan afectar a los trabajadores y 
al medio ambiente. 
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42. Utilizar los estudios técnicos y especificaciones entregados por la ANH únicamente para el 
desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algún derecho de 
propiedad intelectual. Su entrega, en ningún caso, se entenderá como cesión de derechos o 
licenciamiento. 

43. Revisar, junto con la interventoría, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la 
suscripción del acta de inicio, la totalidad de los estudios técnicos y especificaciones técnicas, 
contempladas en el Anexo 1. Especificaciones Técnicas Para La Adquisición Y Procesamiento De 
Datos Del Programa Sísmico repelón 2D, Plan de Gestión Ambiental, Programa de Gestión Social. 
Si vencido el plazo señalado el contratista no presenta ninguna observación, se entiende que 
acepta en su integridad tales documentos. 

44. Iniciar la movilización de los equipos y personal al área de trabajo, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la suscripción del Acta de Inicio. 

45. Presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, el Plan 
de Trabajo de gestión inmobiliaria, para aprobación del interventor. Los formatos para gestión 
de permisos y los soportes legales, serán acordados entre el Contratista y el interventor.  

46. Gestionar los permisos de los propietarios de los predios que resulten afectados por las 
actividades propias de este estudio, así como los permisos ante autoridades locales, presentando 
a la interventoría semanalmente una relación de los mismos con los comprobantes por escrito 
de cada uno de los afectados y con la delimitación respectiva del predio, que involucre cada línea 
sísmica, basados en la información digital cartográfica existente; para lo cual se contará con una 
base de datos, donde se almacenará como mínimo la información descrita en el Anexo 1. 
Especificaciones Técnicas Para La Adquisición Y Procesamiento De Datos Del Programa Sísmico 
Repelón 2D. 

47. Realizar una prueba experimental, con el fin de definir los parámetros geofísicos a aplicar 
durante la adquisición de la información sísmica. La cantidad de gramos Sismigel o Emulsión 
SXO5 puede estar entre dos mil setecientos (2700) y tres mil seiscientos (3600) gramos, así como 
la profundidad a la cual debe ser plantada la carga, debe estar entre veinte (20) y treinta (30) 
pies. 

48. Contar con un equipo de procesamiento en campo directamente en la base de operaciones, 
durante la prueba experimental y en la etapa de registro (en su totalidad). Esta unidad debe estar 
permanentemente a disposición del representante de la interventoría y del profesional 
procesador de campo, este último será quien responda por la calidad de la información producto 
del procesamiento sísmico y ejercerá control estricto sobre los parámetros de campo del 
proyecto. 

49. Entregar dentro de los dos (2) días calendario siguientes a la ejecución de la prueba 
experimental, un análisis que incluya un estudio detallado de las variables de campo y un reporte 
donde se especifiquen los resultados obtenidos. Este análisis debe ser entregado a la 
interventoría con las interpretaciones, teniendo en cuenta la respuesta sísmica, la geología, 
topografía, capa meteorizada, carga y profundidad de la fuente, etc. Posteriormente, se elaborará 
un acta donde se indicarán los parámetros seleccionados para la adquisición del programa 
sísmico, acta suscrita entre ENTerritorio, la ANH, la interventoría y el Contratista y formará parte 
integral del Contrato.  

50. Emitir con anterioridad al inicio del corte y nivelación de la línea, a través del coordinador de 
topografía o quien haga sus veces, un concepto por escrito sobre la viabilidad para la ejecución 
de las líneas y sus recomendaciones; por medio de reconocimiento de las líneas sísmicas y 
advertir sobre posibles complicaciones, obstáculos, entre otros, que pongan en riesgo la calidad 
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de los datos sísmicos, advirtiendo entre otras la necesidad de posibles desviaciones y aportando 
también, la mejor solución técnica que cumpla con los requerimientos del contrato. 

51. Realizar, previo a la perforación de los puntos de tiro, un levantamiento de todos los obstáculos 
ambientales (viviendas, cuerpos de agua, pozos profundos, jagueyes, nacederos, oleoductos 
entre otros) que afecten la operación de campo (construcciones, manantiales, pozos de agua, 
líneas de conducción eléctrica, carreteras, ductos, etc.) con la finalidad de ubicar y barrenar los 
puntos de tiro con las medidas más adecuadas y seguras, evitando con esto conflictos que 
entorpezcan el desarrollo de los servicios, se apoyará con equipos portátiles (GPS, detectores de 
metales, etc.) y apoyo de ortofotomapas disponibles. 

52. Verificar técnica y ambientalmente, antes de perforar, la ubicación de cada pozo nivelado, para 
evitar tener que neutralizar pozos mal ubicados.  

53. Perforar (Re perforar cuando se requiera), cargar y tacar, un pozo de tiro a la profundidad 
establecida, colocando la carga de explosivos en la base del pozo a la profundidad acordada. La 
actividad deberá ser realizada con equipos de perforación portátiles con capacidad según los 
rangos de profundidad establecidos para esta adquisición. 

54. Realizar, antes de iniciar la etapa de registro, todos los controles y pruebas diarias, semanales y 
mensuales que el fabricante especifique, para el equipo de registro (unidad central, cables, cajas, 
geófonos y demás accesorios) y las que la interventoría considere necesarias. Las pruebas de 
inicio deben realizarse a todo el material antes de su ingreso a la línea en cualquier circunstancia.  

55. Rotar periódicamente (en cada cambio de línea) por lo menos el diez por ciento (10%) del 
material de registro utilizado para su chequeo y aprobación. Los equipos que no pasen estas 
pruebas deben ser remplazados. Así mismo, debe revisarse el estado de cables, geófonos, 
unidades de campo y llevar un registro del mantenimiento realizado. 

56. Verificar, por control de calidad, una vez ubicados por topografía los puntos de los receptores y 
cargados los puntos de disparo el plantado de los geófonos que debe estar centrado en la estaca 
y libres de pasto, raíces, etc. que puedan producir “noise strip” en la señal. Todos los geófonos 
deberán ser plantados en posición vertical y perfectamente acoplados al terreno consolidado. El 
personal de mano de obra calificada y no calificada recibirá la instrucción respectiva del tipo de 
trabajo, principalmente sobre el correcto plantado y acoplamiento de los geófonos sobre el 
terreno y el patrón de plantado a utilizar.  

57. Utilizar un equipo de registro de última tecnología con las características mínimas descritas en 
el documento Anexo Tecnico, que sea validado por la interventoría que permita una alta 
productividad y registros de óptima calidad. Se deben anexar las especificaciones técnicas del 
equipo y el número de canales disponibles para el proyecto, con el fin de establecer que el equipo 
cumple con las características exigidas para el proyecto. También se deben relacionar los 
equipos, software de oficina y de campo adicionales.  

58. Presentar al Interventor, antes de iniciar diariamente la labor de registro, la información pre-
registro para la revisión y aprobación de la misma.  

59. Contar con software especializado tiempo completo en el campo, que permita asegurar un 
correcto control de calidad de los datos sísmicos a adquirir cumpliendo con el diseño definido 
por la ANH, contemplado en el Anexo 1. Especificaciones Técnicas Para La Adquisición Y 
Procesamiento De Datos Del Programa Sísmico Repelón 2D, para evaluar las posibles variaciones 
en cubrimiento, por cualquier tipo de limitación en campo y así plantear al interventor técnico, 
las opciones y recomendaciones viables identificadas y con base en éstas, se adoptará la más 
conveniente.  

60. Realizar todos los procesos de control de calidad que se requieran en el desarrollo del programa 
sísmico, en donde asegure que los datos sismológicos adquiridos están siendo grabados de forma 
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correcta y de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto. Así mismo 
se obliga a contar con el equipo y software necesarios y con la capacidad para realizar el 
procesamiento y control de calidad de la información sísmica. 

61. Readquirir en caso de que el centro de procesamiento no pueda leer las unidades de 
almacenamiento tales datos afectados, sin costo para ENTerritorio y/o la ANH, a menos que el 
Contratista pueda recuperar los datos afectados con sus propias facilidades de proceso y dentro 
de un lapso de tiempo aceptable. 

62. Entregar la información sísmica adquirida en la jornada diaria, para el procesamiento preliminar 
en el menor tiempo posible después de la adquisición. Los puntos de disparo que no cumplan con 
las especificaciones técnicas serán re-disparados antes del inicio de la siguiente jornada de 
adquisición, para lo cual el interventor, entregará un listado de los puntos a re-disparar. 

63. Entregar al finalizar el registro completo de cada línea sísmica y luego de procesarse en campo, 
una copia de la línea procesada en formato SEG- y al interventor del contrato para su revisión y 
aprobación, previo a la entrega al supervisor de ENTerritorio, así como los datos adquiridos y 
soportes de esa línea. 

64. Realizar el procesamiento de los datos sísmicos, en un Centro de Procesamiento establecido en 
la ciudad de Bogotá D.C., que cuente con equipos y con software licenciado o el permiso de uso 
del algoritmo PSTM validado por la interventoría, y con el personal especializado requerido 
dentro del personal mínimo requerimiento incluido en el presente estudio técnico. El objetivo 
del procesamiento de los datos sísmicos 2D es obtener una imagen sísmica de alta calidad, a fin 
de generar una mejor interpretación geológica de la cuenca a nivel regional. El método de 
procesamiento será PreStack Time Migration (PSTM). Sin embargo, el contratista podrá sugerir 
el método y la secuencia de procesamiento a aplicar, el cual será aprobado por el interventor de 
procesamiento sísmico. 

65. Proteger, no divulgar ni poner a disposición de terceras personas, la información que haya 
registrado y procesado. Al finalizar la adquisición sísmica y luego de recibida y aprobada la 
información final por la interventoría y recibida a satisfacción por parte de ENTerritorio y la 
ANH, el Contratista mantendrá en confidencialidad los datos adquiridos y procesados. 

66. Efectuar los pagos contemplados en los permisos de paso temporal correspondientes, en un 
plazo máximo de quince (15) días calendario posteriores a la afectación, conforme a los precios 
estipulados en los tabuladores en vigor establecidos en el área de desarrollo del programa 
sísmico y dispuestos por las leyes municipales, departamentales o de la República de Colombia, 
previa autorización de la Interventoría. En caso de generarse daños a causa de las actividades 
inherentes al objeto contractual, el Contratista deberá reparar dichos daños de inmediato. 

67. Realizar el mantenimiento de vías con verificación de la interventoría, de acuerdo con la 
necesidad y evidencia presentada en las actas viales pre y post. Esta actividad será 
responsabilidad del contratista. 

 
Nota. No se aceptarán por parte de la Interventoría trazas muertas (sin recepción de señal) sin 
justificación, en los siguientes casos:  
 Inicio del día  
 Dos trazas muertas consecutivas  
 Una misma traza muerta en tres (3) disparos topográficamente consecutivos  
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12.3.  OBLIGACIONES POR PARTE DE ENTerritorio 
 
1. Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual y velar por el 

cumplimiento del mismo.  
2. Cancelar a EL CONTRATISTA el valor del contrato en la forma de pago establecida en el presente 

documento. 
3. Suministrar la información necesaria que EL CONTRATISTA requiera, para la ejecución del 

contrato. 
4. Formular por intermedio de la interventoría las sugerencias por escrito sobre los asuntos que 

estime convenientes en el desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomía propia de los 
contratistas 

5. Realizar los trámites necesarios, en caso de incumplimiento del contrato. 
6. Mantener informada a la ANH del estado y ejecución del proyecto. 
7. Las demás que surjan de acuerdo con la naturaleza del contrato 
 
 

13. INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN   
 
La interventoría será ejecutada por la persona natural o jurídica que designe ENTerritorio para tal fin, lo 
cual será oportunamente informado al Contratista.  
 
El INTERVENTOR, debe dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de Supervisión e Interventoría 
de ENTerritorio, que se encuentre vigente, así como los Términos y Condicionesb y todos los documentos 
del proceso. 
 
 

14. DEFINIR LOS PARÁMETROS EN RELACIÓN CON LOS COSTOS O CALIDAD Y DEMÁS ASPECTOS 
TÉCNICOS DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA PARA LA 
SELECCIÓN OBJETIVA, DE ACUERDO CON LA NECESIDAD A SATISFACER. 

 
Teniendo en cuenta las actividades que se desarrollarán durante la ejecución del contrato, el área técnica 
recomienda los siguientes parámetros y/o criterios, considerados como relevantes para definir los 
requisitos habilitantes o calificables: 
 
PERSONAL OBJETO DE CALIFICACION O PONDERACION:  
 

Can-
ti-

dad 

Cargo a 
desempe-

ñar 

Formación Acadé-
mica 

Expe-
riencia 
General 

Experiencia específica en años 
% de dedi-
cación du-

rante el 
plazo de eje-

cución del 
contrato 

Como/En: Años 

1 Director de 
Proyecto 

Profesional con título 
de pregrado en Geolo-
gía o Geofísica o Física 
o Licenciatura en Fí-

12 años 

Como Director o 
Supervisor o Ge-
rente, en proyec-

tos de adquisición 

Tres (3) 
años * 

100% 
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Can-
ti-

dad 

Cargo a 
desempe-

ñar 

Formación Acadé-
mica 

Expe-
riencia 
General 

Experiencia específica en años 
% de dedi-
cación du-

rante el 
plazo de eje-

cución del 
contrato 

Como/En: Años 

sica o Ingeniería Geo-
lógica o Civil o Catas-
tro o Geodésica o To-
pográfica o Electró-

nica o Minas o de Pe-
tróleos 

sísmica 2D o 3D o 
4D  

1 
Jefe de 
Grupo 

Profesional con título 
de Pregrado como 

Geología o geofísica o 
física o licenciatura en 

física o administra-
ción de empresas o in-
geniería: geológica o 

civil o catastral o geo-
désica o topográfica o 
electrónica o química 

o minas o de petró-
leos o Forestal o tec-
nólogo en topografía 

8 años 

Como Jefe de 
Grupo o Supervi-
sor de Operacio-
nes, en proyectos 

de adquisición sís-
mica 2D o 3D o 4D 

Dos 2 
(años) * 

100% 

1 
Coordinador 

de control 
de calidad 

Profesional con título 
de Pregrado como 

Geología o geofísica o 
física o licenciatura en 

física, o ingeniería: 
geológica o civil o ca-
tastral o geodésica o 

topográfica o electró-
nica o sistemas o mi-
nas o de petróleos o 

profesional con maes-
tría en geología o geo-

física 

8 años 

Como Director QC 
o QC senior o QC 
Manager o Geofí-

sico Senior o 
Coordinador de 

control de calidad 
o Jefe de Geofísica 
o Coordinador QC, 

en proyectos de 
adquisición sís-

mica 2D o 3D o 4D 

Dos 2 
(años) * 

100% 

(*) Nota: Se entiende que, al momento de la evaluación del profesional, se tendrá en cuenta el cargo 
desempeñado y el tiempo de ejecución de la certificación que lo acredita. 
 
Adicionalmente y teniendo en cuenta los aspectos técnicos a cumplir durante la ejecución del proyecto, 
se recomienda considerar como requisitos habilitantes o calificables, los requerimientos particulares 
presentados en el numeral 3.2.2, del presente documento, específicamente en: 
 

 Disponibilidad y condición del equipo requerido.  
 



 FORMATO DE DOCUMENTO DE PLANEACIÓN  
COMPONENTE 1 - CARACTERIZACIÓN DE LA  

NECESIDAD 

CÓDIGO: F-PR-26 

VERSIÓN: 02 

GESTIÓN DE PROVEEDORES VIGENCIA: 2021-01-06 

 

   

   

          
 

Por último, solicitamos que en la experiencia especifica del oferente y experiencia específica adicional 
del oferente, el interesado debe acreditar la experiencia en Adquisición de Proyectos de Adquisición 
sísmica terrestre 2D. 
 
15. ESTUDIOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, AMBIENTALES O DISEÑOS 
 
Se anexa el documento “Anexo 1. Especificaciones Técnicas Para La Adquisición y Procesamiento De 
Datos Del Programa Sísmico Repelón 2D”. 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
   
_______________________________________    ______________________________________________ 

ALBERTO AUGUSTO RODRIGUEZ ORTIZ SONIA JANETH CASTELLANOS MORALES 
Subgerente de Desarrollo de Proyectos Gerente del Grupo de Desarrollo de Proyectos 4 

 
 
 
 
_________________________________________  

PAULA ANDREA OSORIO SIERRA  
Gerente del Contrato Interadministrativo No 
216140 

 

 
Elaboró:  Carolina Buitrago Torres – Supervisora Contrato No 216140 
Revisó:  Paula Andrea Osorio Sierra – Gerente de Convenio No 216140 
 
Anexos:  
1. Anexo Técnico Programa Sísmico Repelón 2D 
2. Análisis de Riesgos, Matriz De Riesgos 
3. Análisis de Garantías 
4. Glosario 


