



**EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DE DESARROLLO TERRITORIAL – ENTERRITORIO**

**CLIENTE:**

**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA**

**Contrato Interadministrativo No. 220005**

**OBJETO:**

**“INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS Y DE FORMACIÓN EN DIFERENTES REGIONALES DEL SENA EN LOS MUNICIPIOS DE: INÍRIDA (GUAINÍA), CARTAGENA (BOLÍVAR), MONTERÍA (CÓRDOBA), APARTADÓ Y MEDELLÍN (ANTIOQUIA), MANIZALES (CALDAS), SOGAMOSO (BOYACÁ), BOGOTÁ D.C., VÉLEZ (SANTANDER) Y GARZÓN (HUILA), EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°220005”  
N°220005”**

**INVITACION ABIERTA**

**INA - 029 – 2022**

**COMUNICADO No. 1**

En atención al proceso INA-029-2022 publicado en la pagina Web de Enterritorio en cumplimiento de lo establecido en el Manual de contratación de la entidad, se permite comunicarle a los interesados en el presente proceso de selección que se procederá a aperturar el proceso en la pagina de SECOP II, por las siguientes consideraciones:

1. Que, el proceso INA-022 con el mismo objeto fue declarado fallido ya que ninguno de los oferentes que presentaron oferta cumplieron con los requisitos establecidos en los TERMINOS Y CONDICIONES.
2. Que, con base a lo anterior se dieron los términos legales y se publico nuevamente el proceso de Selección por INVITACION PUBLICA ABIERTA en la pagina web de la entidad con el numero asignado INA 029 con el objeto **INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS Y DE FORMACIÓN EN DIFERENTES REGIONALES DEL SENA EN LOS MUNICIPIOS DE: INÍRIDA (GUAINÍA), CARTAGENA (BOLÍVAR), MONTERÍA (CÓRDOBA), APARTADÓ Y MEDELLÍN (ANTIOQUIA), MANIZALES (CALDAS), SOGAMOSO (BOYACÁ), BOGOTÁ D.C., VÉLEZ (SANTANDER) Y GARZÓN (HUILA), EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°220005”.**, dando cumplimiento al trámite que señala el numeral 28.1. del Manual de Contratación.



3. Que, durante el termino establecido en el cronograma se recibieron observaciones y se dieron respuesta de manera anticipado pues actualmente la entidad tiene premura por tener el proceso adelantado y así mismo dando cumplimiento con los requisitos de celeridad, economía y eficiencia se procede a continuar con el siguiente cronograma.

CRONOGRAMA		
Actividad	Fecha	Lugar
Publicación del acta de apertura del proceso de selección y de los términos y condiciones definitivos	<b>12 de Agosto de 2022</b>	SECOP II
Plazo para presentar Observaciones a los términos y condiciones.	Mínimo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de apertura y publicación de términos y condiciones. <b>18 de Agosto de 2022</b>	SECOP II
Respuesta a las observaciones de los términos y condiciones.	Dentro de los tres (03) día hábil siguientes a la fecha del Plazo para presentar observaciones a los términos y condiciones. <b>23 de Agosto de 2022</b>	SECOP II
Plazo máximo para expedir Adendas	<b>23 de Agosto de 2022</b>	SECOP II
Presentación de las ofertas	Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la publicación de respuestas a las observaciones <b>25 de Agosto de 2022</b> <b>9:00 A.M.</b>	SECOP II
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACIÓN DE OFERTAS		
Publicación Informe Preliminar	Dentro de los dos (2) días hábiles siguiente a la fecha prevista para el cierre del término para presentar ofertas. <b>29 de Agosto de 2022</b>	SECOP II
Término para presentar las aclaraciones y/o subsanaciones al Informe Preliminar.	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al término que antecede. <b>1 de Septiembre de 2022</b>	SECOP II
Publicación del Informe de evaluación y de respuesta a observaciones, aclaraciones y/o subsanaciones al informe preliminar	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al término que antecede. <b>6 de Septiembre de 2022</b>	SECOP II



Término para presentar observaciones al Informe de Evaluación	Dentro del día (1) día hábil siguiente al término que antecede. <b>7 de Septiembre de 2022</b>	SECOP II
Respuesta a observaciones al Informe de evaluación	Dentro del día (1) día hábil siguiente al término que antecede. <b>8 de Septiembre de 2022</b>	SECOP II
Evaluación de la oferta económica	Dentro del día (1) día hábil siguiente al término que antecede. <b>9 de Septiembre de 2022</b>	SECOP II
Publicación del Informe final y de recomendación Acta de Selección o Fallido y Publicación.	Al día (1) hábil siguiente al término que antecede	SECOP II
<b>CONTRATO</b>		
Elaboración minuta contractual y Firma del Contrato	Dentro del día (1) día hábil siguientes a la publicación del Acta de Selección.	SECOP II
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la firma del contrato.	SECOP II

De acuerdo con lo anterior, se continuará con las siguientes etapas del proceso y el cronograma actualizado y final se verá incluido en los Términos y Condiciones definitivos del proceso.