

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio

CLIENTE
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA DE PROYECTOS No. 217048

OBJETO
“PERFORACIÓN DEL POZO ESTRATIGRÁFICO ANH PAILITAS 1-X, EN LA CUENCA DEL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA (COLOMBIA), PREDIO “LA ESPERANZA”, CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE PARACO, MUNICIPIO DE GUAMAL – DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SOBRE LA VÍA GUAMAL A ASTREA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 217048 SUSCRITO CON LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS (ANH).”.

CONVOCATORIA ABIERTA

CAB 010-2020

COMUNICADO No. 01

La Entidad se permite emitir el Comunicado No. 01 al citado proceso así:

PRIMERO. - Se modifica El Proyecto de Complemento de Reglas de Participación en el CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO - 14. CRONOGRAMA DEL PROCESO Y FIRMA DEL CONTRATO, a partir del literal B) en los siguientes términos:

El presente proceso de contratación se regirá por el siguiente cronograma:

	ACTIVIDAD	TÉRMINO	LUGAR
A	Publicación de estudios previos y Proyecto de Reglas de Participación.	01 DE FEBRERO DE 2021	ENTerritorio - Página web www.enterritorio.gov.co
B	Visita técnica	10 DE FEBRERO DE 2021 09:00 AM	Parque principal del municipio de Guamal (Magdalena).
C	Plazo para presentar observaciones al Proyecto de Reglas de Participación	12 DE FEBRERO 2021	Correo Electrónico del proceso
D	Respuesta a las observaciones al Proyecto de Reglas de Participación.	16 DE FEBRERO DE 2021	ENTerritorio - Página web www.enterritorio.gov.co
E	Acta de Apertura y Publicación de las Reglas de Participación	18 DE FEBRERO DE 2021	SECOP II
F	Plazo para presentar observaciones a las Reglas de Participación	22 DE FEBRERO DE 2021	SECOP II
G	Respuesta a las observaciones a las Reglas de Participación	25 DE FEBRERO DE 2021	SECOP II
H	Presentación Ofertas	03 DE MARZO DE 2021 HORA: 02:00 P.M.	SECOP II

	ACTIVIDAD	TÉRMINO	LUGAR
I	Acta de Cierre	04 DE MARZO DE 2021.	SECOP II
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS			
J	Verificación de Cumplimiento de Requisitos Habilitantes, Solicitud de Aclaraciones o Subsanaciones.	09 DE MARZO 2021	SECOP II
K	Término Para Presentar las Aclaraciones.	11 DE MARZO 2021	SECOP II
L	Publicación Informe de Evaluación	15 DE MARZO 2021	SECOP II
M	Plazo para Presentar Observaciones al Informe de Evaluación	17 DE MARZO 2021	SECOP II
N	Publicación Informe de respuesta a Observaciones al Informe de Evaluación	19 DE MARZO 2021	SECOP II
O	Evaluación de Oferta Económica y asignación de puntaje	24 DE MARZO 2021	SECOP II
P	Publicación Informe de Recomendación	25 DE MARZO 2021	SECOP II
Q	Acta de Selección o Declaratoria Desierta o Fallido y Publicación	26 DE MARZO 2021	SECOP II
CONTRATO			
R	Entrega documentación requerida para la suscripción del contrato por parte del contratista	Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la publicación del Acta de Selección.	SECOP II
S	Elaboración Minuta	Dentro del día hábil siguiente a la entrega de documentación por parte del contratista.	SECOP II
T	Suscripción del Contrato	Dentro del día hábil siguiente a su comunicación	SECOP II
U	Aporte de Garantías	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del contrato	SECOP II