



INA-010-2021
ANEXO 2 CRONOGRAMA

**INVITACIÓN ABIERTA
INA 010 – 2021**

OBJETO: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, HSE, SOCIAL Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS DEL PROGRAMA SÍSMICO BOSCONIA NORTE 2D, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 216140 SUSCRITO CON LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS (ANH)”

ANEXO 2 - CRONOGRAMA		
Actividad	Fecha	Lugar
Publicación de documentos preliminares del proceso de selección	7 DE ABRIL DE 2021	PÁGINA WEB DE ENTERRITORIO
Plazo para presentar Observaciones a los documentos preliminares del proceso de selección	Dentro de los tres (3) días hábiles a la publicación de los documentos preliminares 12 de abril de 2021	PÁGINA WEB DE ENTERRITORIO
Respuesta a las observaciones a los documentos preliminares del proceso de selección.	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al plazo para presentar observaciones a los documentos preliminares. 15 de abril de 2021	PÁGINA WEB DE ENTERRITORIO
Publicación del acta de apertura del proceso de selección y de los términos y condiciones definitivos	16 DE ABRIL DE 2021	SECOP II
Plazo para presentar Observaciones a los términos y condiciones.	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de apertura y publicación de términos y condiciones definitivos. 21 de abril de 2021	SECOP II
Respuesta a las observaciones de los términos y condiciones.	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al plazo para presentar observaciones a los términos y condiciones definitivos.	SECOP II

Versión: 1

Vigencia: 2021-01-07

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, HSE, SOCIAL Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS DEL PROGRAMA SÍSMICO BOSCONIA NORTE 2D, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 216140 SUSCRITO CON LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS (ANH)”

ENTerritorio



INA-010-2021
ANEXO 2 CRONOGRAMA

	26 de abril de 2021	
Presentación de las ofertas	28 DE ABRIL DE 2021 2:00 P.M.	SECOP II
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACIÓN DE OFERTAS		
Publicación Informe Preliminar	Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha prevista para el cierre del término para presentar ofertas. 5 de mayo de 2021	SECOP II
Término para presentar las aclaraciones y subsanaciones al Informe Preliminar.	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la publicación del Informe Preliminar. 10 de mayo de 2021	SECOP II
Evaluación de la oferta económica.	Al día hábil siguiente al vencimiento del término para presentar aclaraciones y subsanaciones. 11 de mayo de 2021	SECOP II
Respuestas a las observaciones y publicación del Informe Final y de Recomendación del Comité Evaluador.	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al vencimiento del término para presentar aclaraciones y subsanaciones. 13 de mayo de 2021	SECOP II
Acta de Selección o Fallido y Publicación.	Dentro del día hábil siguiente a la publicación del Informe Final y de Recomendación. 14 DE MAYO DE 2021	SECOP II
CONTRATO		
Entrega de documentos, elaboración minuta contractual y firma del Contrato	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la publicación del Acta de Selección. 20 de mayo de 2021	SECOP II
Entrega de garantías	Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la firma del contrato. 24 de mayo de 2021	SECOP II

Versión: 1

Vigencia: 2021-01-07

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, HSE, SOCIAL Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS DEL PROGRAMA SÍSMICO BOSCONIA NORTE 2D, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 216140 SUSCRITO CON LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS (ANH)”

ENTerritorio