



INA-017-2021

ANEXO 2 CRONOGRAMA

COMUNICADO No 1

ENTerritorio se permite modificar el cronograma del Proceso de Selección INA 017-2021 así:

ANEXO 2 - CRONOGRAMA		
Actividad	Fecha	Lugar
Publicación de documentos preliminares del proceso de selección	21 de junio de 2021	PÁGINA WEB DE ENTERRITORIO
Plazo para presentar Observaciones a los documentos preliminares del proceso de selección	Mínimo dentro de los tres (3) días hábiles tras la publicación de los documentos preliminares 24 de junio de 2021	PÁGINA WEB DE ENTERRITORIO
Respuesta a las observaciones a los documentos preliminares del proceso de selección.	29 de junio de 2021	PÁGINA WEB DE ENTERRITORIO
Publicación del acta de apertura del proceso de selección y de los términos y condiciones definitivos	30 de junio de 2021	SECOP II
Plazo para presentar Observaciones a los términos y condiciones.	Mínimo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de apertura y publicación de términos y condiciones. 6 de julio de 2021	SECOP II
Respuesta a las observaciones de los términos y condiciones.	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha del Plazo para presentar observaciones a los términos y condiciones. 12 de julio de 2021	SECOP II
Presentación de las ofertas	15 de julio de 2021 2:00 P.M.	SECOP II
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACIÓN DE OFERTAS		
Publicación Informe Preliminar	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha prevista para el cierre del término para presentar ofertas. 22 de julio de 2021	SECOP II

Versión: 1

Vigencia: 2021-01-07



INA-017-2021

ANEXO 2 CRONOGRAMA

Término para presentar las aclaraciones y subsanaciones al Informe Preliminar.	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al término que antecede. 27 de julio de 2021	SECOP II
Evaluación de la oferta económica.	Al día hábil siguiente al vencimiento del término para presentar aclaraciones y subsanaciones. 28 de julio de 2021	SECOP II
Respuestas a las observaciones y publicación del Informe Final y de Recomendación del Comité Evaluador.	Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al vencimiento del término para presentar aclaraciones y subsanaciones. 30 de julio de 2021	SECOP II
Acta de Selección o Fallido y Publicación.	Dentro del día hábil siguiente a la publicación del Informe de Recomendación. 2 de julio de 2021	SECOP II
CONTRATO		
Elaboración minuta contractual y Firma del Contrato	Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la publicación del Acta de Selección. 4 de agosto de 2021	SECOP II
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la firma del contrato. 6 de agosto de 2021	SECOP II

Versión: 1

Vigencia: 2021-01-07

“CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN EL TRAMO MESETAS - LA URIBE, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 200925.

ENTerritorio